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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
(SIWZ)

Dyrektor Muzeum Tatrzarnskie im. Dra T. Chatubinskiego
w Zakopanem, ul. Krupowki 10, 34-500 Zakopane
zaprasza do ztozenia oferty
w
postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

petnienie funkcji Inwestora zastepczego w zadaniach inwestycyjnych - w
projektach:

Przebudowa oraz remont konserwatorski
budynku Muzeum Stylu Zakopianiskiego willa ,,Koliba”
oraz
Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturg
techniczng budynku Galeria Sztuki XX wieku willa ,,Oksza”

realizowanych w ramach:
~Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynkéw Muzeum
Tatrzanskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa
kulturowego Podhala”

(ADM.270-8/2017)

na ten nr nalezy powolywac sig w korespondencji z zamawiajgcym

Zakopane, dnia 2017-08-08 r.

Zatwierdzam:
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I. Nazwa i adres zamawiajacego.

Muzeum Tatrzanskie im. Dra T. Chatubinskiego w Zakopanem
ul. Krupowki 10

34-500 Zakopane

email: zp@muzeumtatrzanskie.pl

II. Tryb udzielenia zamoéwienia.

Postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164
ze zm.) zwang dalej ustawg Pzp oraz wydane na jej podstawie rozporzadzenia.

III. Opis przedmiotu zamoéwienia.

1. Przedmiotem zamowienia jest petnienie funkcji Inwestora zastepczego w zadaniach
inwestycyjnych - projektach:

1) Zadanie A - ,Przebudowa oraz remont konserwatorski budynku Muzeum Stylu
Zakopianskiego willa ,Koliba”- Filii Muzeum Tatrzanskiego wraz z infrastrukturg
techniczng i urzadzeniami budowlanymi : kanalizacja deszczowg, wewnetrzna linia
zasilajaca, oswietlenie zewnetrzne, mata architektura, utwardzenie terenu w zakresie
dojs¢, dojazdéw, miejsca do gromadzenia odpaddw statych, ogrodzenie, schody
zewnetrzne z podestem pod dzwig dla 0séb niepetnosprawnych”;

2) Zadanie B - ,Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z
infrastrukturg techniczng budynku Galeria Sztuki XX wieku willa ,Oksza”- filii
Muzeum Tatrzanskiego oraz przebudowa i remont wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku gospodarczego na budynek gospodarczy z funkcja rekreacji
indywidualnej.

Przytgcza; kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji deszczowej do studni chionnej ,
wewnetrznej linii zasilajgcej, wewn. rurocigg zasilanie powrdt, zimna woda, przytacz
kanalizacji sanitarnej”

2. Projekty, o ktorych mowa w pkt III.1, sa wspdélfinansowane ze srodkdéw Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020 (w ramach
8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoj zasobow kultury o$ priorytetowa VIII
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoj zasobdéw kultury).

3. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV): 71540000-5 Ustugi zarzadzania budowa,
71530000-2 Doradcze ustugi budowlane, 71520000-9 Ustugi nadzoru
budowlanego, 71631000-0 Ustugi nadzoru technicznego, 71310000-4 Doradcze
ustugi inzynieryjne i budowlane, 71248000-8 Nadzér nad projektem i
dokumentacjg, 71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi, 71244000-0
Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow.

4. Przedmiot zamdwienia oraz sposob jego wykonywania zostaly szczegdtowo okreslone w
opisie przedmiotu zamowienia (zatgcznik nr 7) oraz wzorze umowy (zatacznik nr 8).

5. Zamawiajacy na sfinansowanie zamowienia zamierza przeznaczy¢ kwote 192.942,14 zt
brutto.

6. W przypadku gdy Zamawiajacy w opisie przedmiotu zamdwienia wskazat nazwy, znaki
towarowe, patenty lub typy materialbw czy produktéw, badz ich producentow,
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie produktéw rownowaznych pod warunkiem, ze
zapewnig uzyskanie parametrdw technicznych nie gorszych od okreslonych w niniejszej
SIWZ. Ewentualne wskazanie tych informacji ma na celu jedynie przyblizy¢ wymagania,
ktérych nie mozna bylo opisa¢ przy pomocy dostatecznie doktadnych i zrozumiatych
okreslen. Kazdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub zatgcznikach do niej
taka informacja, nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub
rownowazna”. Za kryterium uznania badz nieuznania przez Zamawiajacego
rownowaznosci oferowanego produktu wzgledem produktu wskazanego w opisie
przedmiotu zamdwienia uwaza sie przy tym cechy produktu opisane w niniejszej SIWZ.

Strona 2z 25



Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Infrastruktura i Srodowisko

7. W przypadku gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zamoéwienia normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy
Pzp nalezy rozumiec jako przyktadowe. Zamawiajacy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp
dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan réwnowaznych opisywanym w
tresci SIWZ. Kazdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub zatgcznikach do
SIWZ norma, nalezy przyjaé, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub
rownowazna”.

8. Zamawiajgcy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie (w Formularzu Oferty) zakresu
zamowienia, ktérego wykonanie powierzy podwykonawcom oraz nazw podwykonawcow.

9. Zamawiajacy wymaga, aby czynnosci zwiazane 2z koordynacjg, =zarzadzaniem,
dokumentowaniem, nadzorem i rozliczeniem inwestycji, za wyjgtkiem czynnosci
wykonywanych przez:

1) inspektoréow nadzoru inwestorskiego;

2) inspektora nadzoru w branzy telekomunikacyjnej;
3) specjaliste ds. akustyki;

4) specjaliste ds. IT;

5) specjalisty ds. rozliczen i kosztorysowania;

6) specjalista ds. ogrodnictwa;

7) rzeczoznawce ds. zabezpieczen ppoz.;

8) rzeczoznawce ds. bhp

byly wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z pézn.
zm.).

IV. Termin wykonania zamoéwienia

Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ zamowienie od dnia podpisania umowy do dnia
zakofczenia i rozliczenia inwestycji objetych zadaniami A i B, o ktorych mowa w pkt III.1
SIWZ. Zamawiajacy przewiduje, ze zakonczenie inwestycji objetych tymi zadaniami nastapi:

- dla zadania A do 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy z Wykonawca;

- dla zadania B do 9 miesiecy (w tym rownolegle budynek gospodarczy) od dnia zawarcia
umowy z Wykonawca.

V. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spetniania tych warunkoéw.

O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie wykonawcy, ktoérzy nie podlegaja wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz
spetniajg warunki o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczace:

1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepiséw:

Zamawiajgcy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnianie
Wykonawca zobowiazany jest wykazac w sposob szczegdiny.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

O udzielenie zamodwienia moze ubiegad sie Wykonawca, ktéry wykaze, iz posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej =z tytufu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem niniejszego zamowienia na kwote co najmniej
2.500.000,00 ztotych brutto (dwa miliony pieéset tysiecy).

3) zdolnosci technicznej lub zawodowej:
a) zdolnos¢ techniczna:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnianie
Wykonawca zobowigzany jest wykazaé w sposob szczegdlny.
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b) zdolnosé zawodowa:

Wykonawca musi wykazac, ze w okresie ostatnich 3 lat przed upfywem terminu
skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,
zrealizowat co najmniej: dwie usfugi polegajgce na pefnieniu funkcji inwestora
zastepczego, inZyniera kontraktu [lub nadzoru inwestorskiego dla inwestycji, ktére
zostaly zakoriczone i odebrane (wystawione co najmniej $wiadectwo przejecia,
protokdt odbioru korficowego lub inny podobny dokument), a ktére obejmowaty
budowe, przebudowe Iub remont budynku Ilub budynkdw, o wartosci robét
budowlanych nie mniejszej niz 2.000.000 ztotych kazda.

Co najmniej jedna z powyZszych ustug dotyczyla przynajmniej jednego budynku,
ktory byt zabytkiem wpisanym do rejestru zabytkow.

Co najmniej jedna z powyzszych ustug dotyczyta budynku muzealnego lub innego
budynku o charakterze ekspozycyjnym.

c) wyksztalcenie, kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie, potencjatu technicznego
wykonawcy lub osdb skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia:

O udzielenie zamdwienia moze ubiegac sie Wykonawca, ktéry dysponuje lub bedzie
dysponowat co najmniej nastepujgacymi osobami:

a) minimum jedng osoba przewidziang do pefnienia funkcji Koordynatora:

- posiadajacq co najmniej 5 letnie doswiadczenie zawodowe w zakresie zarzadzania
inwestycjami obejmujacymi wykonanie robot budowlanych, w szczegélnosci w
charakterze kierownika projektu, koordynatora projektu, inzyniera kontraktu lub innej
podobnej funkcji kierowniczej, w tym petnienie tej funkcji dla co najmniej dwdch
inwestycji, ktdre zostaty zakoriczone i odebrane (wystawione co najmniej $wiadectwo
przejecia, protokdét odbioru koncowego lub inny podobny dokument), a ktére
obejmowafy budowe, przebudowe lub remont budynku [lub budynkéw, ktérych
wartos¢ robdt byfa nie mniejsza niz 2.000.000 ziotych (kazda inwestycja). Co
najmniej jedna z powyzszych inwestycji dotyczyta przynajmniej jednego budynku,
ktory byt zabytkiem wpisanym do rejestru zabytkdw.

b) minimum jedng osobq przewidziang do pefnienia funkcji Inspektora Nadzoru w
branzy konstrukcyjno-budowlanej:

- posiadajgca uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;

- posiadajacg co najmniej 5 - letnie dos$wiadczenie zawodowe w kierowaniu lub
nadzorowaniu robdt budowlanych w swojej specjalnosci;

- posiadajgca co najmniej 18 miesieczne doswiadczenie polegajgce na udziale w
robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do
rejestru lub inwentarza muzeum bedacego instytucjg kultury, zgodnie z art. 37c
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami;

¢) minimum jedna osobg przewidziang do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru w
branzy sanitarnej:

- posiadajacg uprawnienia budowlane bez ograniczern do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;

- posiadajgcg co najmniej 5 - letnie doswiadczenie zawodowe w kierowaniu lub
nadzorowaniu robot budowlanych w swojej specjalnosci oraz

- posiadajaca co najmniej 18 miesieczne doswiadczenie polegajace na udziale w
robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do
rejestru lub inwentarza muzeum bedgcego instytucjg kultury, zgodnie z art. 37c
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
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d) minimum jedng osobg przewidziang do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru w
branzy elektrycznej,

- posiadajgcg uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych;

- posiadajgca, co najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe w kierowaniu lub
nadzorowaniu robét budowlanych w swojej specjalnosci oraz

- posiadajgca co najmniej 18 miesieczne dodwiadczenie polegajace na udziale w
robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do
rejestru lub inwentarza muzeum bedacego instytucjg kultury, zgodnie z art. 37c
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Osoby wymienione powyzej w lit. b — d powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290), rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278) oraz ustawg z dnia 9 maja
2014 r. o ufatwieniu dostepu do wykonywania niektérych zawodoéw regulowanych
(Dz. U. z 2014 r., poz. 768), albo odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane,
ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.

Zamawiajacy, okreslajac wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnier
budowlanych, dopuszcza odpowiadajgce Iim uprawnienia budowlane wydane
obywatelomn parstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw Prawa Budowlanego
oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r.,
poz. 65).

Zamawiajacy dopuszcza fgczenie funkcji inspektorow nadzoru inwestorskiego, pod
warunkiem posiadania przez kandydata kwalifikacji odpowiadajgcych wymaganiom
dla kazdej z funkcji. Zamawiajgcy nie dopuszcza fczenia funkcji Koordynatora z
funkcja inspektora nadzoru.

Powyzej wskazane osoby beda skierowane przez wykonawce do realizacji
zamowienia.

VI. Oswiadczenia i dokumenty, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz nie podlega
wykluczeniu.

1. Dokumenty dotaczane do oferty:

1) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postepowaniu (Zatgcznik
nr 2 do SIWZ).

2) Oswiadczenie o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu (Zatgcznik nr 3 do
SIWZ).

3) wykaz oséb skierowanych przez wykonawce do realizacji zamoéwienia wraz z
informacjami__na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnieii,
doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamdéwienia
publicznego, odpowiednio do warunku okreslonego w pkt V.3.c SIWZ, a
takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoéci, oraz informacija o

odstawie do sponowania tymi_osobami. Wzé6r wykazu oséb_stanowi
zatacznik nr 6 do SIWZ. Dokument ten powinien by¢ dolaczony do oferty
zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, w celu umozliwienia dokonania oceny
oferty zgodnie z pkt XIV.1 SIWZ;

4) Dokumenty potwierdzajace udostepnienie wykonawcy zasobow przez inny podmiot
na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp - jezeli Wykonawca w celu
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potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu polega na zdolnosciach
innych podmiotow,

5) Na potwierdzenie, czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami innych podmiotéw w
celu wykazania spelnienia warunkéw, o ktorych mowa w pkt V, w stopniu
niezbednym dla nalezytego wykonania zamowienia oraz oceny, czy stosunek tgczacy
Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw
Zamawiajgcy wymaga ztozenia dokumentdw, z ktdrych bedzie wynikac:

— zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu;

- sposdb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamoéwienia publicznego;

— zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamodwienia
publicznego;

- oraz czy inne podmioty, na zdolnosci, ktérych wykonawca powoluje sie w
odniesieniu do warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuja ustugi ktérych wskazane
zdolnosci dotycza.

2. Oswiadczenia i dokumenty, jakie zobowigzany bedzie ztozyé wykonawca,
ktérego oferta zostanie najwyzej oceniona, lub wykonawcy, ktérych
Zamawiajacy wezwie do zlozenia wszystkich lub niektérych o$wiadczen lub
dokumentow potwierdzajacych, ze spelniaja warunki udzialu w postepowaniu
oraz nie zachodza wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o ktérych
mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:

1) wykaz ustug odpowiadajgacych opisowi warunku okreslonemu w pkt V.3.b
wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych Ilub ciagtych réwniez
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych ustugi zostaty
wykonane, oraz zataczeniem dowoddw okreslajacych czy te ustugi zostaly wykonane
lub sa wykonywane nalezycie. Wzdr wykazu stanowi zatgcznik nr 5 do SIWZ.

Dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktérego dostawy lub ustugi byly wykonywane, a w przypadku
swiadczen okresowych lub ciaglych sa wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentow - oswiadczenie wykonawcy;

2) optacong polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnodci zwigzanej z przedmiotem zamodwienia, na kwote nie nizszg niz
wymagana w pkt V.2 SIWZ.

3) odpis z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy, chyba, ze Zamawiajacy posiada te dokumenty lub moze je uzyskac za
pomocg bezptatnych ogdlnodostepnych baz danych;

4) ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiajgcego informacji z
otwarcia ofert na stronie internetowej, na ktorej udostepniana jest SIWZ, wykonawcy
sktadajgq bez wezwania oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitalowej oraz, w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, dowody potwierdzajace, ze powiazania z innym wykonawcg nie
prowadza do zakldécenia konkurencji w postepowaniu. Wzdr oswiadczenia stanowi
zatacznik nr 4 do SIWZ. Oswiadczenie nalezy ztozy¢ w miejscu o ktorym mowa w pkt
XII.1.

3. Jezeli Wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:

1) zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt VI.2.3 SIWZ skiada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania potwierdzajacy, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono
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upadtoséci wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
ofert.

4. Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéw, o ktorych mowa w pkt
VI.3. zastepuje sie je dokumentem zawierajacym os$wiadczenie, odpowiednio
wykonawcy, ze wskazaniem oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oswiadczeniem tych osob, zlozonym przed notariuszem lub przed wiasciwym - ze
wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych
0s6b - organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego lub
gospodarczego, ztozone nie wczesniej niz ocdpowiednio 3 lub 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert,

5. Zamawiajacy wymaga, aby w sytuacji gdy oferta wykonawcy, ktéry wykazujac sie
spetnieniem warunkéw udziatu w postepowaniu polegat na zasobach innych podmiotéw
na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, zostata uznana za najkorzystniejsza,
wykonawca przedstawit w odniesieniu do tych podmiotéw dokumenty wymienione w pkt
od VI.2.3 Ilub VI.3 lub odpowiadajace im dokumenty okreslone w pkt VI.4,
potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego.

6. W przypadku ztozenia przez wykonawcow dokumentow zawierajacych dane wyrazone w
innych walutach niz PLN, Zamawiajacy jako kurs przeliczeniowy waluty, w ktorej
oszacowano dang wartosé, przyjmie $redni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP)
obowigzujacy w dniu publikacji ogloszenia o zamowieniu Biuletynie Zamoéwien
Publicznych, a w przypadku gdy w danym dniu nie byt notowany s$redni kurs NBP -
sredni kurs NBP z poprzedniego notowania.

7. Ocena spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu zostanie dokonana wg formuty:
~Spetnia - nie spetnia”.

8. Zamawiajacy, stosownie do dyspozycji art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje mozliwosc
dokonania najpierw oceny ofert, a nastepnie zbadania czy wykonawca, ktérego oferta
zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

VII. Forma skiadanych dokumentow.

1. Oswiadczenia, dotyczace wykonawcy i innych podmiotow, na ktérych zdolnosciach lub
sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy oraz dotyczace
podwykonawcow, sktadane sg w oryginale.

2. Dokumenty, inne niz oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt 1, sktadane sg w oryginale lub
kopii poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem.

3. Poswiadczenia za zgodnos$c¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie
o udzielenie zamdwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore
kazdego z nich dotycza.

4., Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem nastepuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.

5. Dokumenty sporzgadzone w jezyku obcym muszg by¢ sktadane wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski.

VIII. Sposéb porozumiewania sie zamawiajgcego z wykonawcami

1. W postepowaniu o udzielenie zamodwienia Zamawiajgcy ustala sposob porozumiewania
sie z Wykonawca: oswiadczenia lub dokumenty (w tym oferta) w formie pisemnej na
adres Zamawiajacego. Pozostate w  szczegdlnosci  zapytania, wyjasnienia,
zawiadomienia, wezwania w formie pisemnej na adres Zamawiajgacego podany w pkt I
lub w formie maila na adres: zp@muzeumtatrzanskie.pl, zgodnie z wyborem nadawcy.

2. 0Osobg uprawniong do kontaktéw z wykonawcami jest p. Anna Jarzabek.
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IX. Wymagania dotyczace wadium.

1. Wykonawca jest zobowigzany wnies¢ wadium w wysokosci: 3.000 zt (stownie: trzy
tysigce ztotych).

2. Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujacych formach:
1) pienigdzu,
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoéidzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym, ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

3. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wpftaci¢ przelewem na nastepujacy rachunek
bankowy zamawiajacego w ING Banku Slaskim S.A. o numerze 80 1050 1722 1000
0023 7222 7302.

4. Za skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu, zamawiajacy uzna wadium, ktdre znajdzie
sie na rachunku bankowym zamawiajgcego przed uptywem terminu sktadania ofert.

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pieniezna, zamawiajacy wymaga
ztozenia wraz z oferta oryginatu dokumentu wadialnego (gwarancji lub poreczenia),
obejmujacego caty okres zwigzania oferta.

6. Wadium musi zabezpiecza¢ oferte przez caty okres zwigzania ofertg, poczawszy od dnia,
w ktorym uptywa termin sktadania ofert.

X. Termin zwigzania oferta.

1. Skiadajacy oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 30 dni, liczac od uptywu terminu
sktadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przediuzy¢ termin
zwigzania oferta, z tym, ze zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania ofertg, zwroci¢ sie do wykonawcow o wyrazenie zgody na
przediuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

3. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu skfadania ofert bieg terminu
zwigzania oferta ulegnie zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajowg Izbe
Odwotawcza orzeczenia.

XI. Opis sposobu przygotowywania oferty:

1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.
3. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
4

Oferta musi by¢ sporzadzona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Tres¢ oferty
oraz sktadanych wraz z nig dokumentdéw i oswiadczen musi by¢ sporzadzona zgodnie
z wymaganiami SIWZ i powinna by¢ podpisana przez osoby upowaznione do
reprezentowania wykonawcy.

5. Cena oferty musi by¢ podana w ztotych (PLN) i tylko w takiej walucie bedg prowadzone
wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg niniejszego zamowienia.

6. Oferta sklada sie z:

1) wypetnionego i podpisanego Formularza oferty, o tresci zgodnej ze wzorem
okreslonym w zataczniku nr 1 do SIWZ.

7. Wraz z ofertg powinny by¢ ztozone:
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1) petnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajacy upowaznienie do podpisania
oferty - w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie wynika
bezposrednio z zataczonego do oferty dokumentu (oryginat lub kopia potwierdzona
za zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza);

2) w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia -
dokument ustanawiajacy pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w
sprawie niniejszego zamdwienia publicznego (oryginat lub kopia potwierdzona za
zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza);

3) dokumenty i oswiadczenia, okreslone pkt VI.1 SIWZ,

4) oryginat gwarancji lub poreczenia, jezeli wadium jest wnoszone w innej formie niz w
pienigdzu.

Jezeli wykonawca sktadajac oferte zastrzega sobie prawo do nie udostepnienia innym
uczestnikom postepowania informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa,
w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraznie
wskaza¢ w ofercie, poprzez zlozenie stosownego oswiadczenia zawierajgcego wykaz
zastrzezonych dokumentow oraz uzasadnienia, o ktorym mowa w pkt XI.9. Dokumenty
opatrzone klauzulg: ,Dokument zastrzezony” powinny by¢ umieszczone w odrebnym
wewnetrznym opakowaniu, trwale ze sobg potaczone i ponumerowane. Wykonawca nie
moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Wykonawca zastrzegajac tajemnice przedsiebiorstwa zobowigzany jest dotgczyé do
oferty pisemne uzasadnienie odnosnie do charakteru zastrzezonych w niej informaciji.
Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spetnienia przestanek okreslonych w art. 11 ust.
4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003
r., Nr 153, poz. 1503 z p6zn. zm.), tj. ze zastrzezona informacja:

1) ma charakter techniczny, technologiczny, lub organizacyjny przedsiebiorstwa,
2) nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej, a takze
3) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.

Zaleca sie, aby uzasadnienie, o ktérym mowa w pkt XI1.9 byto sformutowane w sposéb
umozliwiajacy jego udostepnienie po uptywie terminu, o ktorym mowa w pkt XI1.12.

Zastrzezenie przez Wykonawce tajemnicy przedsiebiorstwa bez uzasadnienia, o ktorym
mowa w pkt XI.9 bedzie traktowane przez Zamawiajacego jako bezskuteczne ze
wzgledu na zaniechanie przez Wykonawce podjecia niezbednych dziatan w celu
zachowania poufnosci objetych klauzulg informacji.

Zamawiajacy dokona oceny skutecznosci zastrzezenia przez Wykonawce tajemnicy
przedsiebiorstwa na podstawie uzasadnienia, o ktérym mowa w pkt XI.9 w terminie 5
dni od terminu otwarcia ofert. Negatywna weryfikacja przez Zamawiajacego wystapienia
niezbednej przestanki decydujacej o skutecznosci dokonania zastrzezenia zakazu
udostepniania informacji wywotuje konsekwencje w postaci wylaczenia przewidzianego
w art. 8 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy Pzp zakazu ujawniania informacji, bezzasadnie
zastrzezonych przez wykonawce.

Forma oferty winna spetniaé nastepujgce wymagania:

1) wszystkie strony oferty oraz oswiadczenia i dokumenty potwierdzajace spetnianie
warunkéw udzialu w postepowaniu, nalezy spia¢ lub zszyé, w sposdb
uniemozliwiajacy przypadkowe ich rozpiecie,

2) oferta oraz zataczniki muszg by¢ podpisane przez upowaznionego przedstawiciela
wykonawcy,

3) poprawki musza by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami upowaznionego
przedstawiciela wykonawcy,

4) wszystkie strony zawierajace tres¢ nalezy kolejno ponumerowac,

5) oferte nalezy sklada¢ w jednym egzemplarzu, w opakowaniu Ilub kopercie
nieprzezroczystej. Na kopercie lub opakowaniu nalezy zamiesci¢ informacje:

Nazwa i adres wykonawcy

Strona91z 25



Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Infrastruktura i Srodowisko

Nazwa i adres zamawiajacego, na ktéry nalezy skladac¢ oferty
Oferta na:
Nie otwieraé przed dniem .......ccvuuneee Ko QOAZ: wiv wiv ssssisnsinsinsasass

14. Wszystkie koszty zwigzane ze ztozeniem oferty ponosi wykonawca.

15. Wykonawca, przed uptywem terminu skiladania ofert moze wprowadzi¢ zmiany do
ztozonej oferty lub wycofa¢ oferte. Oswiadczenie o zmianach lub wycofaniu oferty
powinno by¢ doreczone Zamawiajacemu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
przed uptywem terminu sktadania ofert. Oswiadczenia takie powinny by¢ opakowane tak
jak oferta i powinny by¢ oznaczone dodatkowo wyrazem ,ZMIANA” lub ,WYCOFANIE”".

XII. Miejsce oraz termin skfadania i otwarcia ofert

1. Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie zamawiajgcego, ul. Krupéwki 10, 34-500 Zakopane, w
sekretariacie (2 pietro), nie péZniej niz do dnia 17.08.2017 r. do godz. 12:00.

2. Otwarcie ofert odbedzie sie w obecnosci wykonawcow w siedzibie zamawiajacego, w
terminie skiadania ofert o godz. 12:15.

3. Przebieg otwarcia ofert odbedzie sie na zasadach okreslonych w art. 86 ustawy Pzp.

XIII. Sposéb obliczenia ceny.

1. Cena oferty zostanie obliczona zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej SIWZ i
zostanie wskazana w formularzu oferty, sporzadzonym zgodnie z wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 1 do SIWZ. W formularzu wykonawca poda cene za wykonanie calego
przedmiotu zamodwienia.

2. Cena oferty jest cena ryczaltowa za wykonanie catosci przedmiotu zamowienia,
zawieraC musi wszystkie koszty Wykonawcy zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamowienia oraz podatek VAT, nalezny wedtug przepiséw prawa polskiego w sprawie
VAT.

3. Podstawg obliczenia ceny oferty jest szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia, ujety w
niniejszej SIWZ, w szczegodlnosci w zatgczniku nr 7 do SIWZ. Kalkulujac cene oferty
Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ wszelkie koszty konieczne do nalezytego
wykonania przedmiotowego zamdwienia, w szczegolnosci koszt ustug wynikajgcych z ww.
dokumentéw i ustug koniecznych do nalezytego wykonania zamowienia z
uwzglednieniem zasad wiedzy technicznej, koszty materiatéw, personelu merytorycznego
i administracyjnego, korespondencji, dokumentacji i wszelkie inne koszty niezbedne do
realizacji umowy.

4. Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ztotych (PLN), z doktadnoscig do dwéch miejsc po
przecinku.

5. Wykonawca musi uwzgledni¢ w cenie oferty wszelkie koszty niezbedne dla prawidtowego
i pelnego wykonania zamowienia oraz wszelkie optaty i podatki wynikajace z
obowigzujacych przepisdéw oraz wymagan ujetych w SIWZ i zatgcznikach do SIWZ.

6. Jezeli zlozono oferte, ktorej wybdr prowadzitby do powstania u zamawiajacego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug,
zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarow i ustug, ktéry miatby obowiazek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, skiadajgc oferte, informuje zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie
prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, wskazujac nazwe
(rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego
powstania, oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku.

XIV. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposdb oceny ofert dla kazdej czesci.

1. Zamawiajacy dokona oceny ofert w oparciu o nastepujace kryteria:
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Nazwa kryterium Sposdb oceny ofert Waga
Cena (koszt) C = (Cmin / Ci)* waga 60 %
C - ilo$c¢ otrzymanych punktow za kryterium ,,cena”
Cmin— najnizsza cena sposrod ofert nieodrzuconych
Ci— cena oferty badanej
(do oceny brane sg pod uwage ceny brutto)
1 - Kwalifikacje Zamawiajacy przyzna w niniejszym kryterium za dodatkowe | 30%

zawodowe i
do$wiadczenie
0s6b
wyznaczonych do
realizacji
zamowienia

doswiadczenie o0sob wskazanych przez Wykonawce do
pelnienia funkcji okreslonych w pkt V.3.c SIWZ, ponad
minimum wskazane w pkt V.3.c SIWZ. Punkty zostang
przyznane na podstawie danych, ktére Wykonawca
przedstawi w wykazie oséb, sporzadzonym zgodnie z pkt
VI.1.3 SIWZ.

W przypadku zgloszenia dla danej funkcji wiecej niz jednego
kandydata Zamawiajacy przyzna punkty wytacznie
kandydatowi posiadajgcemu najwieksze doswiadczenie
sposréd nich. W takim przypadku Wykonawca bedzie
zobowigzany skierowa¢ do udzialu przy wykonaniu
zamowienia tg osobe, za ktorg uzyskal punkty w niniejszym
kryterium oceny ofert.

Za dodatkowe doswiadczenie punkty zostang przyznane w
nastepujacy sposob:

1) dla osoby do petnienia funkcji Koordynatora:

- za kazde zadanie (ponad wskazane w pkt V.3.c lit. a)
minimum), dla ktérego zarzadzata ona inwestycja, petniac w
szczegolnosci funkcje kierownika projektu, koordynatora
projektu, inzyniera kontraktu lub innej podobnej funkcji
kierowniczej, ktora to inwestycja obejmowata budowe,
przebudowe lub remont budynku lub budynkéw, o wartosci
robét nie mniejszej niz 2.000.000 2zt brutto (kazda
inwestycja) - 1 punkt, z tym ze nie wiecej niz 5 punktow.

A ponadto, jezeli w ramach tych inwestycji wystgpity
opisane ponizej przestanki, Wykonawca uzyska dodatkowe
punkty:

- za kazda inwestycje, w ktérej co najmniej jeden z
budynkéw byt budynkiem drewnianym - dodatkowo 1
punkt;

- za kazdg inwestycje, w ktorej co najmniej jeden z
budynkoéw byt budynkiem muzealnym lub innym budynkiem
o charakterze ekspozycyjnym - dodatkowo 1 punkt;

- za kazda inwestycje, w ktérej co najmniej jeden z
budynkéw byt wpisany do rejestru zabytkéw (ponad
minimum jeden, okreslony w pkt V.3.c lit. a) SIwWZ) -
dodatkowo 1 punkt.

tacznie dla tej osoby nie wiecej niz 10 punktéw.

2) dla osoby do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru
w branzy konstrukcyjno-budowlanej:

- za kazde zadanie, dla ktorego petnita ona funkcje
kierownika  budowy, kierownika robot w  braniy
konstrukcyjno-budowlanej lub inspektora nadzoru w branzy
konstrukcyjno-budowlanej, ktére obejmowato wykonanie
budowy, przebudowy lub remontu budynku lub budynkow, o
wartosci robét w branzy konstrukcyjno-budowlanej nie
mniejszej niz 750.000 ziotych brutto (kazda inwestycja),

Strona 11z 25



Fund usze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

jezeli przynajmniej jeden z budynkow byt wpisany do
rejestru zabytkéw - 1 punkt, a jezeli w ramach tej
inwestycji co najmniej jeden z budynkéw byt budynkiem
drewnianym - 2 punkty

Nie wiecei niz 8 punktow.

3) dla osoby do peinienia funkcji Inspektora Nadzoru
w branzy sanitarnej:

- za kazde zadanie, dla ktdérego petnita ona funkcje
kierownika budowy, kierownika robot w branzy sanitarnej
lub inspektora nadzoru w branzy sanitarnej, ktore
obejmowato wykonanie budowy, przebudowy lub remontu
budynku Ilub budynkéw, o wartosci robot w branzy
sanitarnej nie mniejszej niz 250.000 ztotych brutto (kazda
inwestycja), jezeli przynajmniej jeden z budynkéw byt
wpisany do rejestru zabytkow - 1 punkt, a jezeli w ramach
tej inwestycji co najmniej jeden z budynkéw byt budynkiem
drewnianym - 2 punkty

Nie wiecej niz 6 punktéw.

4) dla osoby do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru
w branzy elektrycznej:

- za kazde zadanie, dla ktérego petnita ona funkcje
kierownika budowy, kierownika robdt w branzy elektrycznej
lub inspektora nadzoru w branzy elektrycznej, ktore
obejmowato wykonanie budowy, przebudowy lub remontu
budynku lub budynkéw, o© wartosci robot w branzy
elektrycznej nie mniejszej niz 600.000 ztotych brutto (kazda
inwestycja), jezeli przynajmniej jeden z budynkow byt
wpisany do rejestru zabytkow - 1 punkt, a jezeli w ramach
tej inwestycji co najmniej jeden z budynkéw byt budynkiem
drewnianym - 2 punkty

- za kazde =zadanie, dla ktérego petnita ona funkcje
kierownika budowy, kierownika rob6t w branzy elektrycznej
lub inspektora nadzoru w branzy elektrycznej, ktore
obejmowato wykonanie budowy, przebudowy lub remontu w
budynku Iub budynkach, w ramach ktorego zostala
wykonana instalacja fotowoltaiczna o wartosci nie mniejszej
niz 15.000 ztotych brutto (kazda inwestycja) — 1 punkt;

Sumarycznie nie wiecej niz 6 punktéw.

tacznie dla os6b z pkt 1-4 Wykonawca moze uzyskac
maksymalnie 30 punktéw.

Przez budynek drewniany dla potrzeb oceny w niniejszym
kryterium bedzie uwazany budynek, ktérego konstrukcija
zostata wykonana w technologii ptazéw drewnianych.

2 -
Zastepowalnos¢
kluczowego
personelu

1) Wykonawca deklaruje w ofercie (w Formularzu
Ofertowym - wzor stanowi zatgcznik nr 1 do SIWZ) czy
przewiduje zastepcéw na czas niezdolnosci /
niemoznosci w wykonaniu przedmiotu zamowienia przez
osoby skierowane do wykonania zamodwienia, a
okreslone w Wykazie oséb (dotyczy kazdej z oséb).

2) Zastepcy beda wymagani gdy czas niezdolnosci do
wykonywania przedmiotu zamowienia przez
osobe/osoby wskazane w Wykazie o0s6b wynosi co
najmniej 7 dni kalendarzowych.

5%
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3) Zamawiajacy przyzna punkty w ramach tego kryterium
wedtug nastepujgcych zasad:

W przypadku zaoferowania (w pkt 5 Formularza oferty)
zastepowalnosci dla kluczowego personelu tj. dla osdéb
petnigcych funkcje: Koordynatora, Inspektora Nadzoru
w branzy konstrukcyjno-budowlanej, Inspektora
Nadzoru w branzy sanitarnej oraz Inspektora Nadzoru
w branzy elektrycznej zamawiajacy przyzna Wykonawcy
5 punktéw.

W sytuacji gdy Wykonawca nie oferuje zastepowalnosci
personelu i Zamawiajgcy przyzna w ramach tego kryterium
0 pkt.

W sytuacji gdy Wykonawca:

- nie zlozy zadnej deklaracji lub ztozy wiecej niz jedng
deklaracje,

- zaoferuje zastepowalnos¢ tylko dla czesci z oséb
wskazanych w Wykazie osob,

Zamawiajacy przyjmie, ze Wykonawca nie oferuje
zastepowalnosci osdb w zakresie okreslonym w niniejszym
kryterium i przyzna w ramach tego kryterium O pkt.

3 - Dostepnosc
kluczowego
personelu

1) Wykonawca deklaruje w ofercie (w Formularzu
Ofertowym - wzdr stanowi zatgcznik nr 1 do SIWZ) czy
oferuje skrocenie terminu stawienia sie, w jakim osoby
skierowane do wykonania zamowienia a okreslone w
Wykazie osob (dotyczy kazdej z oséb) beda brac udziat
na wezwanie Zamawiajacego w czynnosciach na terenie
inwestycji i spotkaniach w siedzibie Zamawiajgcego i/lub
w biurze inwestora zastepczego.

2) Zamawiajacy przyzna punkty w ramach tego kryterium
wedtug nastepujacych zasad:

a) Skrécenie do 1 dnia od dnia wezwania - Wykonawca
otrzyma 5 punktow

b) Skrocenie do 2 dni od dnia wezwania -_Wykonawca
otrzyma 2,5 punktu

c) Deklaracja 3 dni od dnia wezwania - Wykonawca
otrzyma 0 punktéw (wymég OPZ)

W sytuacji gdy Wykonawca:

- nie ztozy zadnej deklaracji lub zlozy wiecej niz jedng
deklaracje,

- zaoferuje dostepnos¢ kluczowego personelu tylko dla
czesci z 0sob wskazanych w Wykazie osob,

Zamawiajacy przyjmie, ze Wykonawca nie oferuje skrocenia
terminu, w jakim osoby skierowane do wykonania
zamowienia a okreslone w Wykazie osdb beda braé¢ udziat
na wezwanie Zamawiajagcego w czynnosciach na terenie
inwestycji i spotkaniach w siedzibie Zamawiajgcego i/lub w
biurze inwestora zastepczego i przyzna w ramach tego

5%
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kryterium 0 pkt.

Liczba punktow przydzielona w kryteriach oceny poszczegdlnym Wykonawcom ustalona
zostanie zgodnie z ponizszym wzorem:

SP=C+P1+P2+P3

SP — SUMA WSZSYTKICH PUNKTOW

C —ilo$¢ otrzymanych punktéw za kryterium -, cena”
P1 - ilo$¢ otrzymanych punktow za kryterium ,,1”

P2 —ilo$¢ otrzymanych punktéw za kryterium ,,2”

P3 —ilos¢ otrzymanych punktow za kryterium ,3”

2. Zamowienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktorego oferta uzyska najwyzsza sume
punktow w podanych niniejszym rozdziale kryteriach.

3. Jedli w ztozonej ofercie, ktorej wybor prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego
Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie
dotyczacym wewnatrzwspélnotowego nabycia towardw, Zamawiajacy w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktory miatby
obowigzek wptaci¢ Zamawiajacy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

XV. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostaé dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajgcy zawiadomi niezwlocznie wykonawcow,
na zasadach okreslonych w art. 92 ustawy Pzp.

2. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy.
Nastapi to w terminie zgodnym z terminami okreslonymi w art. 94 ustawy Pzp.

3. W przypadku gdy wybrana zostanie oferta Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamodwienia przed podpisaniem umowy Wykonawcy przedstawig
Zamawiajacemu umowe stwierdzajacaq solidarng odpowiedzialnos¢ wszystkich
Wykonawcow za wykonanie zamowienia oraz zawierajgcg upowaznienie jednego sposrod
Wykonawcow do skfadania i przyjmowania oswiadczent wobec Zamawiajacego w imieniu
wszystkich Wykonawcéw, a takze do otrzymania naleznych ptatnosci.

XVI. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie w
jednej lub kilku nastepujacych formach (do wyboru):

1) pieniadzu, przelewem na wskazany przez Zamawiajacego na rachunek bankowy
podany na etapie podpisania umowy,

2) poreczeniach bankowych,

3) poreczeniach pienieznych spétdzielczych kas oszczednosciowo-kredytowych,
4) gwarancjach bankowych,

5) gwarancjach ubezpieczeniowych,

6) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

2. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
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3. Jesli zabezpieczenie bedzie wniesione w innej formie niz w pienigdzu to bedzie zawierac
oswiadczenie poreczyciela lub gwaranta, wystepujacego jako gtéwny dluznik
Zamawiajacego w imieniu Wykonawcy, o zaplacie poreczonej lub gwarantowanej kwoty,
stanowigcej zabezpieczenie wykonania, bezwarunkowo po otrzymaniu pierwszego
wezwania na piémie Zamawiajacego. Ponadto poreczenie lub gwarancja winna zawierac
stwierdzenie, ze zadna zmiana czy uzupetnienie lub inna modyfikacja warunkéw umowy
lub prac, ktére moga zostad przeprowadzone na podstawie umowy lub w jakichkolwiek
dokumentach umownych, jakie mogg zosta¢ sporzadzone miedzy Zamawiajacym a
Wykonawca, nie uwalniaja poreczyciela lub gwaranta od odpowiedzialnosci wynikajacej z
niniejszej gwarancji.

4, Do kwestii zwigzanych z zabezpieczeniem nalezytego wykonania zaméwienia, a w
szczegolnosci formy zabezpieczenia oraz jego zmiany, maja zastoscwanie odpowiednie
przepisy ustawy Pzp.

5. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie i na
warunkach okreslonych we Wzorze umowy, ktory stanowi Zatacznik nr 8 do SIWZ.

XVII. Istotne dla stron postanowienia tresci umowy.

Wzdor umowy zostat okreslony w zatgczniku nr 8 do SIWZ.

XVIII. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej

1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma Ilub miat interes w
uzyskaniu danego zamoOwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku
naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow ustawy przystuguja srodki ochrony prawnej
przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postepowan ponizej kwoty okreslonej w
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp w niniejszym postgpowaniu odwotanie przystuguje
wytacznie wobec czynnosci:

1) okredlenia warunkéw udziatu w postepowaniu,
2) wykluczenia odwotujgacego z postepowania,

3) odrzucenia oferty odwotujgcego,

4) opis przedmiotu zamowienia,

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwotanie powinno wskazywac czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajacego,
ktorej zarzuca sie niezgodnos¢ z przepisami ustawy, zawieral zwiezle przedstawienie
zarzutéw, okredla¢ zadanie oraz wskazywaé okolicznosci faktyczne i prawne
uzasadniajace wniesienie odwotania.

4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego
kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego srodka, spetniajgcego wymagania dla
tego rodzaju podpisu.

5. Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajagcemu przed uplywem terminu do
wniesienia odwotania w taki sposdéb, aby modgt on zapoznaé sie z jego trescig przed
uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajacy mogt zapoznac sie z trescig
odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii
nastapito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

6. Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaly przestane w sposoéb
okreslony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jezeli
zostaty przestane w inny sposéb.

7. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu, a takze wobec postanowien
specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia, wnosi sie w terminie 5 dni od dnia
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zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunkow zamdwienia na stronie internetowej.

8. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt. XVII.6 - XVII.7 wnosi sie w
terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci
mozna bylo powzig¢ wiadomosCc o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego
whniesienia.

9. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac
Zamawiajacego o0 niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych
czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktérej jest on zobowigzany
na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2
ustawy Pzp.

10. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamoéwieniu oraz SIWZ przystugujg rowniez
organizacjom wpisanym na liste, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

XIX. Zataczniki

Formularz oferty - zatacznik nr 1,

Oswiadczenie o braku przestanek do wykluczenia - zatacznik nr 2,
Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu - zatacznik nr 3,
Informacja o przynaleznosci do grupy kapitatowej - zatgcznik nr 4,

Wzor wykazu ustug - zatgcznik nr 5,

Wzér wykazu oséb - zatacznik nr 6,

Opis przedmiotu zamowienia - zatgcznik nr 7,

Folom b U N

Wzor umowy - zatacznik nr 8.

Zakopane, dnia 08.08.2017 r.

Zatwierdzam:

SO e

Anna Wende-Surmiak

Dyrektor
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

Oferta na:
peitnienie funkcji Inwestora zastepczego w zadaniach inwestycyjnych - projektach:

Przebudowa oraz remont konserwatorski budynku Muzeum Stylu Zakopianskiego
willa ,,Koliba”

oraz

Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturg
techniczng budynku Galeria Sztuki XX wieku willa ,,Oksza"”

realizowanych w ramach:

~Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych drewnianych budynkéw Muzeum
Tatrzanskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa
kulturowego Podhala”, postepowanie ADM.270-8/2017

1. Zamawiajacy:

Muzeum Tatrzanskie im. Dra Tytusa Chatubinskiego w Zakopanem
ul. Krupéwki 10, 34-500 Zakopane

2. Wykonawca/Wykonawcy*:

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

3. W przypadku wyboru naszej oferty zobowigzujemy sie do zawarcia umowy zgodnej z
niniejszg oferta, na warunkach okreslonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.

4. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamodwienia za cene: ziotych brutto
(stownie: ), w tym podatek VAT wedtug obowigzujacej stawki.

5. OFERUIJEMY: Zastepowalnosc¢ kluczowego personelu (zgodnie z pkt XIV.1 SIWZ, kryterium
2): TAK / NIE *

6. OFERUJEMY: skrécenie terminu okreslonego w kryterium Dostepnos¢ kluczowego
personelu (zgodnie z pkt XIV.1 SIWZ, kryterium 3): do 1 / 2 dni od dnia wezwania

Zamawiajgcego / NIE OFERUJEMY skrécenia terminu okreslonego w kryterium Dostepnosé
kluczowego personelu (zgodnie z pkt XIV.1 SIWZ, kryterium 3).

7. JESTESMY zwiazani niniejsza oferta przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

8. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawcow w nastepujacym
zakresie*:

(zakres powierzonych prac, nazwa/firma podwykonawcy)

9. INFORMUIEMY, ze: wybor oferty NIE BEDZIE prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, o ktérym
mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp / wybor oferty BEDZIE prowadzi¢ do powstania u
Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i
ustug, o ktérym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, w odniesieniu do nastepujacych
towarow lub ustug: . Wartos¢ towaru lub ustug
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powodujgca powstanie u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, o ktdérym mowa w
art. 91 ust. 3a ustawy Pzp to zt netto.!

WSZELKA KORESPONDENCIE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowac na
ponizszy adres:

Nazwa firmy:

Adres:
Telefon , email :
OFERTE niniejszg sktadamy na stronach.

dnia 20__ roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)

* - niewtasciwe skresli¢

! niepotrzebne skreslic oraz - jezeli dotyczy — wypetni¢ puste pola. W przypadku nie zaznaczenia zadnej
mozliwosci Zamawiajacy uzna, ze wybor oferty NIE BEDZIE prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego
obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, o ktérym mowa w art. 91
ust. 3a ustawy Pzp, tj. w przypadku wyboru oferty Wykonawcy nie dojdzie do koniecznosci doliczenia do
ceny oferty wartosci podatku od towardw i ustug (VAT) do wartosci netto oferty
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Zatacznik nr 2 do SIWZ

Zamawiajacy:
Muzeum Tatrzanskie im. Dra Tytusa Chatubinskiego w Zakopanem
ul. Krupowki 10, 34-500 Zakopane

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy
skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamodwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego na:
petnienie funkcji Inwestora zastepczego w zadaniach inwestycyjnych - projektach:

Przebudowa oraz remont konserwatorski budynku Muzeum Stylu Zakopianskiego
willa ,,Koliba”

oraz

Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz 2z infrastrukturg
techniczng budynku Galeria Sztuki XX wieku willa ,,Oksza”

realizowanych w ramach: ,LRewaloryzacja i modernizacja zabytkowych drewnianych
budynkdéw Muzeum Tatrzanskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego
dziedzictwa kulturowego Podhala”, postepowanie ADM.270-8/2017

oswiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1
pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5

pkt 1 ustawy Pzp.

(miejscowosc), dnia r.

(podpis)
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Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ____ ustawy Pzp (podad majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp).
Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8

ustawy Pzp podjatem nastepujace $rodki naprawcze:

(miejscowosd), dnia r

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, Ze w stosunku do nastepujgcego/ych podmiotu/téw, na ktérego/ych zasoby

powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.: (pod
ac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie

zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia.

(migjscowosc), dnia £,

(podpis)
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Zatgcznik nr 3 do SIWZ
Zamawiajacy:
Muzeum Tatrzanskie im. Dra Tytusa Chatubinskiego w Zakopanem
ul. Krupdwki 10, 34-500 Zakopane

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

skiadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o] udzielenie zamowienia publicznego na:
petnienie funkcji Inwestora zastepczego w zadaniach inwestycyjnych - projektach:

Przebudowa oraz remont konserwatorski budynku Muzeum Stylu Zakopianskiego
willa ,.Koliba”

oraz

Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz 2z infrastrukturg
techniczng budynku Galeria Sztuki XX wieku willa ,,Oksza”

realizowanych w ramach : ,Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych drewnianych
budynkéw Muzeum Tatrzanskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego
dziedzictwa kulturowego Podhala”, postepowanie ADM.270-8/2017

oswiadczam, co nastepuje:

INFORMACIA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego
w punkcie V Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamodwienia (wskazaé dokument i wiasciwa

Jjednostke redakcyjng dokumentu, w ktérej okredlono warunki udziatu w postepowaniu).

(miejscowosc), dnia r.

(podpis)
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INFORMACJIA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, okreslonych

przez zamawiajgcego w (wskazac
dokument i wiasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktérej okreslono warunki udziatu w
postepowaniu), polegam na zasobach nastepujacego/ych podmiotu/ow:

, w nastepujacym zakresie:

(wskazac podmiot i okreslic odpowiedni zakres

dla wskazanego podmiotu).

(miejscowosc), dnia P

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych odwiadczeniach sa aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelna s$wiadomodcig konsekwencji

wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

(miejscowosc), dnia r.

(podpis)
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)
Informacja
w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 11

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Skiadajac oferte w postepowaniu o zamdwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na petnienie funkcji Inwestora zastepczego w zadaniach
inwestycyjnych - projektach:

Przebudowa oraz remont konserwatorski budynku Muzeum Stylu Zakopianskiego
willa ,Koliba”

oraz

Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastruktura
techniczna budynku Galeria Sztuki XX wieku willa ,,Oksza”

realizowanych w ramach : ,Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych drewnianych
budynkéw Muzeum Tatrzanskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego
dziedzictwa kulturowego Podhala”, postepowanie ADM.270-8/2017, informuje, ze:

1) Wykonawca nie nalezy do grupy kapitatlowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z p6zn. zm.) z
innym Wykonawca, ktéry ztozyt odrebng oferte w niniejszym postepowaniu*;

2) Wykonawca nalezy do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z p6zn. zm.) z innym
Wykonawca, ktory ztozyt odrebng oferte w niniejszym postepowaniu i w zwigzku z tym
przedktadam ponizej liste podmiotéw nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej, ktére
ztozyty odrebng oferte w niniejszym postepowaniu*:

Lp. Nazwa (firma) podmiotu Adres siedziby podmiotu
1 2 3
dnia 20 roku
(podpis

Wykonawcy/Wykonawcow)

* - niewlasciwe skresli¢
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Zatgcznik nr 5 do SIWZ

Postepowanie na:
peinienie funkcji Inwestora zastepczego w zadaniach inwestycyjnych - projektach:

Przebudowa oraz remont konserwatorski budynku Muzeum Stylu Zakopianskiego
willa ,,Koliba”

oraz

Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturag
techniczna budynku Galeria Sztuki XX wieku willa ,,Oksza”

realizowanych w ramach :

~Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych drewnianych budynkow Muzeum
Tatrzanskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa
kulturowego Podhala”, postepowanie ADM.270-8/2017

Wykaz ustug

Dziatajac w imieniu i na rzecz:

stosownie do wymogow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych oraz
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oswiadczam, iz zrealizowali$my nastepujace
ustugi odpowiadajace wymogom Zamawiajacego postawionym w pkt V.3.b SIWZ:

. Przedmiot zamowienia Termin wykonania
Nazwa i adres o .
. (opisa¢ na czym polegata ustuga, w rozpoczecie/
Lp. Zamawiajacego i T . ‘ A -
szczegdlnosci w zakresie wymagan zakonczenie
postawionych w pkt V.3.b SIWZ) (mm-rr)
1 2 3 5
1 Nazwa: Opis zadania: Data rozpoczecia:
.................. (dd-mm-rr)
Adres:
Data zakonczenia:
(dd-mm-rr)
2 Nazwa: Opis zadania: Data rozpoczecia:
.................. (dd-mm-rr)
Adres: .
Data zakonhczenia:
(dd-mm-rr)

Oswiadczam, ze:
1. Umowy wskazane w poz. zostaty zrealizowane przez
Wykonawce/Wykonawcow,

2. Umowy wskazane w poz. zostaty wykonane przez inne podmioty i Wykonawca
polega na nim zgodnie z pkt. VI.1.4. SIWZ.

dnia __ __ 20__ roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)
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Zatgcznik nr 6 do SIWZ

pelnienie funkcji Inwestora zastepczego w zadaniach inwestycyjnych - projektach:

Przebudowa oraz remont konserwatorski budynku Muzeum Stylu Zakopiarnskiego

willa , Koliba”
oraz

Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturg

techniczng budynku Galeria Sztuki XX wieku willa ,,Oksza”

kulturowego Podhala”, postepowanie ADM.270-8/2017

realizowanych w ramach :

~Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych drewnianych budynkéw Muzeum
Tatrzanskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa

Wykaz osob

Dziatajac w imieniu i na rzecz:

stosownie do wymogdw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych oraz
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia oswiadczam, iz przedktadamy wykaz osdb,

ktore

beda

uczestniczyc

w  wykonywaniu

Zamawiajacego postawionym w pkt V.3.c SIWZ:

zamowienia,

odpowiadajacych wymogom

Posiadane
uprawnienia
(zgodnie z pkt

Doswiadczenie
(zgodnie z pkt
V.3.c oraz zgodnie

V.3.0) z pkt XIV.1 SIWZ, Podstawa
kryterium 1) dysponowania
Imie i (Nalezy podaé w osobg (np.
) . szczegdinosci Wykonawca osobiscie,
Lp. nazwisko Funkcja numer uprawnier, umowa o prace,
osoby zakres (nalezy podac w umowa o dziefo,
posiadanych szczegdinosci zlecenie, wspéipraca
uprawnieri, date miejsca, obiekty gospodarcza, inne-
wydania, przez budowilane i jakie)
kogo zostaty przedmiot robét,
wydane, date stanowisko osoby,
waznosci) daty)
1 2 3 4 5 6
1

Oswiadczam, ze:

1.
2

3.

Osoby wskazane w poz.
Osoby wskazane w poz. _

zgodnie z pkt. VI.1.4. SIWZ.

Osoby wskazane w poz.

prawa, okreslone w pkt V.3.c SIWZ.

dnia __

20__ roku

znajduja sie w dyspozycji Wykonawcy,
zostang Wykonawcy udostepnione przez inne podmioty

posiadaja uprawnienia wymagane przepisami
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Zatacznik nr 7 do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

. NAZWA ZADANIA

Przedmiotem zamdwienia jest petnienie funkcji Inwestora zastepczego polegajacej na swiadczeniu
ustug zwigzanych z zarzadzaniem, kontrolg, nadzorem i rozliczeniem realizacji robot budowlano -
remontowych budynkéw wpisanych do rejestru zabytkéw, dostaw i ustug, prac montazowych
elementdw aranzacji wystaw w zadaniu w zadaniach inwestycyjnych - projektach pod nazwa:
»Przebudowa oraz remont konserwatorski budynku Muzeum Stylu Zakopiariskiego willa ,,Koliba”-
Filii Muzeum Tatrzafskiego wraz z infrastruktura techniczng i urzagdzeniami budowlanymi :
kanalizacjg deszczowg ,wewnetrzna linia zasilajgca, oswietlenie zewnetrzne, mata architektura,
utwardzenie terenu w zakresie doj$¢, dojazdéw, miejsca do gromadzenia odpadoéw statych,
ogrodzenie, schody zewnetrzne z podestem pod diwig dla oséb niepetnosprawnych”
»Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastruktura techniczng budynku
Galeria Sztuki XX wieku willa ,,Oksza”- filii Muzeum Tatrzanskiego oraz przebudowa i remont wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek gospodarczy z funkcjg rekreacji
indywidualnej

Przytacza; kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji deszczowej do studni chfonnej , wewnetrznej
linii zasilajgcej, wewn. rurocigg zasilanie powrét, zimna woda, przytacz kanalizacji sanitarnej”

Inwestor Zastepczy dziata na rzecz, rachunek i w imieniu Zamawiajacego — nie jest uprawniony do
zaciggania zobowigzan finansowanych. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ udzielenia 1Z
petnomocnictw do wystepowania przed organami administracji publicznej w kwestiach zwigzanych z
przygotowaniem, realizacja, rozliczeniem, zakoriczeniem i oddaniem do uzytkowania inwestycji w
szczegblnosci dla uzyskania zgdd, pozwolen i zezwolen wymaganych w powyiszym zakresie przez
przepisy prawa.

Zamowienie bedzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia zakonczenia powyiszych
projektéw, co bedzie rozumiane przez oddanie inwestycji do uzytku i jej rozliczenie.

Przewidywany okres realizacji zamowienia dzieli sig na 3 zasadnicze czesci od daty podpisania umowy:
| FAZA przygotowania do rozpoczecia prac budowlanych (planowane ogtoszenie przetargu na
generalnego wykonawce w 3 kwartale 2017).

Il FAZA przeprowadzenie prac budowlano remontowych, dostaw i ustug, prac montazowych
elementdw aranzacji wystaw. Przewidywany czas realizacji:

- dla zadanie A — 12 miesiecy;

- dla zadanie B — 9 miesiecy {(w tym budynek gospodarczy).

Przy czym powyzsze zadania maja by¢ realizowane rownolegle/ jednoczesdnie.

Il FAZA prace zwigzane z nadzorowaniem i przeprowadzeniem przegladow gwarancyjnych i
koordynowaniu i nadzorowaniu ewentualnych wad wystepujacych w okresie gwarancyjnym.

Il. ADRES INWESTYCJI
Dla zadania :

A-

Muzeum Stylu Zakopiariskiego willa ,Koliba” , ul. Koscieliska 18, 34-500 Zakopane (budynek wpisany
do Rejestru Zabytkéw pod numerem rejestru A-1125/M)
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B- Galeria Sztuki XX wieku willa ,,Oksza” wraz z budynkiem gospodarczym , ul. Zamoyskiego 25, 34-500
Zakopane (budynek wpisany do Rejestru Zabytkéw pod numerem rejestru A-68/M, budynek
gospodarczy nie jest wpisany do rejestru zabytkéw).

11l. OPIS ZADANIA

L

Opis przedmiotu zamdwienia dla zadania A - budynek:

Projekt obejmowaé bedzie remont konserwatorski i modernizacje budynku muzeum stylu zakopianskiego
w willi ,Koliba”: (piwnice, parter, | pietro i poddasze) wraz z instalacjami i sieciami oraz
zagospodarowaniem terenu. Zaprojektowano nastepujgcy zakres prac remontowo-budowlanych :

1.1. W zakresie zagospodarowania terenu m.in.:

Przewiduje sie wykonanie nowego ptotu z Zerdzi drewnianych oraz nowe aleje z podbudowg o
nawierzchni szutrowej.

Przewiduje sie takze chodniki betonowe oraz matg architekture wraz z uporzadkowaniem zieleni.

W zakresie rozbidrek i wyburzen planuje sie rozbidrke schoddw po stronie pdtnocnej budynku.

W ramach projektu realizowane bedzie uporzadkowanie i zagospodarowanie terenu przy
ul. Koscieliskiej.

1.2. W zakresie instalacji zewnetrznych m.in.:

Budynek posiada przytgcz wody, pradu i kanalizacji.(do miejskiego kolektora)

Projekt przewiduje wykonanie przytgcza geotermalnego.

Przebudowanie podlegac bedzie przytacz elektryczny.

Projekt przewiduje drenaz opaskowy z ktérego wody opadowe beda odprowadzane do pobliskiej rzeki.

1.3. W zakresie prac dotyczacych przebudowy budynku m.in.:

Projekt przewiduje wykonanie zewnetrznego podnosénika hydraulicznego dla oséb niepetnosprawnych
i nowych schodéw w miejsce istniejgcych zlokalizowanych po pdétnocno wschodniej stronie budynku.
Do piwnic projektuje sie nowe schody zewnetrzne o parametrach dostosowanych do obecnych
wymogow.

Uktad funkcjonalny piwnic ma stuzy¢ nowej funkcji magazynowe;j.

Przebudowie podlega réwniez poziom parteru, na ktérym projektuje sie niewielkie wyburzenia scian i
wykonanie nowych, tworzagc w ten sposéb nowa strefe wejsciowa z holem, kasami i toaletami
ogolnodostepnymi.

Projekt przewiduje wykonanie izolacji termicznej ,skoséw dachowych” od zewnatrz po zrzuceniu
pokrycia dachowego z zastosowaniem nowoczesnej izolacji.

Projektuje sie liczne wzmocnienia i wymiany elementdw konstrukcyjnych, gtéwnie stropow.

1.4. W zakresie prac remontowych wewnetrznych budynku m.in.:

Odnowieniu podlega¢ bedg sciany nosne i dziatowe  zgodnie z wytycznymi programu
konserwatorskiego remontu, konstrukcja istniejaca bez zmian.

Projektowane $ciany dziatowe na parterze przewidziano w zabudowie lekkiej z ptyt gipsowo -
kartonowych i izolacja akustyczng oraz przystosowane do zawieszenia biatego montazu.

Stropy miedzy kondygnacjami istniejgce drewniane, belkowe do wzmocnienia.
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1.5.

Projektuje sie wymiane podtég (parkiet i deski) wraz z wprowadzeniem warstwy akustycznej i
termicznej.

Nalezy wykona¢ przewody wentylacji (wspomaganej mechanicznie) z pomieszczen toalet na parterze
za pomoca rur zgodnie z projektami branzowymi.

Istniejgca stolarka okienna drewniana przeznaczona do odtworzenia na wzér istniejacej z
zachowaniem dotychczasowych rozwigzarn  konstrukcyjnych i dekoracyjnych w  kolorze
dostosowanym do istniejgcej.

Skrzydta wewnetrzne okienne przeznaczone do odnowy, remontu, najbardziej zniszczone do
rekonstrukcji na wzdr istniejgcych z wykorzystaniem istniejacych okué.

Drzwi wewnetrzne w strefie wejsciowej do likwidacji, projektowane drzwi plytowe drewniane o
wysokim standardzie wykonania.

Na poddaszu drzwi istniejace do obustronnego czyszczenia.

W zakresie prac remontowych zewngtrznych budynku m.in.:

Istniejgce fundamenty podlega¢ bed3 remontowi zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym i
ekspertyza techniczna (m.in.: uzupetnienie wyprawg tynkarskg rys w $cianach fundamentowych,
skucie gérnej czesci cokotu przy belce podwalinowej, wykonanie nowej obrobki blacharskiej na catym
obwodzie).

Dodatkowo projektuje sie fundamenty i $cianki zelbetowe z betonu architektonicznego zelbetowa
zhrojenie wg projektu branzy konstrukcyjnej.

Sciany piwniczne po odkopaniu i czyszczeniu przewiduje si¢ do wykonania warstw termicznych i
izolacyjnych z drenazem.

Sciany powyzej terenu podlega¢ beda czyszczeniu okfadziny kamiennej, hydrofobizacji oraz
wzmocnieniu.

Sciany parteru i poddasza | i Il (istniejgce) przewidziane sg do czyszczenia (piaskowanie i szorowanie)
oraz flekowania metoda drewno drewnem oraz wymiane catej wetnianki oraz impregnacjg zgodnie z
programem konserwatorskim.

Po zerwaniu podtdg na parterze przewiduje sie docieplenie stropu parteru.

Projektuje sie wyburzenie zewnetrznych schodéw do piwnicy i rozbidrke stalowych na parter od
strony potnocnej oraz wykonanie nowych w technologii zelbetowej.

Projektuje sie catkowita wymine pokrycia dachu i systemu orynnowania wraz z czyszczeniem
istniejgcej wiezby.

Pokrycie gontem fupanym lub modrzewiowym ukfadanym na dubelt i impregnowanym metoda
zanurzeniowa $rodkami p. poz. i chronigcymi przed warunkami atmosferycznymi.

wraz z warstwami cieptochronnymi i przeciw wilgociowymi.

Zaklada sie wymine szalunkéw drewnianych szczytéw w catoéci z zachowaniem detalu i utozenia
desek. Projektuje sie rowniez likwidacje wtdérnego okna w potnocno-wschodnim szczycie w
pomieszczeniu ubikacji, wypetniajac go szalunkiem.

Wszystkie drewniane ubytki elementéw zdobniczych na elewacjach nalezy uzupetni¢ metoda
,drewno drewnem” (m.in.: balustrada od podcienia po potudniowej stronie, szalunek od pdinocy,
koronki nad okapami, kotkowania).

W zakresie stolarki drzwiowej zewnetrznej przewidziana jest realizacja: nowych drzwi w piwnicy
(drzwi drewniane petne z ociepleniem), poszerzenia oraz wymiany drzwi na parterze (wymiana na
jednoskrzydtowe drzwi z zachowaniem pierwotnych podziatow).
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1.6.

Istniejgca stolarka okienna drewniana (skrzydta zewnetrzne) przeznaczona do odtworzenia na wzor
istniejacej z zachowaniem dotychczasowych rozwigzan konstrukcyjnych i dekoracyjnych w kolorze
dostosowanym do istniejgcej, z zastosowaniem szyb zespolonych i istniejgcych okuc.

W zakresie prac remontowych instalacji budynku m.in.:

Budynek posiada przytacz wody, kanalizacji i elektryczny.

Produkcja cieptej wody uzytkowej bedzie realizowana w uktadzie centralnym w projektowanym weile
cieplnym.

W budynku przewiduje sie instalacje grzewcza grzejnikowa wodng. Zrédtem ciepta dla instalacji
bedzie wielofunkcyjny wezet cieplny geotermalny.

Cze$¢ pomieszczen bedzie wentylowana w uktadzie wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej.
oraz grawitacyjne;j.

Przewiduje sie przenosne urzadzenia do utrzymania parametréw wilgotnosciowych

Zaprojektowano modernizacje i wymiane instalacji elektrycznych i stabopradowych wraz z wymiang
oswietlenia na ledowe.

1.7. W zakresie wykonania aranzacji wnetrz i wystaw m.in.:

Projekt aranzacji wnetrz dotyczy strefy wejsciowej oraz ubikacji ogolnodostepnych wraz z meblami
statymi (m.in.: lada recepcyjna, regaty sklepowe w strefie wejsciowej).

Projekt aranzacji obejmujgcy toalety. Przewiduje sie m.in.: utozenie greséw rektyfikowanych, montaz
oswietlenia.

W zakresie aranzacji wystaw —planuje sie m.in. :

- wykonanie $cianek ekspozycyjnych statych i modutowych;

- wykonanie i montaz gablot wystawienniczych stojgcych i wiszacych;
- wyposazenie multimedialne wraz z projekcjami multimedialnymi;

- instalacje szynoprzewoddw oswietleniowych;

- montaz oswietlenia {m.in.: opraw halogenowych z zaréwkami LED);

- montaz systeméw linkowych montowanych do scian, do ekspozycji zbiordw.

1.8. W zakresie wykonania projektu zieleni m.in.:

Projektuje sie usuniecie  wiekszosci samosiewdw, zmniejszenie zwarcia poprzez wycinke i
wprowadzenie nowych nasadzen.

Wprowadza sie swobodny zywoptot z krzewdw (wzdtuz drogi do willi) oraz zywoptoty formowane
(od strony potudniowej).

Na rondzie przed budynkiem zaprojektowano do wykonania kompozycje z kosodrzewiny.

Przewiduje sie nowe nasadzenia z wierzby oraz kaliny.

Wykaz projektowanych gatunkéw zostat umieszczony w tabeli w dokumentacji projektu zieleni.
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Dane ogodlne budynku:

Powierzchnia uzytkowa budynku : 568.89 m2

Powierzchnia catkowita : 980.95 m2

Kubatura brutto budynku : Czes$¢ nadziemna 3507.0 m3

llos¢ kondygnacji : 4 (w tym piwnice i dwie kondygnacje w kubaturze dachu)

Wysokos¢ budynku do kalenicy dachu: 13.30 m

2. Opis przedmiotu zamoéwienia dla zadania B — budynek:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i remont konserwatorski zabytkowej drewnianej willi ,,Oksza”.
Remont bedzie sie wigzatl ze zmiang infrastruktury technicznej budynku i zagospodarowaniem terenu
wokot niego. Zaprojektowano nastepujgcy zakres prac remontowo-budowlanych.

2.1,

2.2,

2.3.

W zakresie zagospodarowania terenu m.in.:

Istniejgce ogrodzenie od strony pdtnocnej przewiduje sie do wymiany na nowe wykonane ze stupkéw
stalowych mocowanych do betonowych fundamentdw.

Istniejgce nawierzchnie przed budynkiem przeznaczone do wymiany w zakresie koniecznym do
wykonania projektowanych przytgczy instalacyjnych i drenazu.

Projektuje sie wykonanie nawierzchni utwardzonej w czesci dziatki w miejscu gdzie zlokalizowano
tawki.

Teren wokdt budynku wymaga niwelacji w zakresie uzyskania odpowiednich spadkéw uzyskujac
wiasciwe rozprowadzenie wody po terenie wokét budynku oraz dojéciach i powierzchniach
utwardzonych.

Projektuje sie tawki, zielert urzadzong , oswietlenie zewnetrzne.

Dojazd, dojécia oraz miejsca postojowe pozostajg bez zmian, poprawki w zakresie ewentualnych

uszkodzen.

W zakresie instalacji zewnetrznych m.in.:
Przytacza wody, pradu i kanalizacji budynek posiada i nie przewiduje sie ich przebudowy.

Projekt przewiduje instalacje fotowoltaiczng z 4 panelami umieszczonymi na dachu czesci
przebudowywane;.

W zakresie prac dotyczacych przebudowy budynku m.in.:

Projekt przewiduje przebudowe wsch. skrzydta budynku gdzie przeprojektowano klatke schodows i
zaprojektowano winde.

Przewiduje sig ptyte fundamentowsa szybu windowego -zelbetowa z betonu wodoszczelnego.

Sciany noéne projektowane murowane z bloczkéw silikatowych ocieplone wetng mineralng i
oszalowane szalunkiem z desek utozonych na ruszcie drewnianym.

W czeéci podlegajacej przebudowuje przewidziano dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo -
jetkowej
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Sciany dziatowe(projektowane) przyziemia: $ciana z bloczkéw silikatowych tynkowane

na parterze, pietrze i poddaszu lekkie scianki, zabudowa systemowa z ptyt gipsowo kartonowych z
izolacjg akustyczng.

Projektuje sie catkowitg wymine pokrycia dachu i systemu orynnowania w catym budynku.

2.4, W zakresie prac remontowych wewnetrznych budynku m.in.:

Sciany dziatowe $ciany istniejace - odnowa zgodnie z wytycznymi programu konserwatorskiego
remontu konstrukcja istniejgce bez zmian.

Stropy miedzy pietrami istniejgce drewniane nad parterem wzmocnione wg. projektu konstrukgji .
Projektuje sie wymiane podtég wraz z wprowadzeniem warstwy akustycznej.

Oktadziny cokotu kamienia naturalnego zachowac :istniejgce podziaty oraz nachylenie podmurdwki
Zaktada sie wymiane szalunkéw, konstrukeji oraz izolacji termicznej szczytu w czesci podlegajacej
przebudowie dachu

W czesci przebudowy dachu projektuje sie podbitki drewniane.

Istniejgca stolarka okienna drewniana przeznaczona do odnowy zgodnie z programem
konserwatorskim. W czesci podlegajgcej przebudowie projektuje sie nowg stolarke drewniang.

PARTER

Istniejace drzwi dwuskrzydiowe wejicia gtdwnego — czyszczenie renowacja uszczelnienie malowanie.
Oktadziny Scian wewnetrznych: zakresie architektonicznym projekt zaktada wymine wszystkich tynkdw
wewnetrznych w czesci podlegajgcej przebudowie pozostata cze$é budynku bez zmian.

Projektuje sie wykonanie nowych posadzek i podtég w czesci budynku. Podtogi drewniane wykonane z
parkietu. Posadzki w pomieszczeniach czesci przebudowy na funkcje sanitariatu ptytki gresowe.
Posadzki w pomieszczeniach sal ekspozycyjnych na pietrze drewniane parkiety lub deski.

Projektowana klatka schodowa plytki gresowe antyposlizgowe.

Wykoniczenie biegdw klatki oraz szybu windowego: tynki wykonac jako cementowo wapienne
Parapety wewnetrzne istniejgce drewniane do odnowy zgodnie z programem konserwatorskim

Klatka schodowa :Schody zelbetowe wykonczone ptytkami gresowymi antyposlizgowymi, od spodu
wykoriczenie tynkiem cementowo wapiennym.

Przewiduje sie realizacje balustrady klatki schodowej stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie,
malowane, kolor czarny. Pochwyty drewnie z drewna debowego.

Drzwi wewnetrzne — Na poziomie przyziemia: drzwi do magazyndéw antywlamaniowe, do kottowni
{geotermia) w klasie EI30 szt., drzwina drodze ewakuacyjnej w klasie EI30.

Na poziomie parteru: drzwi z klatki schodowej przeszklone dwuskrzydtowe drewniane. Drzwi do toalet
plytowe drewniane ,drzwi w czesci socjalnej drewniane wykonane na wzdr istniejacych rzezbione .

Na poziomie pierwszego pietra drzwi drewniane z klatki schodowej w klasie 2 odpornosci na wltamanie

Na poziomie drugiego pietra (poddasze nieuzytkowe)

drzwi z klatki schodowe] plytowe drewniane Wszystkie istniejace drzwi na poziomie Il pietra
przewiduje sie do likwidacji.

Projektuje sie oswietlenie zewnetrzne, uzytkowe budynku (dojicia) oraz podswietlenie

budynku — iluminacje. O$wietlenie projektuje sie z zastosowaniem technologii LED.

Oswietlenie wewnetrzne realizowane bedzie przy pomocy opraw ze Zzrédtami LED.
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2.5.

Istniejgcy system oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego nalezy

uzupetni¢ o dodatkowe pomieszczenia

Budynek posiada istniejacg instalacje odgromowa. Zgodnie z projektem nalezy

wykonaé nowa instalacje odgromowg z uwzglednieniem technologii wykonania z jak najmniejszg
iloscig podpdrek zwoddw i odgromienia przylegtych do budynku drzew.

listniejacy system sygnalizacji wtaman i napadu nalezy rozbudowaé o dodatkowe elementy zwigzane z
nowg aranzacjg i nowym przeznaczeniem pomieszczen

Przewidziano monitoring wraz z elementami istniejgcymi, ktérym zostang objete wszystkie
pomieszczenia w poszczegolnych strefach budynku oprdcz tych w ktdrych stosowanie

monitoringu jest zabronione przepisami oraz pomieszczen biurowych.

Wybrane pomieszczenia czesci ekspozycyjnej oraz magazynowej w budynku wyposazone bedg w
urzadzenia do pomiaru i rejestracji temperatury i wilgotnosci.

Projektuje sie system rejestratordw temperatury i wilgotnosci z transferem danych przez
bezprzewodowg sie¢ WiFi.

Kontrola dostepu obejmie swoim zakresem drzwi wejsciowe do budynku oraz drzwi

wewnatrz budynku

Drzwi otwierane bedg za pomoca karty zblizeniowej lub/i klucza.

Ochrona przeciwpozarowa - Dla ochrony wszystkich pomieszczer zastosowano adresowalne optyczne
czujki dymu. Obiekt obstuguje centrala nadzorujgca wszystkie strefy pozarowe.

Projektuje sie wykonanie przytacza telekomunikacyjnego do budynku.

Projekt przewiduje wykonanie instalacji fotowoltaicznej

Instalacje wod.-kan.: Przewiduje sie niewielka modyfikacje istniejgcej instalacji wewnetrznej kanalizacji
i instalacji wodociggowe]j w zwigzku z przebudowa sanitariatow.

Wokdt budynku w sgsiedztwie $cian kondygnacji podziemnych przewiduje sie wykonanie drenaiu
opaskowego zabezpieczajgcego czesciowo budynek przed naptywem wod gruntowych. Projektuje sie
odprowadzenie wod drenazowych do studni chtonnej za posrednictwem przepompowni woéd
deszczowych.

W zakresie prac remontowych zewnetrznych budynku m.in.:

Wzdtuz $ciany zaproponowano wykop do gtebokosci posadowienia budynku Sciany fundamentowe
nalezy odstoni¢ (odkopac) az do poziomu posadowienia budynku Nalezy gruntownie usunac stare
izolacje az do podtoza konstrukcyjnego (cegta, beton, kamien) - zakres: cata powierzchnia Scian
fundamentowych i faw do poziomu terenu. Oczysci¢ podtoze z pytu, resztek zaprawy i luznych czesci.
Drenaz i kanalizacja wykona¢ zgodnie z projektem branzowym

Sciany noéne projektowane murowane z bloczkdw silikatowych z wzmocnieniami z zelbetu ocieplone
wetng mineralng i oszalowane szalunkiem z desek utozonych na ruszcie drewnianym
(przebudowywane skrzydto budynku).

Sciany przyziemia powyzej poziomu terenu: $ciana warstwowa ($ciana murowana, okfadzina
kamienna.

Istniejgce sciany - odnowa zgodnie z wytycznymi programu konserwatorskiego remontu, konstrukcja
istniejgca bez zmian.

Projektuje sie catkowita wymiane pokrycia dachu i systemu orynnowania w czesci przebudowywanej
Wykonanie petnego deskowania z desek modrzewiowych impregnowanych przeciwko owadom,
grzybom, oraz p poz.
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2i6.

2,

Istniejgce pokrycie dachowe z gontu zostanie wymienione na nowe réwniez z gontu.
Krokwie i pozostate elementy wiezby dachowej oddylatowane od komindw, zabezpieczone
ognioochronnie ptytami gipsowo-kartonowymi.

W zakresie wykonania araniacji wnetrz i wystaw m.in.:

Aranzacja wnetrz - Projekt aranzacji wnetrz dotyczy strefy wejsciowej oraz toalety wraz z meblami
statymi. Do zabuddw meblowych statych zalicza sie: lade recepcyjng, regaty sklepowe w strefie
wejSciowej. Plytki w toaletach przewidziano z greséw rektyfikowanych. Oswietlenie toalet jako
szynoprzewody.

Aranzacja wystaw - Przewiduje sie wykonanie nastepujacych elementéw :

- Scianek ekspozycyjnych stojacych

- Eksponatu emblematycznego

- Wyposazenia multimedialnego z odstuchami audioodbiornikdéw i projekcja multimedialng

- Szynoprzewoddw oswietleniowych

- Opraw halogenowych z zaréwkami LED

- Systemdw linkowych montowanych do $cian { do ekspozycji zbiordw)

W zakresie wykonania projektu zieleni m.in.:

Projektuje sie usuniecie wiekszosci  samosiewéw  (gidwnie kolidujacych z  ogrodzeniem).
Zaprojektowano nowe nasadzenia krzewdw oraz przewidziano grupy roslin okrywowych.

Wzdtuz ogrodzenia po stronie pn.-zach. zaprojektowano zywoptoty. W centralnej czesci placu za
budynkiem zaprojektowano skalniak.

Pomiedzy budynkiem Okszy a budynkiem gospodarczym zaproponowano nowe nasadzenia krzewow.

Dane ogdlne budynku muzeum:

Powierzchnia uzytkowa budynku : 690.83 m2

Powierzchnia catkowita : 1150.89 m2

Powierzchnia zabudowy : 351.00 m2

Kubatura brutto budynku : 4289.00 m3

llos¢ kondygnacji : 4 (w tym piwnice i dwie kondygnacje w kubaturze dachu)

Wysokos¢ budynku do kalenicy dachu : 13.88 m

3. Opis przedmiotu zaméwienia dla zadania B — budynek gospodarczy z funkejg rekreacji indywidualnej:

Zaprojektowano nastepujgcy zakres prac remontowo-budowlanych :

3:1:

W zakresie zagospodarowania terenu m.in.:
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3.2

3:3:

3.4.

Budynek zostanie podtgczony do nastepujgcych mediow:

przytgcza medidw zaprojektowano z budynku gtéwnego.

Kanalizacja sanitarna: Scieki z budynku odprowadzane bedg do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
poprzez projektowany kanat do istniejgcej studzienki rewizyjnej przy budynku gtdwnym.
Projektowany budynek zasilany bedzie z budynku Willa ,,OKSZA”.

Kanalizacja deszczowa projektowana—, wody opadowe rozprowadzone rozsgczeniowo na terenie
dziatki .

W zakresie instalacji zewnetrznych m.in.:

Przytacz elektryczny bedzie doprowadzony z budynku Oksza .

Budynek bedzie zaopatrywany w wode z miejskiej sieci wodociggowej za pomocg rurociggu
poprowadzonego pomiedzy budynkami (z bud. Oksza).Instalacje wewnetrzng zaprojektowano z rur
polipropylenowych .

Instalacja kanalizacji sanitarnej — bedzie odprowadzana do sieci miejskiej poprzez projektowany kanat
do istniejgce] studzienki rewizyjnej przy budynku gtéwnym.

Instalacja grzewcza ( z PEC Geotermia Podhalariska) prowadzona z wezta cieplnego w budynku Oksza.

W zakresie prac dotyczgcych przebudowy budynku m.in.:

Fundamenty - Zaprojektowano $ciany i tawy fundamentowe zelbetowe .Pod fawg fundamentowg
przewidziano podtoze betonowe gr. 10 cm z betonu B10.

Sciany ponizej poziomu terenu: projektowane jako $ciana warstwowa.

Sciany fundamentowe powyzej poziomu terenu: éciana warstwowa z oktadzing kamienna.

Istniejgca Sciana parteru: (drewniana): sciany istniejgce konstrukcja i materiat — bale drewniane (
oczyszczenie bali oraz wymiana istniejace] wetnianki na nowa, impregnacja $cian wiericowych
drewnianych do NRO srodkami p. poz)

Projektowana Sciana parteru: sciana wykonana w miejscu scian o konstrukcji szkieletowe] drewnianej,
projektuje sie $ciany murowane warstwowe z bloczkdw ocieplenie wykonane z wetny min/ styroduru,
wykonczenie zewn. - okladzina drewniana na szkielecie impregnowana do NRO

Sciany noéne: éciany istniejace drewniane

Sciany nos$ne projektowane murowane z bloczkéw silikatowych

Sciany wewnetrzne : Sciany noséne: $ciany istniejace drewniane

Sciany noéne projektowane murowane z bloczkéw silikatowych

Sciany dziatowe :$ciany istniejace klatki schodowej - obudowa systemem ptyt ogniowych na szkielecie
do odpornosci ogniowej REI 60

Sciany dziatowe (projektowane): parter pietro poddasze gr. 18 cm lekkie $cianki zabudowa
systemowa z ptyt gipsowo kartonowych z izolacjg akustyczng zgodng z normami.

Stropy miedzy pietrami : istniejgce drewniane nad parterem wzmocnione wg. projektu konstrukcji .
Projektuje sie wymiane podtég wraz z wprowadzeniem warstwy akustycznej oraz odpornosci
ogniowej REI 60.

Schody: Projektuje sie catkowita wymiane istniejacej klatki schodowej na nowa drewniang wraz z
poreczami i balustradami.

Dach: Istniejgcg konstrukcje wiezby przewiduje sie do catkowitej przebudowy wraz z wyming
pokrycia, izolacji termicznej oraz rynien. Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo — jetkowej o
nachyleniu 54°.

W zakresie prac remontowych wewnetrznych budynku m in.:
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3.5.

3.6

3.7.

Okfadziny $cian wewnetrznych: W zakresie architektonicznym projekt zakiada utozenie na szkielecie
drewnianym tynkéw wewnetrznych wykonanych z pfyt ogniowych w systemie REI 60 w czesci
drewnianej.

W czesci wykonczenie sanitarnej i pomieszczenia pomocniczego wykonczenie ptytkami gresowymi.
Posadzki i podtogi : konieczne jest wykonanie nowych posadzek i podtég budynku. Podtogi
drewniane wykonane z parkietu. Posadzki w pomieszczeniach czedci przebudowy na funkcje tazienki i
sanitariatu -ptytki gresowe

Parapety :wewnetrzne drewniane z drewna twardego malowane.

Klatka schodowa: schody drewniane wykonane z drewna debowego

Balustrady wewnetrzne: balustrady klatki schodowej stalowe zabezpieczone antykorozyjnie,
malowane, kolor czarny. Pochwyty drewnie z drewna debowego.

Drzwi wewnetrzne — Na poziomie parteru: drzwi z klatki schodowej ptytowe . Wszystkie istniejace
drzwi na poziomie parteru przewiduje sie do likwidaciji.

drzwi do pomieszczenia tazienki i pom. pomocniczego- ptytowe drewniane

Na poziomie poddasze drzwi projektowane:

drzwi z klatki schodowej ptytowe drewniane w wysokim standardzie wykonczenia w klasie EI30 .
Osdwietlenie wewnetrzne bedzie realizowane za pomoca opraw z zaréwkami LED.

Zaprojektowano oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne oraz instalacje dzwonkows .

Ogrzewanie geotermalne poprzez grzejniki stalowe, plytowe oraz rurowe (tzw. recznikowce w
tazienkach)

W zakresie prac remontowych zewnetrznych budynku m.in.:

Oktadziny zewnetrzne :Oktadziny cokotu kamienia naturalnego — piaskowiec uktadany na ptasko.
Scinany szczytowe zewnetrze: Zaktada sie wymiane szalunkéw, konstrukcji oraz izolacji termicznej
szczytu dachu.

Przewidziano nowag instalacje odgromowa i o$wietlenie zewnetrzna.

Stolarka okienna :Projektuje sie nowg stolarke drewniang. Kolorystka okien w kolorze naturalnym
drewna, przy zachowaniu matowego potysku i widocznosci stojow.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna : Przewidziano nowe drewniane drzwi zewnetrzne.

Rynny, opierzenia, parapety :Projektuje sie nowe rynny i rury spustowe zgodne z systemem pokrycia
dachu.

Balustrady: balustrady przy schodach przebudowywanej klatki schodowej — stalowe z drewnianymi
pochwytami

W zakresie aranzacji wnetrz i wystaw m. in.:
Nie dotyczy.
W zakresie wykonania projektu zieleni m. in.:

Zgodnie z opracowaniem dotyczacym catego obszaru opracowania (catej dziatki)- dane w opisie
dotyczacym proj. zieleni Okszy.

Dane ogéine budynku gospodarczego :

Powierzchnia uzytkowa budynku : 85.22 m2

Powierzchnia catkowita : 158.52 m2

Powierzchnia zabudowy : 86.00 m2

10
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Kubatura brutto budynku : 438.00 m3

llo§¢ kondygnacji : 2 (w tym jedna w kubaturze dachu)

Wysokos¢ budynku do kalenicy dachu : 7.30 m

Szczegbtowy zakres prac przewidywanych w zakresie zadania A i B znajduje sie w projekcie budowlanym i
wykonawczym, a takie w projektach araniacji wnetrz i wystaw, dostepnymi do wgladu na terenie siedziby
Muzeum Tatrzanskiego w Zakopanem.

Warunkiem udostepnienia Wykonawcy dekumentacji projektowych na etapie przygotowania i sktfadania ofert
bedzie zloienie przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia, podpisanego przez osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, ze Wykonawca wykorzysta te informacje wytacznie w celach zwigzanych z udziatem
w przedmiotowym postepowaniu i ze zachowa je jako poufne, a takie, ze wyegzekwuje zachowanie ich
poufnosci od swoich pracownikéw i podwykonawcow, ktérzy beda uczestniczyé w przygotowaniu oferty
Wykonawcy w niniejszym postepowaniu.

IV. ZAKRES CZYNNOSCI

1. Biuroi personel

12

1.2

1.3.

a)

b)

1.4.

1.5

Inwestor Zastepczy zobowigzany jest do zapewnienia wiasnych srodkdw i zasobdw zwigzanych
z pefng realizacjg przedmiotu Umowy oraz wykwalifikowanego personelu. Na czas przed
rozpoczeciem robdt budowlanych w ramach realizowanych zadan inwestycyjnych (tj. nie péiniej niz
do dnia zapewnienia stosownego zaplecza przez wykonawce robé6t budowlanych) Inwestor Zastepczy
zapewni na swoj koszt pomieszczenie biurowe potrzebne dla potrzeb cyklicznych narad i spotkan
organizowanych ad hoc z Zamawiajacym, projektantami, organami administracji itp. Pomieszczenie to
powinno by¢ wyposazone w niezbedny sprzet biurowy (instalacja elektryczna, internet, drukarka ze
skanerem) i powinno by¢ potozone na terenie Zakopanego lub gmin sasiadujacych.
Inwestor Zastepczy zapewnia sity i srodki niezbedne do realizacji powierzonych zadan.
Inwestor Zastepczy zapewni obecnos$é kadry technicznej petnigcej biezacy nadzér inwestorski nad
realizacjg inwestycji - w godzinach pracy budowy, poprzez ustalenie dni i godzin pracy kadry
technicznej w wymiarze niezbednym do sprawowania prawidtowego nadzoru nad realizacjg robét
oraz dostaw i ustug zwigzanych z inwestycja, w szczegolnosci w zakresie aranzacji i wyposazenia
wystaw, jednak nie mniejszym niz:
Inspektor Nadzoru robét konstrukcyjno - budowlanych (koordynatora nadzoru inwestorskiego) —
nie mniej niz 2 (dwa) razy w tygodniu, a takze na wezwanie Zamawiajgcego, Kierownika budowy
lub Kierownika robot;
Inspektorzy Nadzoru robét sanitarnych i elektrycznych - nie mniej niz 2 (dwa) razy w tygodniu w
trakcie realizacji robdt branzowych, a takze na wezwanie Zamawiajgcego, Kierownika budowy lub
Kierownikow robat.
Inwestor Zastepczy zapewni objecie funkcji poszczegolnych inspektoréw nadzoru inwestorskiego
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie, zgodnie z wymogami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia (dalej: SIWZ), a takze zgodnie z ofertg Inwestora Zastepczego.
W okresie wykonywania Umowy, Zamawiajacy na podstawie pisemnego i uzasadnionego wniosku
moze zazadac od Inwestora Zastepczego zamiany osob wchodzacych w sktad personelu Inwestora
11
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1.6.

1.7%

Zastepczego, jezeli uzna, iz osoby ta nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkdw wynikajgeych
z Umowy. Osoby przedstawiane w zamian muszg posiadac¢ kwalifikacje co najmniej takie, jak
wskazane w pkt 4.

Ponadto Inwestor Zastepczy zapewni w trakcie realizacji zamodwienia dysponowanie nastepujgcymi
osobami w zakresie nadzoru i konsultacji w trakcie prowadzenia inwestycji, w tym przygotowania,
prowadzenia, odbiordéw i rozliczenia robdt budowlanych, dostaw i ustug zwigzanych z inwestycja:

1) Koordynatora — nie mniej niz 2 (dwa) razy w tygodniu, a takze na wezwanie Zamawiajgcego;

2) Inspektora Nadzoru w branzy telekomunikacyjnej — stosownie do potrzeb, w tym na wezwanie
Zamawiajacego;

3) Specjaliste ds. akustyki — stosownie do potrzeb, w tym na wezwanie Zamawiajacego;

4) Specjaliste ds. IT - stosownie do potrzeb, w tym na wezwanie Zamawiajgcego;

5) Specjaliste ds. rozliczert i kosztorysowania — stosownie do potrzeb, w tym na wezwanie
Zamawiajacego;

6) Specjaliste ds. ogrodnictwa — stosownie do potrzeb, w tym na wezwanie Zamawiajacego;

7) Rzeczoznawce ds. zabezpieczen ppoi.— stosownie do potrzeb, w tym na wezwanie Zamawiajgcego;

8) Rzeczoznawce ds. bhp —stosownie do potrzeb, w tym na wezwanie Zamawiajgcego.

inwestor Zastepczy zapewni objecie funkcji Koordynatora, Rzeczoznawcéw i Specjalistéw okreslonych
powyzej przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia (o ile ustawy wymagaja w
tym zakresie posiadania stosownych uprawnien) i doswiadczenie, niezbedne dla nalezytego
wykonania powierzonych im obowigzkéw. W przypadku, gdy dla danej funkcji zostaty postawione w
SIWZ warunki udziatu w postepowaniu - takze z wymaganiami SIWZ oraz zgodnie z ofertg Inwestora
Zastepczego. W przypadku pozostatych oséb muszg one spetniaé nastepujace wymagania:

1) Inspektor Nadzoru w branzy telekomunikacyjnej - musi posiadac¢ co najmniej:

— uprawnienia budowlane bez ograniczeri do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
telekomunikacyjnej;

— c¢o najmniej 3 -letnie doswiadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robét
budowlanych w swojej specjalnosci;

— posiadajgcego co najmniej jeden udziat w pracy prowadzonej przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum bedacego instytucjg kultury, zgodnie z art. 37¢
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami)

2) Specjaliste ds. akustyki - musi posiadac co najmniej:

— wyksztatcenie wyzsze techniczne z zakresu akustyki;

— co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu prac w swojej
specjalnosci w zakresie akustyki zwigzanej z realizacja wystaw (m.in.: stanowisk audio -
wizualnych);

— doswiadczenie w kierowaniu lub nadzorze nad wykonaniem nagtoénienia w ramach co najmniej 2
inwestycji, w ktorych wartos¢ robot branzy zwigzanej z nagtosnieniem, ktdre zostaty zakoriczone i
odebrane (wystawione co najmniej swiadectwo przejecia, protokét odbioru koricowego lub inny
podobny dokument) byta nie mniejsza niz 50.000 ztotych (kazda inwestycja);

3) Specjalista ds. IT - musi posiada¢ co najmniej:

— wyksztatcenie wyzsze techniczne z zakresu systemdw i sieci komputerowych;

— €0 najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe w wykonaniu, kierowaniu lub nadzorowaniu prac w
zakresie wykonania systemow i sieci komputerowych w co najmniej 2 obiektach;

4) Specjaliste ds. rozliczen i kosztorysowania - musi posiada¢ co najmniej:
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1.5.

1.10.

1.11.

T2,

— doswiadczenie w przeprowadzeniu rozliczen co najmniej 3 kontraktow obejmujgcych roboty
budowlane, ktérych wartos¢ wynosita dla kazdego kontraktu nie mniej niz 2.000.000 ziotych
brutto, a ktére zostaty zakoriczone i odebrane (wystawione co najmniej swiadectwo przejecia,
protokét odbioru koficowego lub inny podobny dokument) i rozliczone.

Przynajmniej jeden z powyiszych kontraktéw realizowany i rozliczony w ramach projektu
wspotfinansowanego ze Srodkdw zewnetrznych, w szczegdlnosci pochodzacych z budzetu panstwa,
jednostek samorzadu terytorialnego, czy pochodzacych z budietu Unii Europejskiej oraz lub
niepodlegajacych zwrotowi s$rodkéw z pomocy udzielanej przez parstwa czionkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o
finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 tj. z pézn. zm.).

5) Specjaliste ds. ogrodnictwa — musi posiadac co najmniej:

— wyksztatcenie wyzsze techniczne z zakresu ogrodnictwa (np. Architektura Krajobrazu lub podobne);

— co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe w nadzorowaniu robdt w swojej specjalnosci,
ktérych wartosc robot byta nie mniejsza niz 100.000 ztotych (kazda inwestycja);

— co najmniej 1 inwestycja polegajace na udziale w pracach prowadzonych na terenach zielonych
wpisanych do rejestru zabytkéw i opiece nad zabytkami, ktérych wartosc robét branzy ogrodniczej
byta nie mniejsza niz 100.000 ztotych.

6) Rzeczoznawce ds. zabezpieczen p.poz. — musi posiadac co najmniej stosowne uprawnienia zgodne
z ustawg o ochronie przeciwpozarowej;

7) Rzeczoznawce ds. bhp — musi posiadaé co najmniej stosowne uprawnienia zgodne z ustawg o
Panstwowej Inspekcji Pracy, grupa 1.0.

Przed skierowaniem kazdej z tych oséb do pracy w zakresie przedmiotowego zamdwienia
Wykonawca bedzie zobowigzany zgtosi¢ tg osobe do akceptacji Zamawiajacego i udokumentowac
Zamawiajgcemu spetnienie przez tg osobe ww. wymagan.

Caty Personel Inwestora Zastepczego, przewidziany do realizacji przedmiotu zamodwienia, musi biegle
postugiwaé sie jezykiem polskim w zakresie wykonywanych czynnosci. W przeciwnym wypadku,
Inwestor Zastepczy zapewni odpowiednig obstuge ttumaczy biegle wtadajacych jezykiem polskim w
zakresie pojec technicznych, w kazdej z branz, w ktérych bedzie konieczne ttumaczenie.

Inwestor zastepczy zapewni dyspozycyjnosc cztonkdw swojego personelu okreslonych w podpunktach
3 i 6 dla Zamawiajgcego w wymiarze niezbednym dla nalezytego wykonania ustug, w tym na
wezwanie Zamawiajgcego i innych os6b, zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamdwienia.
Inwestor zastepczy zapewni w szczegolnosci udziat tych oséb w czynnosciach na terenie inwestycji i
spotkaniach w siedzibie Zamawiajacego i/lub w biurze, o ktérym mowa w podpunkcie 1 w
uzgodnionych terminach, nie dtuzszych jednak niz 3 dni od dnia wezwania przez Zamawiajacego. Jesli
Wykonawca zaoferuje skrdcenie tego terminu — wdwczas Inwestor Zastepczy zapewni udziat ww.
0sob w czynnosciach i spotkaniach w terminach zgodnych z oferta.

Inwestor zastepczy zapewni dyspozycyjnosé cztonkdw swojego personelu okreslonych w podpunktach
3 i 6 dla Zamawiajgcego w wymiarze niezbednym dla nalezytege wykonania ustug, w tym na
wezwanie Zamawiajgcego i innych oséb, zgodnie z ninigjszym opisem przedmiotu zaméwienia.
Inwestor zastepczy zapewni w szczegolnosci udziat tych oséb w czynnosciach na terenie inwestycji i
spotkaniach w siedzibie Zamawiajacego iflub w biurze, o ktérym mowa w podpunkcie 1 w
uzgodnionych terminach, nie dtuzszych jednak niz 3 dni od dnia wezwania przez Zamawiajgcego. Jesli
Wykonawca zaoferuje skrdcenie tego terminu — wowczas Inwestor Zastepczy zapewni udziat ww.
0s6b w czynnosciach i spotkaniach w terminach zgodnych z oferta.

Inwestor zastepczy jest zobowigzany zapewni¢ zastepcow cztonkdw swojego personelu, o ktérych
mowa w podpunktach 3 i 6, w przypadku niezdolnosci / niemoznosci w wykonaniu przedmiotu
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zamodwienia kazdej z tych oséb przekraczajgcej 14 dni kalendarzowych. Ponadto jezeli Inwestor
zastepczy zadeklarowat w ofercie, ze zapewni dodatkowg zastepowalnosc kluczowych osob, Inwestor
zastepczy zapewni zastepcow cztonkéw swojego personelu, o ktdrych mowa w podpunktach 3 i 6,
bedzie on zobowigzany zapewnic zastepcédw na czas nieobecnosci kazdej z tych oséb przekraczajacej
7 dni kalendarzowych.

Zastepcy beda musieli spetniad wszystkie wymagania dla wtasciwej osoby okredlone w podpunktach 4
i 7 powyzej.

Pomoc w zakresie formalnych i prawnych zagadnien w zakresie procesu inwestycyjnego

2.1.

22

2:3;

2.4

2.5

2.6,

2:7

2.8.

2.8:

2.10.

Sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i realizacjg procedur administracyjnych niezbednych
dla realizacji budowy.

Reprezentowanie Zamawiajgcego, na podstawie odrebnego petnomocnictwa przed organami
administracji, w szczegdlnosci dotyczgcych uzyskania decyzji, pozwolen, uzgednien itp., ktdrych
koniecznos¢ wyniknie w trakcie realizacji inwestycji.

Reprezentowanie Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych z
inwestycja, a w szczegdlnosci wspotpraca z lokalnymi samorzadami i mieszkaricami.

Reprezentowanie Zamawiajacego na podstawie odrebnego pethomocnictwa przed organami
kontrolnymi oraz przygotowywanie wszelkich wymaganych przez te instytucje dokumentdéw
i materiatow.

Wsparcie Zamawiajgcego we wszelkich sporach, w tym rozpatrywanie i opiniowanie roszczen
Wykonawcoéw lub podwykonawcéw robdt, dostaw i ustug sktadajacych sie na zadania inwestycyjne, a

takze osdb trzecich (np. wtascicieli sasiadujgcych nieruchomosci).
W uzgodnieniu z Zamawiajacym rozpatrywanie i formutowanie projektéw odpowiedzi na skargi oséb

trzecich, az do ich catkowitego zatatwienia.

W przypadku, gdy wszczety zostanie spér sgdowy miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca robét
budowlano — montazowych dotyczacy realizacji inwestycji, Inwestor Zastepczy zapewni
Zamawiajgcemu wsparcie poprzez przedstawianie wyczerpujacych informacji i wyjasnien dotyczacych
sporu oraz jednoznacznego stanowiska Wykonawcdw robét budowlano - montazowych co do
przedmiotu sporu oraz ustosunkuje sie na pismie do roszczen Wykonawcéw.

Pisemne opiniowanie przyczyn niedotrzymania terminu ukonczenia robét remontowo - budowlanych
oraz terminéw posrednich, stanowigcych podstawe dla formutowania stanowiska w ewentualnych
sporach z Wykonawca, w tym w zakresie oceny podstaw Zamawiajgcego do wystgpienia o zaptate kar
umownych, odszkodowania i dochodzenia (na zasadach ogdinych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania
uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych. Opinia zostanie wykonana na zgdanie
Zamawiajacego w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego polecenia.

Opracowanie i prowadzenie korespondencji dotyczacej realizacji uméw zawartych z Wykonawcami
rohét, dostaw i ustug sktadajacych sie na zadania inwestycyjne, Wykonawcami dokumentacji
projektowej robdt budowlanych oraz wyposazenia i aranzacji wnetrz, zwanymi dalej w tekscie
Projektantami. Wykonanie ustug w tym zakresie powinno nastepowac w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

Przygotowywanie dla Zamawiajacego informacji i analiz zwigzanych z dochodzeniem roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania albo nieterminowego wykonania zobowigzarn umownych
wynikajacych z uméw zawartych przez Zamawiajgcego w zakresie robot, dostaw i ustug sktadajgcych
sie na zadania inwestycyjne, w tym w zakresie wad w robotach, dostawach i ustugach, kar umownych
i odszkodowan. Czynnosci Inwestora Zastepczego majg prowadzi¢ do zapewnienia nalezytej realizacji
robot, dostaw i ustug sktadajacych sie na zadania inwestycyjne.
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Obieg informacji

31

3.2,

3.3

3.4

3.5,

3.6.

Inwestor Zastepczy zobowigzany jest do zapewnienia wtasciwego obiegu informacji dotyczacych
przebiegu Inwestycji, poprzez przekazywanie Zamawiajgcemu wszelkich zadanych przez niego
informacji i wyjasnien, w szczegdlnosci w zakresie postepu robét budowlano — remontowych.
Inwestor Zastepczy zobowigzany bedzie do przygotowywania i prowadzenia w imieniu
Zamawiajacego korespondencji zwigzanej z realizacja Inwestycji. Korespondencja bedzie czytelnie
sklasyfikowana i oznaczona zgodnie z instrukcjg kancelaryjng Zamawiajgcego, wymaganiami umow o
dofinansowanie projektéw oraz prowadzona w jezyku polskim.

W kontaktach pomiedzy Inwestorem Zastepczym, a Wykonawcg robot remontowo - budowlanych,
projektantami robdt budowlanych, projektantami aranzacji wystaw i Zamawiajacym oraz osobg
prowadzacg nadzor konserwatorski, wszelkie informacje, oswiadczenia, polecenia, porozumienia i
potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Inwestycji oraz Umowy, przekazywane bedg na
pismie, jak rowniez za posrednictwem e-mail i podpisane bedg wytgcznie przez osoby upowaznione.
Inwestor Zastepczy zapewnieni przedstawicielom Zamawiajgcego mozliwos¢ uczestniczenia w kazdej
naradzie dotyczgcej postepu prac oraz w naradach koordynacyjnych i przedstawi Zamawiajgcemu
do akceptacji harmonogram odbywania sie narad.

Inwestor Zastepczy organizuje i przewodniczy nie rzadziej niz raz w tygodniu naradom
koordynacyjnym w zakresie postepu prac na budowie oraz monitorowania kosztéw realizacji
Inwestycji z udziatem upowaznionych przedstawicieli Stron, oraz sporzadza protokoty i przekazuje
uczestnikom spotkan na biezaco, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia narady.

W razie potrzeby, z inicjatywy wiasnej lub na wniosek Wykonawcy robdt, Inwestor Zastepczy
organizuje biezgce narady techniczne z udziatem kadry technicznej Wykonawcey robdt remontowo -
budowlanych. Obstuge narad, w tym sporzadzenie protokofu zapewnia Inwestor Zastepczy.

Prowadzenie dokumentacji

4.1.

Inwestor Zastepczy gromadzi petng dokumentacje projektowo - wykonawcza realizowanej Inwestycji
i prowadzi wykaz kompletnej dokumentacji Inwestycji, obejmujacej sporzadzone i przekazane przez
Wykonawce robdt oryginaty i potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie dokumentéw (raporty,
pisma, harmonogramy, itp.) i przekazuje Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od daty uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie w zakresie zrealizowanej Inwestycji.

Whykonanie ustug w tym zakresie powinno zosta¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiami uméw o
dofinansowanie projektdw inwestycyjnych, o ktérych mowa w pkt I.

Dokumentacja ta obejmuje w szczegdlnosci:
1) przygotowang przez Wykonawce dokumentacje powykonawczg wykonania robot, w tym:

a) rysunki i wszelkie dokumentacje warsztatowe oraz powykonawcze, podpisane przez osoby
odpowiedzialne za ich realizacje: kierownika budowy, kierownikéw robdt, wiasciwego
branzowo inspektora nadzoru itp.;

b) dokumentacje fotograficzng czesci i fragmentdw robédt i obiektu wykonang przez Inwestora
Zastepczego, a zwlaszcza dotyczaca robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2) atesty materiatowe, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i inne dokumenty wymagane prawem
budowlanym dotyczace wbudowanych materiatéw oraz karty materiatowe przedktadane przez
wykonawce do akceptacji Inwestorowi Zastepczemu (obowigzek uzyskania akceptacji réwniez ze
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4.2.

4.3.

4.4,

strony Kierownikéw Projektu Inwestycyjnego) w zakresie prac budowlano — remontowych oraz
aranzacji wystaw;

lub wariant: atesty materiatowe, certyfikaty, deklaracje zgodnosci , karty materiatowe i inne
dokumenty wymagane prawem budowlanym dotyczgce wbudowanych materiatéw i ich jakosci;

3) instrukcje obstugi, karty Dokumentacji Techniczno - Ruchowej urzadzen, karty gwarancyjne i inne
dotyczace wbudowanych w obiektach urzadzen i sprzetu;

4) protokoty préb i sprawdzer instalacji, protokoty odbioréw urzadzern przez Urzad Dozoru
Technicznego;

5) raporty z przebiegu realizacji Inwestycji;

6) dokumentacje projektowg w poszczegdlnych branzach, z naniesionymi wszelkimi zmianami
projektowymi, jakie miaty miejsce podczas realizacji Inwestycji, zaakceptowanych przez
wiasciwych projektantéw, w tym projektantéw robdt budowlanych lub projektantéw aranzacji,
Inwestora Zastepczego, Wykonawce robét, zatwierdzonych przez Zamawiajacego w tym:

a) analiz techniczno — ekonomicznych;

b) projektéw i rysunkéw zamiennych;

c) protokotdow koniecznosci;

d) rysunkéw roboczych i zamiennych powstatych na budowie, nie spetniajacych formalnych
wymogdw nadzoru autorskiego;

7) dokumentacje nadzoréw autorskich, w tym:

a) karty nadzoréw autorskich w formie zatgcznika do Dziennika Budowy;
b) kserokopie potwierdzonych wpiséw nadzoru autorskiego do Dziennika Budowy;
c) projekty i rysunki zamienne;

8) dokumentacje finansowo — ksiggowa Inwestycji w zakresie, w jakim zwigzana jest ona z
obowigzkami Inwestora Zastepczego dotyczacymi rozliczania robdt, dostaw i ustug sktadajgcych
sie na zadania inwestycyjne;

9) korespondencje, w tym: decyzje, opinie, uzgodnienia i inne;

10) dokumentacje prac i zabiegéw konserwatorskich w formie Dziennika Konserwacji oraz
dokumentacji fotograficznej przeprowadzonych zabiegédw konserwacyjnych wykonanych przez
osobe petfnigca funkcje nadzoru konserwatorskiego.

Wszystkie dokumenty zwigzane z realizacjg Inwestycji, przechowywane przez Inwestora Zastepczego,
beda niezwtocznie udostepniane Zamawiajgcemu na jego zgdanie.

Inwestor Zastepczy, po odbiorze koficowym robdt w ramach kazdego z obiektéw zobowigzany jest do
przygotowania oraz koordynacji postepowania w zakresie ztozenia w imieniu Zamawiajgcego wniosku
do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie wydania decyzji pozwolenia
na uzytkowanie zrealizowanego obiektu, w szczegdlnosci wyegzekwowania od Wykonawcy robdt,
Kierownika budowy i kierownikow robét wykonania przez nich wszystkich obowigzkéw natozonych w
tym zakresie przez przepisy prawa oraz warunki umowy z Wykonawca robét.

Inwestor Zastepczy przekazuje na rzecz Zamawiajgcego bez dodatkowego wynagrodzenia licencje
niewytgczng obejmujaca prawo do korzystania z wytworzonych przez siebie w ramach realizacji
przedmiotu zamdwienia materiatéw zdjeciowych, audiowizualnych, drukowanych, prezentacji i
innych materiatéw wytworzonych w zwigzku z realizacjg umowy na korzystanie z tych materiatéw w
celu informacji lub promocji Inwestycji lub Zamawiajagcego w prasie, radiu, telewizji Internecie, w
formie prezentacji multimedialnych, a takze w drukach, folderach, na ptytach DVD, CD i innych
nosnikach danych.
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5. WERYFIKACJIA DOKUMENTACII PROJEKTOWO — KOSZTORYSOWEJ | SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ORAZ
UDZIAL W POSTEPOWANIU PRZETARGOWYM

57

Inwestor Zastepczy zobowigzany jest do:

a) udziatlu po stronie Zamawiajgcego w procesie sprawdzenia opracowan projektowych oraz

kosztorysdw inwestorskich z przedmiarami robét, a takze specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych, oraz projektéw aranzacji wystaw.

Weryfikacja ta pod katem ich zgodnosci w szczegdélnosci: z przepisami prawa budowlanego i
wiasciwymi przepisami techniczno-budowlanymi, z przepisami ustawy Prawo zaméwieri publicznych i
przepisami aktéw wykonawczych do tej ustawy, prawidtowosci i spdjnosci, celowosci i racjonalnosci
rozwigzan, wytycznymi Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytkéw oraz wytycznych
programéw konserwatorskich, jest w chwili obecnej w toku realizacji przez wybranego przez
Zamawiajacego wykonawece.

W ramach tego obowiazku Inwestor Zastepczy pomoze Zamawiajgcemu w wyegzekwowaniu zapisow
umowy z wykonawcg ww. ustugi, a takze w wyegzekwowaniu od Projektantdw ewentualnej poprawy
dokumentacji w zakresie zwigzanym z wynikami audytu;

b) jesli w dalszym toku przygotowania i realizacji inwestycji pojawi sie koniecznoéé sporzadzenia

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

zamiennej dokumentacji projektowe] lub nowej dokumentacji zwigzanej np. z robotami dodatkowymi
(w tym projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego, projektu aranzacji wystaw) Inwestor Zastepczy zapewni
sprawdzenia i weryfikacje takiej dokumentacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej, ustawy Prawo
zamowien publicznych, z prawem wniesienia stosownych uwag do ww. opracowan.
Inwestor Zastepczy udzieli niezbednej pomocy w zakresie uzgodnienia z Zamawiajacym projektéw
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia dot. postepowan okreslonych w pkt. 5 oraz wzoréw
umoéw w tym zakresie.
Inwestor Zastepczy zobowigzany jest do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach Zamawiajgcego
z projektantami, w tym projektantami robdt budowlanych i projektantami aranzaciji.
Inwestor Zastepczy podczas realizacji robot, dostaw i ustug sktadajacych sie na zadanie inwestycyjne,
opiniuje i dokonuje analizy zaproponowanych przez projektantéw zamiennych opracowan
projektowych, pod katem prawidiowosci rozwigzan oraz analizy kosztéw realizacji i przysztej
eksploatacji obiektu.
Inwestor Zastepczy bedzie brat czynny udzial, po stronie Zamawiajgcego, w przeprowadzeniu
postepowan o zamodwienie publiczne zwigzanych z realizacjg projektu (roboty budowlane, dostawy i
ustugi sktadajace sig na zadania inwestycyjne) oraz w toku kontroli tych postepowan (w tym: pomoc
w udzielaniu odpowiedzi na pytania, pomoc w ocenie zagadnien technicznych pojawiajgcych sie w
toku postepowan, pomoc w sporzgdzaniu odpowiedzi na wnoszone srodki ochrony prawnej).
Inwestor Zastepczy na etapie przed wszczeciem postepowan o udzielenie zamdwienia publicznego, o
ktérych mowa w pkt 5 powyzej, zapewni zapoznanie sie inspektoréw nadzoru inwestorskiego w
branzach: konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i sanitarnej, z dokumentacjg projektowa, w tym
projektami budowlanymi, wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, a takze innymi uwarunkowaniami inwestycji, w tym
decyzjami o pozwoleniu na budowe i programami konserwatorskimi - w celu nalezytego
przygotowania sie do wykonywania swoich funkcji w ramach zadan inwestycyjnych objetych
niniejszym zamdwieniem.

6. NADZOR INWESTORA ZASTEPCZEGO W TRAKCIE ROBOT, DOSTAW | UStUG
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Inwestor Zastepczy w terminie do 7 dni liczac od daty zawarcia Umowy, opracuje Harmonogramy
Realizacji Inwestycji w zakresie realizowanej inwestycji oraz uzgodni go z Zamawiajgcym.
Harmonogram Realizacji Inwestycji bedzie uaktualniony, po wyborze Wykonawcy robdt, poprzez
uzgodnienie go z wybranym Wykonawcg, weryfikacje jego zgodnosci z SIWZ i umowg z Wykonawca
robot i ponownie przedtozony Zamawiajagcemu do zatwierdzenia. Zamawiajacy - po przeanalizowaniu
zatwierdza przedtozony Harmonogram.

Podczas realizacji robdt, Inwestor Zastepczy na hiezgco analizuje i kontroluje postepy robét,
w powigzaniu z Harmonogramami Realizacji Inwestycji. Stosowne wnioski w tym zakresie przedstawia
Zamawiajgcemu.

Inwestor Zastepczy wykonuje czynnosci zastepstwa inwestycyjnego oraz nadzoru inwestorskiego
w trakcie prowadzenia robdt remontowo - budowlanych i montazowych.

Inwestor Zastepczy Protokolarnie przekazuje Wykonawcy robdt, sprawdzong i zweryfikowang
dokumentacje projektowo - kosztorysowa wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot, a takie przekazuje Wykonawcy plac budowy, w terminie zgodnym z Harmonogramami
Realizacji Inwestycji.

Powiadamia organ nadzoru budowlanego o terminie rozpoczecia robét z zataczeniem oswiadczenia
kierownika budowy, kierownikow robdt i inspektorow nadzoru, stwierdzajacych przejecie
obowigzkdw przypisanych tym funkcjom na budowie.

Nadzoruje zagospodarowanie placu budowy, w szczegolnosci odpowiednie zabezpieczenie
i ogrodzenie terenu budowy, wykonanie i zabezpieczenie drdég dojazdowych, wykonanie stosownego
oznakowania i zapewnienia ochrony na terenie budowy, wykonanie opomiarowanych przytaczy dla
celéw budowy.

Nadzoruje i weryfikuje techniczne badania podfoza gruntowego w zakresie ich wykonania,
przed rozpoczeciem fundamentowania.

Nadzoruje prowadzenie pomiardow geodezyjnych oraz weryfikuje dokumentacje geodezyjna.

6.10. Nadzoruje Wykonawce robot w zakresie przygotowywania dokumentéw niezbednych dla rozpoczecia

6.11.

6.12.

6.13.

a)

robét budowlano = remontowych i montazowych.

Nadzoruje i weryfikuje projekty umodw, ktére Wykonawca robdt zamierza zawrze¢ z
podwykonawcami, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, i przedktada
opinie w tej sprawie Zamawiajacemu. Weryfikacja bedzie obejmowac w szczegdlnosci zgodnosé tych
umoéw z warunkami SIWZ na wykonanie robét, umowy z Wykonawcg robét oraz odpowiednich
przepisdw kodeksu cywilnego i ustawy p.z.p.

Inwestor Zastepczy analizuje zgodnos¢ zaproponowanych, przez wykonawce robét, materiatéw i
urzgdzen przeznaczonych do wbudowania, z SIWZ na wykonanie robdt, w tym dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz oferta Wykonawcy robét, a takze przepisami prawa
oraz uzgadnia je w porozumieniu z Zamawiajgcym oraz — na wniosek Zamawiajgcego — takie z
witasciwym Biurem Architektonicznym.

Na biezaco kontroluje ilos¢, jakosé¢ i wartos¢ wykonywanych robot oraz zgodnosé: z Umowag o
wykonanie robot, z dokumentacjag projektowa, zwarunkami pozwolenia na budowe, z innymi
pozwoleniami wydanymi przez wtasciwe organy, z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci
ustawy Prawo budowlane i z przepisami techniczno - budowlanymi i normami oraz ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, w szczegdélnosci poprzez:

state, codzienne monitorowanie postepu budowy w pordéwnaniu z zatwierdzonymi harmonogramami
rzeczowo - finansowymi, kontrolowanie prowadzenia dokumentacji budowy, w szczegdlnosci
Dziennikow Budowy, ksiag obmiaréw (w szczegdlnosci przy ewentualnych robotach zamiennych czy
dodatkowych) i dokumentowanie powyiszych czynnosci poprzez sporzadzanie stosownych raportow z
postepu prac;
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b)

c)

d)

f)

g)

h)

6.14

6.15.

6.16.

6:17:

6.18.

gromadzenie aprobat, atestéw, instrukcji obstugi, gwarancji, kart materiatowych zastosowanych
materiatow i urzadzen wykorzystanych w obiekcie objetym pracami w zakresie zgodnym z projektem
budowlanym, projektem wnetrz oraz projektem aranzacji wystaw;

kontrolowanie, terenu budowy pod katem spetnienia i zachowania przepiséw BHP, realizacji Planu
Bezpieczedstwa i Ochrony Zdrowia (planu BIOZ), stanu zabezpieczenia i ochrony mienia, ochrony
przeciwpozarowej i ochrony $rodowiska w trakcie wykonywania robdt, stanu zachowania drég
dojazdowych, oznakowania itp.;

egzekwowanie wszystkich obowigzkdw Wykonawcy robdt, ktére obcigzajg go zgodnie z przepisami
prawa, SIWZ na wykonanie robdét i umowg z Wykonawcg robét;

koordynowanie pod wzgledem formalnym i merytorycznym nadzoru autorskiego petnionego
przez projektantdw - zgodnie z zapisami Umowy obejmujgcej nadzdr autorski;

zapewnienie  wyegzekwowania od Wykonawcy robdt respektowania dziatan nadzoru
konserwatorskiego petnionego przez konserwatora zatrudnianego przez Zamawiajgcego;
wykonywanie szczegdtowej dokumentacji fotograficznej w technologii cyfrowej zrealizowanych robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, przed ich odbiorem czesciowym i koricowym i dotaczanie do
raportéw z postepu prac w formie elektronicznej oraz papierowej. Obowigzek tworzenia dokumentacji
fotograficznej obejmuje takie wszystkie inne sytuacje, ktére mogg mieé znaczenie dla jakosci i
prawidtowosci wykonania robdét;

uzgadnianie termindw realizacji prac wykonywanych w bezposrednim sasiedztwie dziatek
sasiadujacych z ich wiascicielami;

w przypadku braku dla danych materiatéw odpowiednich dokumentéw i badan technicznych {atestéw)
- w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze
zm.) lub niezgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, Inwestor Zastepczy
wstrzymuje wbudowanie tych materiatow.

. W przypadku dopuszczenia do zabudowania materiatéw i wyrobéw budowlanych, nie spetniajacych

opisanych warunkéw, Inwestor Zastepczy ponosi odpowiedzialno$¢ za wyegzekwowanie od
Wykonawcy ich wymiany na prawidtowe. Niezaleznie od tego Inwestor Zastepczy jest odpowiedzialny
za szkode wynikajaca z niewykonania przez niego tego obowigzku.

W zakresie odbioru robdt, Inwestor Zastepczy dokonuje czynnosci odbioréw czesciowych
poszczegblnych etapdw robot oraz odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, a takze odbioru
koncowego.

Opiniuje pod wzgledem technicznym, rzeczowo - finansowym i formalnym, kazdg propozycje
wprowadzenia zmian w robotach oraz innych zmian umowy z wykonawcami robot, dostaw i ustug
sktadajacych sie na zadanie inwestycyjne, w szczegdlnosci co do ilosci i rodzaju robdt, dostaw i ustug.—
Ocena Inwestora zastepczego bedzie formutowana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
przepiséw techniczno-budowlanych, a takie zgodnie z umowg z Wykonawcag robdt i przepisami
ustawy Prawo Zamdwien Publicznych. Opinia Inwestora zastepczego w tym zakresie bedzie podawaé
takze oceng wynikajacych ze zmian skutkdw, w tym zmiany kosztu i czasu na wykonania prac.
Potrzeba wykonania robdt dodatkowych, uzupetniajacych lub zamiennych i ustug dokumentowana
jest Protokotem koniecznosci wraz z uzasadnieniem. Inwestor Zastepczy kazdorazowo po uzgodnieniu
tresci Protokotu koniecznosci bedzie egzekwowac jego podpisanie przez wiasciwe podmioty, w tym
przez Wykonawce, Biuro Architektoniczne i Inwestora Zastepczego.

Inwestor Zastepczy przygotowuje projekty dokumentdw niezbednych do zlecenia wykonania robét
dodatkowych, uzupetniajgcych lub zamiennych zgodnie z ustawg p.z.p. oraz SIWZ na wykonanie robét
i umowa z Wykonawcg robdt.
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6.19. Inwestor Zastepczy nie moie nakazywaé wykonawcy robdt wykonania robot dodatkowych,
uzupetniajgcych lub zamiennych bez wyrainej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

6.20. Wydaje polecenia Wykonawcom robét, kierownikowi budowy lub kierownikowi robét, potwierdzone
wpisem do Dziennika budowy, dotyczace w szczegdlnosci usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, a
takze egzekwuje od Wykonawcow robot, kierownika budowy lub kierownika robdét dokonanie
poprawek badZ ponownego wykonania wadliwych robdt oraz wstrzymania dalszych robét w
przypadku, gdy ich kontynuacja moze wywotad zagrozenie badi spowodowac niedopuszczalng
niezgodno$¢ z projektem, pozwoleniem nabudowe, przepisami techniczno-budowlanymi czy
zasadami wiedzy technicznej.

6.21. Inwestor Zastepczy koordynuje, nadzoruje i rozlicza prace wykonywane przez nadzér autorski,
zgodnie z umowag zawartg pomiedzy Zamawiajacym i Biurem Architektonicznym umowg obejmujaca
nadzoér autorski. W szczegdlnosci Inwestor Zastepczy egzekwuje od Biura Architektonicznego
terminowe i nalezyte wykonywanie obowigzkéw wynikajacych z nadzoru autorskiego, a takze
obowigzkdéw wynikajgcych z odpowiedzialnosci Biura Architektonicznego za wady dokumentacji
projektowej, za ktére Biuro Architektoniczne odpowiada na podstawie gwarancji i/lub rekojmi za
wady.

6.22. W razie odstapienia od umowy z Wykonawca robdt— lub jej przedterminowym rozwigzaniem,
Inwestor Zastepczy wraz z Wykonawcg i przy udziale Zamawiajgcego dokonuje inwentaryzacji
wykonanych robdét w stopniu umozliwiajgcym ich przejecie i rozliczenie, a takie egzekwuje ich
odpowiednie zabezpieczenie przez Wykonawce i oddanie terenu budowy w nalezytym stanie.

6.23. Inwestor Zastepczy kontroluje i przeprowadza procedury zwigzanie z przytaczeniem i dostawa
wszystkich przewidzianych medidw zewnetrznych (woda, prad, gaz itp.), w porozumieniu
z Zamawiajacym, a takie przygotowuje ich rozliczenia z Wykonawca, jezeli koszty zuzycia tych
mediow beda ponoszone przez Zamawiajacego i refakturowane na Wykonawce robét.

6.24. Inwestor Zastepczy wystapi o uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie
obiektu oraz bedzie bra¢ udziat we wszystkich czynnosciach, kontrolach, przegladach, ktére beda
zwigzane z uzyskaniem tej decyzji. Inwestor Zastepczy wyegzekwuje takze od Wykonawcy robét oraz
Biura architektonicznego wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci w tym zakresie, wynikajgcych
z umoéw z tymi podmiotami lub z przepisow prawa.

6.25. Inwestor Zastepczy, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, przekaze obiekt przysztemu Uzytkownikowi oraz
wyegzekwuje od Wykonawcy robdt przeprowadzenie stosownych rozruchdw prébnych instalacji,
szkolenn oséb odpowiedzialnych za nadzér techniczny przekazywanego obiektu i eksploatacje jego
instalacji technicznych.

6.26. W przypadku dokonania znalezisk na terenie budowy przez Wykonawce, Inwestor Zastepczy winien
niezwtocznie wstrzymaé roboty w rejonie znaleziska, zabezpieczy¢ znalezisko i powiadomic¢ o tym
fakcie Inwestora.

6.27. Inwestor Zastepczy winien dotozy¢ wszelkich staran przy egzekwowaniu od Wykonawcy
zabezpieczenia remontowanych zabytkowych budynkéw przed pozarem, zalaniem, kradzieig,
uszkodzeniem, dewastacjag elementdw i wyposazenia budynku.

6.28. Inwestor Zastepczy koordynuje, nadzoruje i rozlicza prace zwigzane z aranzacjg wnetrz i wystaw
zgodnie z dostarczona dokumentacja projektowg, warunkami MIMOZ oraz wytycznymi
konserwatorskimi, w szczegdlnosci umowy dotyczagce robdt, dostaw i ustug z tym zwigzanych. Do
wykonania obowigzkéw Inwestora Zastepczego w tym zakresie odpowiednie zastosowanie znajdujg
postanowienia punktéw 6.1-6.27.

7. ROZLICZENIE INWESTYCJI
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71

7.2,

Inwestor Zastepczy wykonuje czynnosci zastepstwa inwestycyjnego w zakresie obstugi finansowe;j
realizowanej Inwestycji, w tym:

a) przygotowanie i koordynacja sposobu rozliczern pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robdt
budowlanych na dostawe energii elektrycznej, wody, energii ciepinej itp. niezbednych do
wykonania zadania inwestycyjnego;

b) sprawdzanie dokumentéw zwigzanych z rozliczeniem Zadania Inwestycyjnego (w tym
dokumentéw, ktdére beda stanowi¢ dla wykonawcdw podstawe do wystawienia faktur) pod
wzgledem merytorycznym i rachunkowym oraz okresowe sporzadzanie raportow;

c) rozliczenie czesciowe i korcowe Inwestycji, a w razie potrzeby — pomoc w przygotowaniu przez
Zamawiajgcego dokumentéw do przejecia srodkdw trwatych, zgodnie z Ustawg o rachunkowosci z
dnia 29 wrzesnia 1994r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z p6in. zm.) oraz Rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (Dz. U. z 2010r.
Nr 242, poz. 1622;

d) przygotowanie propozycji sposobu rozliczen pomiedzy Wykonawcg robdt budowlanych,
Inwestorem oraz obstuga finansowg od strony Inwestora — (przedstawienie do akceptacji
Inwestora);

e) prowadzenie oraz koordynacja spraw zwigzanych z rozliczeniami pomiedzy Wykonawcg robdét
budowlanych, Inwestorem oraz obstuga finansowa od strony Inwestora;

f) sprawdzanie i weryfikacja rozliczen ewentualnych robdt zamiennych, dodatkowych i ich obmiardow
oraz kosztorysow sporzadzonych przez Wykonawce robét,;

g) kontrolowanie rozliczen Wykonawcy robdt z podwykonawcami oraz sprawdzanie dokumentdéw
zataczonych do rozliczen robét;

h) rozliczenie konAcowe Inwestycji winno by¢ sporzadzone i przekazane Zamawiajgcemu
w 4 egzemplarzach oraz w wersji elektroniczne;j;

i) pomoc w sporzadzeniu wniosku o pfatnos$¢ koricowa, do ktérej dokumentami wymaganymi do
zataczenia sa m.in. pozwolenie na uzytkowanie, zawiadomienie wlasciwego organu o zakoriczeniu
budowy, oswiadczenia wiasciwego inspektora nadzoru o niewniesieniu sprzeciwu (jesli dotyczy) i
ewentualnie inne dokumenty potwierdzajgce zakonczenie inwestycji.

W zwigzku z tym, iz Zamawiajacy zobowigzany bedzie do sporzadzenia wnioskéw o pfatnosc
zinstytucji dofinansowujgcych, na realizacje inwestycji wymienionych w punkcie |, Inwestor
Zastgpczy zobowigzany jest do naprawienia Zamawiajagcemu szkody wynikajacej z nienalezytego
wykonania obowigzkdéw w zakresie obstugi finansowej realizacji inwestycji, w szczegdlnosci korekt
finansowych czy pomniejszenia dofinansowania spowodowanych przez  nieterminowe i/lub
nienalezyte wykonywanie przez Inwestora Zastepczego obowigzkéw wynikajacych z niniejszego
zamdwienia, w tym nieterminowe przekazywanie Zamawiajgcemu faktur wystawionych przez
Wykonawcdw robét, dostaw i ustug sktadajgcych sie na zadania inwestycyjne i innych dokumentow
stuzacych do rozliczen.

8. NADZOR INWESTORA ZASTEPCZEGO W OKRESIE GWARANCII | REKOJMI

8.1.

Inwestor Zastepczy zobowigzany jest do wykonywania czynnosci wynikajgcych z praw i obowigzkow

Zamawiajgcego w zakresie udzielonego przez Wykonawce robdt okresu gwarancji jakosci robét i

rekojmi za wady fizyczne oraz dokonuje ostatecznego odbioru po uptywach terminéw gwarancji i

rekojmi (poprzez pierwsze 36 miesiecy okresu gwarancji i rekojmi), w szczegolnosci:

a) w okresie gwarancji i rekojmi, w przypadku ujawnienia sie wad i usterek w zrealizowanych
robotach budowlano — remontowych i montazowych oraz we wbudowanych elementach
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8.2.

budowlanych, powiadamia Wykonawce robdt budowlano — remontowych i montazowych oraz
Zamawiajacego o zgtaszanych przez Uzytkownikéw usterkach i wadach oraz zapewnia nadzér
nad ich usunieciem. W tym zakresie Inwestor Zastepczy zapewnia (na zgdanie Zamawiajgcego)
udziat swojego personelu (w tym wtasciwych inspektoréow nadzoru) w wizytach na ternie inwestycji
oraz zapewnia pomoc w ocenie technicznej przyczyn ujawniajgcych sie wad i usterek oraz w ocenie
mozliwych sposobdw ich usuniecia;

b) organizuje i dokonuje (przy udziale inspektoréw nadzoru) wspdlnie z Wykonawcy rohét i
Zamawiajgcym, roczny przeglad gwarancyjny obiektu w terminie 12 miesiecy, liczac od daty
bezusterkowego odbioru koricowego;

c) po dokonaniu rocznego przegladu gwarancyjnego obiektu, na zadanie Zamawiajgcego - bierze
udziat w pracach komisji powotfanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek
w zrealizowanym i przekazanym do uzytkowania obiekcie;

d) organizuje i uczestniczy w pracach komisji powotanych do kolejnych rocznych przegladow
gwarancyjnych;

e) organizuje i uczestniczy w pracach komisji, w przegladzie pogwarancyjnym, na miesigc przed
uptywem okresu gwarancji i rekojmi, liczac od daty uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,
co jest jednym z warunkdéw zwrotu Inwestorowi Zastepczemu wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Inwestor Zastepczy w czasie trwania okresu gwarancji jakosci robdt i rekojmi za wady fizyczne
zobowigzany jest do sporzgdzania rocznych raportdw z przegladéw gwarancyjnych oraz raportu
ostatecznego, o ktérych mowa w rozdziale 1V.9.

9. SPRAWOZDAWCZOSC | RAPORTOWANIE

9.1.

9.2

9.3.

9.4.

Inwestor Zastepczy, przez caty okres trwania Umowy przygotowuje sprawozdania i raporty z realizacji
prowadzonych prac.

Przez caty okres trwania Umowy, Inwestor Zastepczy dokumentuje jej przebieg i postep za pomocg
raportéw:

a) raport z zapoznania sie inspektoréw nadzoru z dokumentacjg projektowo — kosztorysowg oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét i innymi uwarunkowaniami realizacji
inwestycji;

b) raportu ze sprawdzenia i weryfikacji dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét;

c) raportu otwarcia;

d) raportéw z postepu prac (pierwszego i kolejnych);

e) raportéw technicznych;

f) raportu koricowego;

g) raportéw z przegladéw gwarancyjnych (rocznych);

h) raportu ostatecznego.

Sprawozdania i raporty winny by¢ sporzadzane zgodnie z Umowami o dofinansowanie projektu, o
ktérych mowa w pkt |. Powinny by¢ sporzadzane przez Inwestora Zastepczego w wersji papierowej i
elektroniczne;j.

Brak przedstawienia Zamawiajgcemu raportow, o ktérych mowa w ust. 2 ppkt. a) - f), wstrzymuje
wypfate wynagrodzenia Inwestora Zastepczego do czasu ich przedstawienia. Brak przedstawienia
raportéw, o ktdrych mowa w ust. 2 ppkt. g) i h), wstrzymuje zwrot wniesionego zabezpieczenia
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nalezytego wykonania Umowy do czasu ich przedstawienia. Wstrzymanie wyptaty wynagrodzenia
oraz zwrotu zabezpieczenia naleiytego wykonania nie bedzie uwainy za naruszenie warunkéw
umowy przez Zamawiajacego. W takich okolicznosciach Inwestorowi Zastepczemu nie bedg
przystugiwac odsetki za opdznienie w ptatnosci.

9.5. Zamawiajacy, po otrzymaniu raportu i przeanalizowaniu jego tresci - zatwierdza raport.

9.6. Raport z zapoznania sie inspektoréw nadzoru z dokumentacjg projektowo — kosztorysowa oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt i innymi uwarunkowaniami realizacji
inwestycji zostanie przygotowany przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego, w terminie 7 dni od
przekazania im przez Zamawiajgcego dokumentacji do sprawdzenia, o czym mowa w pkt IV ppkt 5.6.

9.7. Raport ze sprawdzenia i weryfikacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét zostanie przygotowany przez Inwestora Zastepczego w
terminie 7 dni od dnia zakonczenia przez podmiot, o ktérym mowa w pkt IV ppkt 5.1.a realizacji ustug
w zakresie sprawdzenia i weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz STWIORB. Raport
powinien zawierac sprawdzenie, czy podmiot ten nalezycie wykonat obowigzki wynikajgce z taczacej
g0 z Zamawiajgcym umowy. W razie stwierdzenia wadliwosci wykonanych w tym zakresie ustug w
raporcie zaproponowane bedg konkretne rozwigzania zidentyfikowanych problemoéw i brakéw.

9.8. Raport otwarcia przygotowany przez Inwestora Zastepczego w terminie 14 dni od podpisania
Umowy, powinien zawierac:

a) skfad personelu oraz schemat organizacji i pracy Inwestora Zastepczego;

b) plan pracy Inspektoréw nadzoru inwestorskiego;

c) wzory dokumentow jakimi postugiwac sie bedzie przy realizacji Umowy, w tym:

- protokoty przekazania dokumentacji Wykonawcom robét, przejecia placu budowy, czesciowych
i koricowego odbioru robdt, gwarancyjnych i pogwarancyjnego odbioru robét, czynnosci nadzoru
autorskiego, protokoty koniecznosci robét zamiennych, dodatkowych i uzupetniajgcych, narad
roboczych, negocjacji w sprawach spornych, rozliczenia koAcowego;

- powiadomien o rozpoczeciu prac, o odbiorach robét, o préobach, o pomiarach, polecen
uzupetnienia dokumentacji i zawieszenia prac.

d) informacje i wzory drukdw nt. sposobu komunikacji miedzy Stronami Inwestycji.

9.9. Raporty z postepu prac. Inwestor Zastepczy w terminie 30 dni od przedtozenia raportu z otwarcia,
sktada Zamawiajgcemu pierwszy raport o postepie prac, oceniajacy stan zaawansowania Inwestycji i
okreslajgcy zgodnosc jej realizacji z Umowa. Pierwszy raport z postepu prac powinien zawierac:

a) analize dziatan przeprowadzonych przez Inwestora Zastepczego w raportowanym okresie;

b) uzgodniony z Wykonawcg robot docelowy Harmonogram Realizacji Inwestycji, o ktorej mowa w §1
Umowy, z podziatem na zadania realizacyjne oraz harmonogramy ptatnosci;

c) informacje o postepie rzeczowym i finansowym robét oraz o jego zgodnosci z harmonogramami
rzeczowo - finansowymi realizowanej Inwestycji.

9.10. Kolejne raporty z postepu prac przygotowuje Inwestor Zastepczy, nie rzadziej niz raz w miesigcu —
do 15 dnia kazdego kolejnego miesigca.

9.11. Kazdy raport o postepie prac winien zawierac co najmniej:

a) analize dokumentacji projektowych, dokumentéw finansowych oraz realizacji Harmonogramu
Realizacji Inwestycji oraz ich pordwnanie ze stanem faktycznym realizacji, m.in. w zakresie
ewentualnych zagrozen wynikajgcych z przekroczenia termindw w nich okreslonych;

b) szczegdtowqy ocene wykonanego przez Wykonawce robdt oraz poszczegdlnych podwykonawcdw
zakresu rzeczowego i finansowego robdt w okresie sprawozdawczym oraz narastajgco od poczatku
ich realizacji;

c) ocene realizacji Planu Jakosci Wykonawcy robdt;
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d)
e)

g
h)

analize problemdw wystepujgcych przy wykonaniu robét;

szczegotowe informacje dotyczace sposobu prowadzenia budowy w tym:

* przestrzegania przepisow BHP;

« utrzymania porzadku na terenie budowy;

* zabezpieczenia mienia;

* stanu drog dojazdowych i otoczenia;

* sposobu prowadzenia dokumentacji Inwestycji i inne;

* whnioski i zalecenia.

zestawienie kontroli wykonanych przez Inwestora Zastepczego oraz kontroli wykonanych
przez instytucje zewnetrzne, z podaniem terminu przeprowadzenia kontroli, nazwisk kontroleréw
i tematyki kontroli przeprowadzonej w okresie sprawozdawczym;

ocene wykonania zalecen pokontrolnych;

informacje o ewentualnych zmianach w organizacji pracy Inwestora Zastepczego w stosunku
do raportu otwarcia.

9.12. Raporty techniczne. Jezeli jest to konieczne lub na zgdanie Zamawiajgcego, Inwestor Zastepczy
przygotowuje raport informujacy o napotkanych problemach technicznych, organizacyjnych iflub
rozliczeniowych wystepujacych w trakcie realizacji robdt, dostaw i ustug skfadajacych sie na
zamierzenie inwestycyjne objete projektami. W szczegélnosci raporty te beda wykonywane w
zakresie oceny pojawiajgcych sie w trakcie realizacji niniejszego zamowienia spordw i roszczen
Wykonawcéw robdt, dostaw i ustug, podwykonawcdw lub oséb trzecich (lokatorzy budynkéw
objetych inwestycjami, wtasciciele sgsiednich nieruchomosci itp.).

9.13. Raport techniczny bedzie obowigzkowy, kiedy dalsza realizacja Inwestycji bedzie wymagata
dokonania zmian w dokumentacji projektowe;.

9.14. Raport techniczny powinien zawierac:

a)
b)
)

d)

zatozenia projektowe, na podstawie ktérych opracowana zostata dokumentacja projektowa;

nowe zatozenia projektowe opracowane w ramach nadzoru autorskiego Biura Architektonicznego;
niezbedne branzowe rysunki techniczne w zakresie zaistniatego problemu opracowane przez Biuro
Architektoniczne w uzgodnieniu z Inwestorem Zastepczym;

efekt koficowy w postaci nowego przedmiaru pozycji kosztorysowych oraz kosztéw
odpowiadajgcych proponowanym zmianom projektowym, w pordwnaniu z oferta Wykonawcow
robdét budowlano - montazowych.

9.15. W ciggu 21 dni od dnia otrzymania decyzji o uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie dla Inwestycji lub
decyzji o umorzeniu postepowania w przedmiocie wydania takiej decyzji (jezeli wiasciwy organ uzna,
ze wydanie tej decyzji nie jest niezbedne dla podjecia uzytkowania obiektu po zakoriczeniu robdt),
Inwestor Zastepczy przedktada Zamawiajgcemu Raport konicowy, ktory powinien zawierac:

a)
b)
c)
d)

e)

opis zrealizowanej Inwestycji;

wartosc robét zrealizowanych w ramach Inwestycji;

zatozenia projektowe i zmiany projektowe w trakcie realizacji;

organizacje zarzadzania jakoscig w rozbiciu na:

« Plan Jakosci Wykonawcy robét;

« osiggnieta jakos¢ robdt w zgodnosci ze specyfikacjami technicznymi.

wykonawstwo robot, j.:

* opis postepu robdt w trakcie realizacji Inwestycji, w stosunku do zaktadanych oraz wystepujgce
utrudnienia;

« uwagi do wykonania poszczegdlnych gtdwnych elementéw robot;
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* opis zakofczonych robdt wraz ze wskaznikami rzeczowymi ifinansowymi postepu robdt,
wysokosciami naktadow, powodami opdinien i/lub wydtuzeniem czasu na ukoriczenie robot;
* przyczyny wystapienia wad podczas realizacji robét.
f) wykaz zawartych uméw o wykonanie robdt oraz wprowadzone w umowach zmiany oraz sposéb ich
realizacji, tj.:
+ czas trwania i przebieg realizacji Umdw o wykonanie robdt;
* wykaz ewentualnych roszczert Wykonawcy i Podwykonawcéw robot;
« kopie protokotu odbioru koricowego;
« protokoty dotyczace testéw, rozruchdw, prob koricowych i prob eksploatacyjnych, wartosé i
opis robdt dodatkowych, uzupetniajacych i zamiennych wraz z uzasadnieniem ich zgodnosci
z Prawem zamédwien publicznych;
« analize wszystkich wazniejszych problemdw, ktore wystagpity w trakcie realizacji robdt oraz
podjetych dziatan naprawczych;
= pefng dokumentacje fotograficzng z realizacji robot;
* ocene stopnia osiggniecia zatozonych rezultatow;
* wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej.
g) sprawy finansowe:
* przyczyny ewentualnych zmian ceny umdw z Wykonawcami robdt, dostaw i ustug;
* analiza finansowa realizacji Umow o wykonanie robét;
*  koncowe rozliczenie wykonanych robdét.
h) uwagii wnioski z przebiegu realizacji Umowy dotyczace:
= zmian w dokumentacji projektowe;j;
« warunkéw realizacji Uméw o wykonanie robot;
» ogdlnych i szczegdtowych specyfikacji technicznych;
« technologii robodt;
= opisu procedur bezpieczenistwa na terenie budowy;

* oceny jakosci materiatéw wraz z dokumentami poswiadczajgcymi spetnienie wymagan
jakosciowych.

Zamawiajgcy moze przekazaé Inwestorowi Zastepczemu szczegétowe wytyczne dotyczace sporzadzenia

raportu koricowego.

9.16.

9:17:

9.18.

W okresie pierwsze 36 miesiecy gwarancji i rekojmi za wady Wykonawcy robdt, Inwestor Zastepczy
zobowigzany jest sporzadzad i przedstawia¢ Zamawiajagcemu raporty gwarancyjne wynikajace z praw i
obowigzkéw Zamawiajgcego w zakresie gwarancji jakosci robdt i rekojmi za wady fizyczne.

Przed uptywem 30 dni przed koricem pierwszego i kolejnych rocznych okreséw rekojmi i gwarancji,
Inwestor Zastepczy organizuje przeglady gwarancyjne roczne, przy udziale: Zamawiajacego,
Uzytkownika, Wykonawcy robdt oraz catego zespotu nadzorujgcego z ramienia Inwestora
Zastepczego (Kierownika Projektu, Inspektoréw Nadzoru wszystkich branz). Z powyzszych przegladow
Inwestor Zastepczy sporzadza protokoty zawierajacy m.in. wyszczegélnienie wszystkich wad i usterek
oraz terminy na ich usuniecie, w uzgodnieniu z pozostatymi uczestnikami przeglgdu.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego, w okresie miedzy przeglagdami, wad lub usterek
o charakterze bardzo utrudniajgcym uzytkowanie przedmiotowego obiektu, Inwestor Zastepczy,
zobowigzany jest do udzielenia Zamawiajacemu niezbednej pomocy zwigzanej ze zgtoszeniem ich do
Wykonawcy robdt, w tym w zakresie opisania charakteru wady lub usterki, przyczyny jej wystapienia
oraz wskazania prawidtowe] metody jej usunigcia, a nastepnie wyegzekwowania od Wykonawcy
niezwiocznej naprawy.
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9.19. Inwestor Zastepczy nadzoruje i odbiera od Wykonawcy robét wykonanie napraw zgtoszonych wad
i usterek.

9.20. Roczny raport gwarancyjny zawiera wykaz usterek zgtoszonych Wykonawcy robét, protokét z kontroli
obiektu oraz podsumowanie w zakresie wszystkich wykonanych w tym czasie prac i zwigzanych z tym
rozliczen rzeczowo - finansowych.

9.21. Inwestor Zastepczy zobowigzany jest do przedtozenia raportéw gwarancyjnych w terminie 14 dni od
dnia zakonczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z ewentualng likwidacjg usterek zauwazonych
podczas przeglgddéw gwarancyjnych.

9.22. Raport ostateczny sporzadzony bedzie przez Inwestora Zastepczego po uptywie okresu okreslonego
powyzej w podpunkcie 15, po czym przedtozony zostanie Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od dnia
zakoriczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z ewentualng likwidacjg usterek zauwazonych podczas
ostatniego (trzeciego) przegladu rocznego - pogwarancyjnego.

9.23. Raport zawierat bedzie doktadng informacje na temat stanu realizacji ustugi nadzoru inwestorskiego
w zakresie realizowanej Inwestycji, wykaz usterek zgtoszonych Wykonawcy robdt oraz
podsumowanie w zakresie wszystkich wykonanych w tym czasie prac remontowo - naprawczych,
aktualnego stanu technicznego obiektu oraz zainstalowanych urzadzen technicznych.

9.24. Jezeli Zamawiajacy nie przekaze do raportu ostatecznego zadnych uwag na pismie w terminie 30 dni,
raport uwaza sie za zatwierdzony przez Zamawiajacego.

V. UWAGI

v

2.

Wskazane przez Zamawiajgcego terminy moga ulec zmianie, przy czym Wykonawca zobowigzany jest
petni¢ funkcje Inwestora Zastepczege do momentu koficowego odbioru wykonanej Budowy i uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie (lub — jesli uzyskanie tej decyzji nie bedzie wymagane — do momentu zgodnego
z prawem rozpoczecia uzytkowania obiektéw po zakoriczeniu robét) oraz uczestniczy¢ w przegladach
zwigzanych z gwarancjg i rekojmig. W razie wydtuzenia tych terminédw Wykonawcy nie przystuguje
zwiekszenie wynagrodzenia z tego tytutu.

Przedstawiony wyzej wykaz gtownych zadan Inwestora Zastepczego nie wyklucza wykonywania innych
czynnosci i zadan, ktore bedg konieczne wg uznania Inwestora Zastepczego do prawidtowej realizacji ustug
Inwestora Zastepczego w ramach Projektu oraz zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego, zgodnie z
ohowigzujacym prawem.

Inwestor Zastepczy zobowigzuje sie ponadto do wykonania wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z
niniejszej umowy w zgodzie z postanowieniami umdéw o dofinansowanie projektéw, w ramach ktérych
realizowane s3 zadania inwestycyjne, o ktérych mowa w pkt | i ll, a takze z wytycznymi obowigzujgcymi w
ramach tych projektow.

. OBOWIAZKI INFORMACYJNE

Inwestor Zastepczy zobowigzany jest do wyegzekwowania od Wykonawcéw robdt, dostaw i ustug
sktadajgcych sie na zadania inwestycyjne dziatart informacyjnych i promocyjnych zgodnie z:

a) zatacznikiem XIl punkt 2.2 rozporzadzenia nr 1303/2013,

b) art. 3-5 i zatacznikiem Il rozporzadzenia KE nr 821/2014,

c) zgodnie z instrukcjami i wskazéwkami zawartymi w zatgczniku nr 11 do Umowy o dofinansowanie

Obowigzki informacyjne beneficjenta.

Inwestor Zastepczy zobowigzany jest stosowac sie do zasad informacji i promocji projektu wynikajgcymi z
zasad Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko (budynki drewniane), w szczegélnosci do:
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a) oznaczania znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich:
i) wszystkich prowadzonych dziatari informacyjnych i promocyjnych dotyczacych Projektu;
ii) wszystkich dokumentéw i materiatéw dla oséb i podmiotéw uczestniczacych w Projekcie;
iii) umieszczania przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3 lub odpowiednio tablicy
informacyjnej i/lub pamigtkowej w miejscu realizacji Projektu;
b) przekazywania osobom i podmiotom uczestniczacym w Projekcie informacji, ze Projekt uzyskat
dofinansowanie, przynajmniej w formie odpowiedniego oznakowania;
c) dokumentowania dziatar informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu.
Inwestor Zastepczy jest zobowiazany zapewnic, jednolite zasady dotyczace informacji i promociji Projektu,
w ramach wykonywanych zadan.
Inwestor Zastepczy jest zobowigzany do wyegzekwowania odpowiedniego oznaczenia przedmiotu
Inwestycji oraz wszystkich srodkéw trwatych nabytych w zwiazku z realizacjg umowy o wykonanie robot
budowlanych.

. WYNAGRODZENIE INWESTORA ZASTEPCZEGO, WARUNKI PLATNOSCI

Wynagrodzenie Inwestora Zastepczego zaoferowane w ofercie Wykonawcy winno obejmowac wszystkie
czynnosci zwiazane z realizacja przedmiotu zaméwienia, zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane miedzy innymi
z wynagrodzeniem Ekspertéw, zorganizowaniem i utrzymaniem Biura, sprzetem itp. A takze inne optaty np.
zwigzane z optatami administracyjnymi niezbednymi do prawidiowej realizacji przedmiotu zamodwienia jak i
uwzgledniac zysk Inwestora Zastepczego.

Wynagrodzenie inwestora Zastepczego jest wynagrodzeniem ryczattowym. Ptatnos¢ naleinego
Inwestorowi Zastepczemu wynagrodzenia zostanie podzielona na czgsci ustalone w umowie.

Ptatnoé¢ wynagrodzenia Inwestora Zastepczego dokonywana bedzie na podstawie prawidiowo
wystawianych przez Inwestora Zastepczego przejsciowych faktur VAT i konicowej faktury VAT, przelewem
na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od ich otrzymania.

SzczegGtowe zasady dotyczace ptatnoéci dla Inwestora Zastepczego s okreslone we wzorze umowy, ktory
stanowi zatgcznik nr 8 do SIWZ.
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Zatacznik nr 8 do SIWZ

g1
Ogodlne okresélenie przedmiotu zamodwienia

Zamawiajacy zleca a Inwestor Zastepczy (dalej: 1Z) zobowigzuje sie do petnienia funkcji
Inwestora Zastepczego przy realizacji zadan inwestycyjnych - projektach pod nazwa:

1) Zadanie A - ,Przebudowa oraz remont konserwatorski budynku Muzeum Stylu
Zakopianskiego willa ,,Koliba”- Filii Muzeum Tatrzanskiego wraz z infrastrukturg techniczng
i urzadzeniami budowlanymi : kanalizacja deszczowa ,wewnetrzna linia zasilajgca,

oswietlenie zewnetrzne, mata architektura , utwardzenie terenu w zakresie dojs¢,
dojazdéw, miejsca do gromadzenia odpadéw statych, ogrodzenie, schody zewnetrzne z
podestem pod dzwig dla 0séb niepetnosprawnych”;

2) Zadanie B - ,Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturg
techniczna budynku Galeria Sztuki XX wieku willa ,Oksza”- filii Muzeum Tatrzanskiego oraz
przebudowa i remont wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na
budynek gospodarczy z funkcjg rekreacji indywidualnej.

Przytgcza; kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji deszczowej do studni chionnej ,
wewnetrznej linii zasilajacej, wewn. rurocigg zasilanie powrdt, zimna woda, przylacz
kanalizacji sanitarnej”.

Okreslone powyzej zadania inwestycyjne zwane sg dalej rowniez tacznie: Inwestycja.

W ramach pelnienia funkcji 1Z zobowigzuje sie s$wiadczy¢é na rzecz Zamawiajgcego
kompleksowe ustugi zwiazane z zarzadzaniem, kontrolg, nadzorem i rozliczeniem Inwestycji, o
ktorej mowa w ust. 1, w tym realizacji robét budowlano - remontowych budynkéw wpisanych
do rejestru zabytkow, dostaw i ustug, prac montazowych elementéw aranzacji wystaw.

Planowany zakres rzeczowy Inwestycji, a takze szczegdtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy
okresla Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (dalej: SIWZ), w tym Opis przedmiotu
zamowienia (dalej: OPZ). SIWZ, wraz z OPZ stanowig zatgcznik nr 1 do umowy.

IZ dziata w imieniu wtasnym i na rzecz Zamawiajacego. W ramach wykonywanych czynnosci
IZ nie ma prawa do podpisywania w imieniu Zamawiajgcego umodw i zaciggania w imieniu
Zamawiajacego zadnych zobowigzan wobec podmiotow zwigzanych z realizacjg Inwestycji.

1Z zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkdw, jakie obcigzaja Zamawiajacego z
tytutu umow zawartych w zwigzku z realizacjg Inwestycji, z uwzglednieniem przepiséw ustawy
Prawo zamodwien publicznych (dalej: ustawa Pzp) i Kodeksu cywilnego, oraz obowigzkéw
wynikajacych z prawa administracyjnego w zwigzku z realizacjg Inwestycji, a w szczegdlnosci
z ustaw: prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami, o wyrobach budowlanych, aktow wykonawczych, a takze
aktdéw prawa miejscowego i innych aktéw prawnych znajdujacych zastosowanie do niniejszej
Inwestycji, a takze z zachowaniem szczegdlnej starannosci wynikajacej z profesjonalnego
charakteru jego dziatalnosci oraz z uwzglednieniem rzetelnej wiedzy technicznej.

W toku wykonywania niniejszej umowy IZ zobowigzany jest do podejmowania wszelkich
czynnosci majacych na celu zabezpieczenie praw i intereséw Zamawiajgcego, w tym do
prawidlowego, zgodnego z prawem i wymaganiami Zamawiajgcego przygotowania, wykonania
i rozliczenia Inwestycji.

IZ zobowigzuje sie ponadto do wykonania wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy w zgodzie z postanowieniami umdw o dofinansowanie projektow, w ramach ktorych
realizowane sa zadania inwestycyjne, o ktorych mowa w ust. 1, a takze z wytycznymi
obowigzujgcymi w ramach tych projektow.

§2
Zakres obowigzkow Inwestora Zastepczego

W ramach realizacji przedmiotu umowy IZ zobowigzany jest do wykonania w szczegdlnosci
nastepujacych czynnosci:

1) pomocy w przygotowaniu i przeprowadzeniu postepowan prowadzacych do wyboru
Wykonawcow robdt budowlanych, dostaw i ustug objetych Inwestycja (dalej: Wykonawcy)
na podstawie przepiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych (dalej: pzp);
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2) petnienia roli biegtego w postepowaniach, o ktérych mowa w pkt 1;

3) petnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwigzanymi z wykonaniem
Inwestycji, w szczegdlnosci w zakresie zgodnosci z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i konserwatorskiej, zasadami wiedzy technicznej, SIWZ
przetargu na wytonienie wykonawcy tych roboét, umowy z wykonawca tych robodt oraz jego
oferta w zakresie niezbednym dla umozliwienia Zamawiajacemu uzytkowania obiektow
zgodnego z ich przeznaczeniem | oczekiwaniami Zamawiajgcego oraz uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie,

4) egzekwowanie od wykonawcy robot budowlanych oraz od wykonawcow innych umow
zwigzanych z realizacja inwestycji prawidiowego i terminowego wykonania ich
obowigzkéw umownych,

5) zarzadzanie, kontrola i nadzér w imieniu Zamawiajgcego umowami o wykonanie
dokumentacji projektowej i peinienie nadzoru autorskiego zawartymi przez
Zamawiajacego z projektantami oraz umowami z wykonawcami robdt budowlanych,
dostaw i ustug sktadajacych sie na Inwestycje,

6) sktadanie Zamawiajgcemu raportow zgodnie z wymaganiami SIWZ, zawierajgcych w
szczegdlnosci informacje o czynnosciach wykonywanych przez IZ, stanie zaawansowania
Inwestycji, wszelkich przypadkach ujawnionych wad i op6znien w realizacji Inwestycji,

7) wsparcie Zamawiajacego w okresie 36 miesiecy okresu gwarancji i rekojmi za wady na
przedmiot Inwestycji.

Szczegotowy zakres obowigzkow 1Z, zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy wraz z
podziatem tych ustug na etapy, zostat okreslony w SIWZ, w tym w OPZ. W razie watpliwosci
bedzie sie uwazato, ze IZ podjat sie wykonania wszystkich czynnosci opisanych w SIWZ, w tym
w OPZ.

Wszelkie opracowania okreslone w niniejszym paragrafie, ktére beda przygotowywane i
przedstawiane Zamawiajgcemu przez IZ beda przekazywane w formie pisemnej oraz w wersji
elektronicznej w formacie .doc/.docx lub .pdf (za posrednictwem poczty elektronicznej lub na
innych nosnikach np. CD/DVD/pendrive). W przypadku niektorych dokumentow Strony moga
stosownie do potrzeb, okresli¢ inng forme przekazania opracowan.

§3
Peinomocnictwa dla Inwestora Zastepczego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do udzielania IZ petnomocnictw niezbednych do wiasciwego
wykonania przedmiotu umowy.

1Z ztozy na pismie potrzebe uzyskania stosownego petnomocnictwa wraz z uzasadnieniem.
Zamawiajacy odmoéwi udzielenia petnomocnictwa jezeli nie jest ono zwigzane z realizacjg
roboty budowlanej lub nie jest wymagane obowigzujacymi przepisami.

1Z zobowigzuje sie udzielone pelnomocnictwa przyjac i wypetniac z nalezyta starannoscia i w
sposOb zabezpieczajacy ochrone interesow Zamawiajacego.

§4
Zasady wspétdziatania Stron

Zamawiajacy i 1Z zobowiazuja sie do statej wspotpracy i utrzymywania ze sobg kontaktu, w
sposob umozliwiajgcy sprawny i nieprzerwany postep realizacji Inwestycji.

Do bezposredniego kontaktu z IZ oraz do nadzorowania wykonywania niniejszej umowy
ZAMAWIBT QY WIVZIVBCZE suucvivoviss svssvmnssiisin s oo sass iy i o v it wassias svadama st

Przedstawicielem IZ podczas realizacji umowy bedzie koordynator (zgodnie z ofert 1Z,
stanowigca zatacznik nr 2 do UMOWY): e

§5
Nadzér nad przygotowaniem i przeprowadzeniem inwestycji. Nadzér inwestorski.

W ramach niniejszej umowy IZ zapewni Zamawiajgcemu sprawowanie nadzoru i zarzadzania
Inwestycjg, w tym w szczegolnosci wykonanie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepiséw
ustawy Prawo budowlane.
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IZ o$wiadcza, ze posiada wykwalifikowany personel, umozliwiajacy w sposéb nalezyty
sprawowac nadzdr nad przygotowaniem i przeprowadzeniem inwestycji w petnobranzowym
zakresie, zgodnie z ust. 3 i 4 ponizej.

IZ oswiadcza, ze posiada wykwalifikowany personel uprawniony do petnienia nadzoru
inwestorskiego robdt w pelnobranzowym zakresie oraz, ze w jego imieniu nizej wskazane
funkcje petni¢ beda (zgodnie z ofertg 1Z, stanowiacq zatgcznik nr 2 do umowy):

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno-budowlanej (wyznaczony do
koordynacji czynnosci inspektoréw nadzoru na budowie w rozumieniu art. 27 prawa
budowlanego) — .iciicreeraresnnarenens ,

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy sanitarnej — cccccevsvrarareenns .
3) Inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej — ocorsiesraraiens ey

Posiadaja oni wymagane przez przepisy prawa uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie zgodnym z nadzorowanym przedmiotem zamodwienia, a takze
kwalifikacje wymagane zgodnie z SIWZ i ofertg Wykonawcy.

IZ oswiadcza, ze niezaleznie od koordynatora, o ktérym mowa w § 4 ust. 3, i niezaleznie od
inspektoréw nadzoru, o ktorych mowa w ust. 3, IZ zapewni zatrudnienie stosownie do potrzeb
odpowiednio wykwalifikowanego personelu specjalistycznego, posiadajacego kwalifikacje nie
mniejsze, niz wymagane w zakresie poszczegolnych specjalistow w SIWZ. Przed skierowaniem
danego specjalisty do pracy przy wykonaniu niniejszego zamoéwienia [Z przedstawi
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez dana osobe wymaganych
kwalifikacji.

Zamawiajacy za pisemng zgoda dopuszcza dokonanie zmiany osob wyszczegdlnionych w § 4
ust. 3 oraz w § 5 ust. 3 i 4, wylacznie pod warunkiem, ze proponowana w zamian osoba
spetnia wszystkie wymagania stawiane dla danego stanowiska w SIWZ, a takze - jezeli dana
osoba byta juz wskazana w ofercie IZ - ma kwalifikacje nie gorsze, niz wskazane dla
kandydata do peknienia tej funkcji w ofercie IZ.

Zamawiajacy moze zazadac od IZ zmiany osdb petnigcych funkcje okreslone w § 4 ust. 3 lub §
5 ust. 3 i 4, jezeli uzna, ze nie wykonuja ich nalezycie. IZ zobowigzany jest dokonaé¢ zmiany
tych oséb w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krotszym jednak niz 14 dni od
dnia otrzymania zadania Zamawiajacego. W takim przypadku ust. 5 stosuje sie odpowiednio.

W zakresie czynnosci wskazanych w SIWZ, dla ktérych Zamawiajgcy przewidziat obowigzek
zatrudnienia personelu w ramach umowy o prace - IZ zapewni zatrudnienie personelu na
podstawie umowy o prace, zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Powyzsze obowigzki znajduja
zastosowanie takze do personelu zatrudnianego przez podwykonawcéw.

Do 7 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie wraz z kazdg fakturg VAT, IZ bedzie sktadat
pisemne oswiadczenie swoje i podwykonawcow, o ile wykonawca bedzie z nich korzystat przy
wykonaniu czynnosci, o ktdérych mowa w ust. 7, potwierdzajace spetnienie wymogu
zatrudnienia personelu na podstawie umowy o prace.

Na zadanie Zamawiajgcego 1Z bedzie zobowigzany przedstawi¢c Zamawiajgcemu w
wyznaczonym terminie dowody potwierdzajace zatrudnienie personelu na podstawie umowy o
pracg, w szczegolnosci pisemne oswiadczenia serwisantow potwierdzajgce ten fakt. W
przypadku watpliwosci Zamawiajacy bedzie uprawniony do ztozenia wniosku o kontrole do
Panstwowej Inspekcji Pracy. Ewentualne zakidcenia pracy wynikajace z kontroli PIP nie bedg
zwalniac 1Z z terminowego i nalezytego wykonywania umowy.

§6
Odbiory

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udziatu we wszelkich odbiorach robét, dostaw i ustug
objetych Inwestycja. Odbiorow w imieniu Zamawiajacego dokonuje I1Z, zapewniajac wykonanie
tego obowigzku w sposdb rzetelny i odpowiadajacy profesjonalnemu charakterowi swojej
dziatalnosci. W toku realizacji umowy Zamawiajacy moze zastrzec, ze niektdre lub wszystkie
dalsze odbiory beda dokonywane przy udziale Zamawiajacego, co nie bedzie zwalniaé 1Z z
zadnego obowigzku umownego, w tym z obowigzkéw zwigzanych z zapewnieniem nalezytej
kontroli realizacji wszelkich robét budowlanych, dostaw i ustug sktadajacych sie na Inwestycje.

1Z zobowigzany jest wczesniej powiadomi¢ Zamawiajacego o planowanych odbiorach w
nastepujacych terminach:
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1) 2 dni robocze - w odniesieniu do odbiorow czesciowych i po naprawczych,
2) 24 godziny - w odniesieniu do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
3) 5 dni roboczych - w odniesieniu do odbioru koncowego.

Przepisy umowy dotyczace odbiordéw roboét budowlanych znajdujg odpowiednie zastosowanie
do odbioréw dokumentacji projektowej sporzadzanej przez projektantow, dostaw i ustug
sktadajacych sie na zadanie inwestycyjne oraz innego rodzaju dokumentéw wytwarzanych na
potrzeby Inwestycji.

§7
Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

przekazania IZ nastepujgcych dokumentéw:
a) kopii umow zawartej pomiedzy Zamawiajacym a projektantami,

b) kopii umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcami robot, dostaw i ustug
sktadajacych sie na Inwestycje,

c) innych dokumentow bedacych w posiadaniu Zamawiajacego niezbednych lub pomocnych
przy realizacji Inwestycji,

zaptaty faktur zwigzanych z realizowang Inwestycjg sprawdzonych i zatwierdzonych przez 1Z, w
terminach wynikajacych z umowy zawartej z projektantami i Wykonawcami robét budowlanych,
dostaw i ustug sktadajacych sie na Inwestycje,

udziatu w ewentualnych komisjach w sprawie okreslenia stanu zaawansowania wykonania
Inwestycji w przypadkach odstgpienia od umowy na wykonanie roboét, dostaw lub ustug, lub
przerwania tych prac w zwigzku z wystapieniem innych okolicznosci,

zaptaty wynagrodzenia IZ za prawidlowe wykonywanie okreslonych w niniejszej umowie
obowiazkow, zgodnie z postanowieniami § 11 umowy.

§8
Okres realizacji umowy

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas okreslony od dnia jej podpisania do dnia zakofczenia
36 miesigca okresu gwarancji i rekojmi za wady Wykonawcy roboét budowlanych.

Okres gwarancji i rekojmi za wady Wykonawcy robdt budowlanych rozpocznie sie od odbioru
koricowego tych robodt. Strony zaktadajg, ze realizacja Inwestycji do odbioru koncowego
potrwa okoto:

1) dla zadania A, okreslonego w § 1 ust. 1 pkt 1 - okoto 12 miesiecy od dnia podpisania
umowy z Wykonawca robét budowlanych;

2) dla zadania B, okreslonego w § 1 ust. 1 pkt 2 - okoto 9 miesiecy od dnia podpisania
umowy z Wykonawca robét budowlanych (w tym budynek gospodarczy).

Wydtuzenie rzeczywistego okresu realizacji Inwestycji nie powoduje wygasniecia niniejszej
umowy, ani tez nie wptywa na wysokos¢ wynagrodzenia 1Z.

§9
Lojalnoséé

1Z jest zobowiazany do dziatania w ramach niniejszej umowy z zachowaniem lojalnosci wobec
Zamawiajacego. IZ jest =zobowigzany poinformowaé Zamawiajacego o wszelkich
okolicznosciach, ktoére mogg powodowaé po jego stronie konflikt intereséw pomiedzy
Zamawiajacym a innymi podmiotami bioracymi udziat w Inwestycji, w szczegélnosci z
projektantami i wykonawcami robét, dostaw i ustug sktadajacych sie na Inwestycje.

W stosunku do oso6b, ktére ze strony 1Z bedg brac udziat w przygotowaniu i przeprowadzeniu
postepowan o udzielenie zamowienia publicznego na wytonienie Wykonawcdw robdt, dostaw i
ustug sktadajacych sie na inwestycje nie mogg w tych postepowaniach zachodzi¢ Zzadne z
przestanek, okreslonych w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp.

W przypadku, gdy w stosunku do oséb, o ktorych mowa w ust. 2, zajdg okreslone w art. 17
ust. 1 ustawy pzp negatywne przestanki, IZ zobowigzany bedzie niezwtocznie poinformowac o
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tym fakcie Zamawiajgcego, wskazujac przyczyne. Osoby te w takim przypadku powstrzymajg
sie od dokonywania jakichkolwiek dalszych czynnoéci przy realizacji niniejszej umowy, za
wyjatkiem czynnosci niecierpigcych zwioki, ktdérych zaniechanie mogtoby spowodowac szkode
po stronie Zamawiajacego Iub wiascicieli sasiadujacych nieruchomoséci, badz tez
niebezpieczenstwo dla osob bioracych udziat przy realizacji Inwestycji.

I1Z w przypadku o ktérym mowa w ust. 3 bedzie zobowigzany niezwtocznie przedstawic
Zamawiajacemu innego kandydata do pelnienia danej funkcji. W takim przypadku § 5 ust. 5
stosuje sie odpowiednio.

§10
Zasady odpowiedzialnoéci Inwestora Zastepczego

IZ ponosi odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejsza umowa, ocenianego w granicach
przewidzianych dla uméw starannego dziatania.

Przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy IZ zobowigzany jest do posiadania
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
zwigzanej z przedmiotem niniejszej umowy, na kwote nie mniejszg niz 5.000.000,00 ztotych.

1Z przedtozy Zamawiajacemu kserokopie polisy, odpowiadajacej wymaganiom ust. 2 nie
pozniej niz 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. IZ ma obowigzek, po kazdorazowym
odnowieniu polisy, przedtozy¢é Zamawiajgcemu jej kserokopie, w terminie nieprzekraczajacym
7 dni od dnia wygasniecia poprzedniej polisy.

W przypadku nieodnowienia polisy przez IZ w trakcie realizacji umowy, Zamawiajacy moze
odstagpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ IZ na jego koszt. Zamawiajacy bedzie uprawniony do
potracenia kosztéw poniesionych na ubezpieczenie z wynagrodzenia przystugujgcemu IZ lub
do ich pokrycia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14
umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktoérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi
odstgpienie z przyczyn zawinionych przez IZ.

g 11
Wynagrodzenie

Z tytutu prawidlowego wykonania przedmiotu umowy IZ przystuguje wynagrodzenie w
WYSOKOSED swsmnsnuuisspassussnis ztotych brutto (stownie: .........cccccviviiennne ztotych oo /100), w
1,71 1 1 [RRNRTRN— ztotych netto (stownie: ... ztotych ... /100) plus podatek VAT.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym tj. zawierajacym
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy i nie moze ulec zmianie przez caty
okres obowigzywania niniejszej umowy.

Rozliczenie za wykonywanie przedmiotu umowy odbywaé sie bedzie na podstawie faktur
czeséciowych oraz faktury konicowej.

IZ moze wystawic¢ faktury czesciowe okreslajace odpowiednio wartosci wykonanej w danym
czasie ustugi, zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) pierwsza faktura czesciowa moze byc¢ wystawiona nie wczesniej niz po wykonaniu przez 1Z
ustug w zakresie pomocy w przygotowaniu postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego na wykonanie robét budowanych objetych zadaniami inwestycyjnymi i
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego raportu z tych czynnosci przez Zamawiajacego -
wartos¢ kwoty ujetej w fakturze nie moze przekraczac 5% wartosci umowy brutto,

2) kolejne faktury czesciowe moga by¢ wystawione w trakcie realizacji robét budowlanych,
dostaw lub ustug sktadajacych sie na Inwestycje, nie wczesniej niz od rozpoczecia
realizacji robét budowlanych do czasu ich koricowego odbioru, w okresach miesiecznych -
wartos¢ kwoty ujetej w wystawionych w ten sposob fakturach nie przekroczy 80% tgcznie
wartosci umowy brutto, niezaleznie od faktycznego czasu trwania tego etapu. Faktury te
beda wystawiane na kwoty nie wieksze niz 6% wartosci umowy brutto.

Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia IZ zostanie dokonane w oparciu o fakture koncowa,
ktérej wartos¢ bedzie stanowita réznice pomiedzy wartosciag umowy brutto, a wartoscig kwot
objetych wszystkimi fakturami czesciowymi. Faktura koricowa moze by¢ wystawiona nie
wczesniej niz po uzyskaniu przez IZ pozwolenia na uzytkowanie wszystkich budynkow
objetych inwestycjg, po dokonaniu przez IZ koncowego rozliczenia inwestycji i przekazaniu
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przez IZ Zamawiajgcemu kompletu dokumentacji wymaganej zgodnie z SIWZ. Faktura ta
bedzie opiewac na kwote nie mniejszg niz 15% wartosci umowy brutto.

Zamawiajacy ma obowiazek zaplaty kwoty okredlonej w prawidtowo wystawionej fakturze na
konto IZ w terminie 30 dni liczac od dnia jej otrzymania. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien
obcigzania rachunku bankowego Zamawiajacego.

§12
Prawo do odstapienia od umowy

Niezaleznie od przypadkéw okreslonych w przepisach prawa Zamawiajacy ma prawo odstapic¢
od umowy w nastepujacych wypadkach:

1) jezeli IZ nie podjat, z wilasnej winy, wykonywania obowigzkdw wynikajacych z niniejszej
umowy w terminie 14 dni od daty jej podpisania lub przerwat ich wykonanie, a przerwa ta
trwa dtuzej niz 14 dni,

2) jezeli IZ wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty, niezgodny z niniejsza umowa,
SIWZ, dokumentacjg projektowa, sztuka budowlang i zasadami wiedzy technicznej lub
przepisami bhp, a takze w sposob powodujacy iz tempo realizacji Inwestycji nie bedzie
dawato gwarancji terminowego wykonania Inwestycji i pomimo dodatkowego wezwania
Zamawiajgcego i wyznaczenia odpowiedniego terminu na zaniechanie naruszen nie
nastapita poprawa w wykonywaniu tych obowigzkdw,

3) w przypadku naruszenia przez IZ lub jego personel postanowien § 9 umowy,

Prawo do odstapienia w kazdym z powyzszych przypadkéw moze by¢ przez Zamawiajacego
wykonane w terminie do 30 dni od dnia, w ktérym Zamawiajacy powezmie wiadomoséci o
zajsciu podstaw do odstgpienia od umowy.

Odstagpienia od umowy nalezy dokonac¢ w formie pisemnej z podaniem przyczyn odstapienia.

W razie odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron lub jej rozwigzania, 1Z zobowigzany
jest do:

1) przekazania w ciggu 7 dni Zamawiajacemu wszystkich dokumentdéw zwigzanych z
realizacjg Inwestycji,

2) sporzadzenia w ciggu 7 dni, przy udziale Zamawiajgcego, szczegétowego protokotu
inwentaryzacji robot, dostaw i ustug w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy
lub jej rozwigzania.

§ 13

Kary umowne

IZ zaptaci Zamawiajacemu kare umowna bez wzgledu na poniesienie szkody przez
Zamawiajacego w nastepujacych sytuacjach:

1) za niepowiadomienie Zamawiajacego o odbiorach w terminach przewidzianych w § 6 ust.
2 - w wysokosci 200,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie;

2) za zwloke w dostarczeniu dokumentdw, raportéw, opinii, opracowarn (dla ktérych umowa
lub SIWZ wskazujg termin przekazania lub termin ten zostat ustalony przez Strony) - w
wysokosci 50 ziotych za kazdy dzier opdznienia w stosunku do terminéw wynikajacych z
umowy lub z ustalenia miedzy Stronami;

3) za nieprzedfozenie Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczenia lub jej aktualizacji - w
wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwloki w stosunku do termindw okredlonych w § 10
umowy;

4) za nieprzedtuzenie Zamawiajgcemu dokumentu przedtuzajacego waznosc¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania zamdwienia lub niewniesienie nowego zabezpieczenia w sytuacji
okreslonej w § 14 ust. 4 - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzieh zwloki w stosunku do
terminow okreslonych w § 14 ust. 4;

5) za skierowanie do wykonania przedmiotu umowy o0séb innych, niz wskazane zgodnie z § 5
umowy - w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.
1 umowy za kazde stwierdzone naruszenie,
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6) za naruszenie umowy w zakresie obowiazkéw wykonawcy dotyczacych zatrudnienia
personelu na podstawie umowy o prace i dokumentowania tego zatrudnienia - w kwocie
1.000 ztotych za kazde stwierdzone naruszenie,

7) [pozostawi¢ w razie zaoferowania ,zastepowalnosci personelu Wykonawcy”] za
niezapewnienie zastepowalnosci personelu IZ zgodnie z trescig SIWZ i oferty IZ - w
wysokosci 5.000 zf za kazde stwierdzone naruszenie;

8) [pozostawi¢ w razie zaoferowania ,dyspozycyjnosci personelu Wykonawcy”] za
niezapewnienie dyspozycyjnosci personelu Wykonawcy zgodnie z trescia SIWZ i oferty 12
- w wysokosci 5.000 z{ za kazde stwierdzone naruszenie;

9) za niewykonanie i/lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw IZ w zakresie wsparcia
Zamawiajgcego w okresie gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu Inwestycji - w
wysokosci 1.000 zt za kazde stwierdzone naruszenie;

10) w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn zaleinych od IZ - kare umowng w
wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 umowy.

Kary umowne nalezne Zamawiajgcemu moga by¢ potracane z wynagrodzenia przystugujacego
IZ lub zaspokajane z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14
umowy, bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody 1Z.

Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania przenoszacego wartoéé kar umownych
na zasadach ogélnych wynikajgcych z Kodeksu Cywilnego.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% catkowitego
wynagrodzenia brutto (ceny oferty brutto), tj. na kwote .ceerercrecsrsras ztotych (stownie:
................................. ztotych ....../100).

W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie ...

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni
od dnia zakonczenia realizacji ustug 1Z, co nastapi po uptywie okresu, o ktérym mowa w § 8
ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy ze wzgledu na okolicznosci faktyczne zwigzana z Inwestycjg zajdzie
koniecznos¢ wydtuzenia okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
ztozonego w formie innej niz pieniadz, 1Z bedzie zobowigzany do przedtuzenia na swdj koszt
waznosci zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia zgodnego z SIWZ,
obejmujacego caly okres odpowiedzialnosci. Obowiazek ten 1Z bedzie zobowigzany Wykonaé
nie pdzniej, niz w terminie 14 dni od otrzymania stosownego wezwania.

§ 15
Prawa autorskie do opracowan

Na podstawie niniejszej umowy IZ przenosi na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe do wszelkich utworéw udostepnionych przez 1Z Zamawiajacemu w zwigzku z
wykonywaniem umowy, w szczegolnosci do raportow, analiz, rekomendacji, rysunkodw,
zestawien i innych opracowan, bez ograniczen co do terytorium, czasu i ilosci egzemplarzy.
Przeniesienie tych praw nastepuje wraz z przekazaniem Zamawiajacemu kazdego z utwordw.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych do utworow okreslonych w ust. 1 nastepuje na
wszelkich znanych w dniu przeniesienia polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utwordw: trwate Ilub czasowe utrwalanie,
zwielokrotnianie w catosci lub czesci jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym
wprowadzanie do pamieci komputerdw oraz serwerdw, kopiowanie na inne no$niki danych w
catosci lub czesci, wytwarzanie dowolng technika egzemplarzy, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa;

2) w zakresie rozpowszechniania utwordw - publiczne wykonanie, wykorzystanie jako
dokumentdéw zwigzanych z Inwestycja, toczacymi sie w jej toku postepowaniami o udzielenia
zamodwienia publicznego, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
remitowanie, a takze publiczne udostepnianie w taki sposdb, aby kazdy moégt mie¢ do nich
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dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, na wszystkich nosnikach papierowych,
elektronicznych oraz w sieci internet.

Wraz z przeniesieniem majatkowych praw autorskich na Zamawiajacego przechodzi wiasnosc
wszelkich przekazanych Zamawiajgcemu egzemplarzy i nosénikéw, na ktérych utrwalono
utwory, o ktoérych mowa w ust. 1.

17 udziela Zamawiajacemu zgody na wykonywanie praw zaleznych do opracowan utwordw w
rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. IZ zobowigzuje sie ponadto do niewykonywania osobistych praw autorskich do
utworow.

IZ zobowigzuje sie do zawarcia w umowach z czlonkami personelu i osobami trzecimi
postanowien zapewniajacych przeniesienie na rzecz Zamawiajacego sporzadzonych przez te
osoby utworéw w zakresie praw autorskich majgtkowych, wtasnosci nosnikow, udzielenia zgéd
i zezwolen na zasadach okreslonych w ust. 1-4.

Wynagrodzenie z tytutu przeniesienia autorskich praw majatkowych do utworéw na wszystkich
polach eksploatacji, przeniesienie wtasnosci noénikéw, udzielenia zgdd i zezwolerl, o ktérych
mowa tacznie w ust. 1-5, jest wliczone w wynagrodzenie wykonawcy okreslone w § 11 ust. 1
umowy.

IZ zapewnia, ze wszelkie utwory, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, bedg wolne od wad
prawnych i nie bedg narusza¢ praw osob trzecich. W zwigzku z tym oswiadczeniem IZ
przyimuje odpowiedzialnos¢, a w przypadku zgtoszenia roszczen osob uprawnionych 1Z zwolni
Zamawiajacego z odpowiedzialnosci zobowigzujac sie do zaspokojenia ich roszczen.

§ 16
Zmiany umowy

Niezaleznie od sytuacji okreslonych w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach
niniejszej umowy i SIWZ Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany istotnych postanowienn umowy
w nastepujacych sytuacjach:

1) zmiana zakresu s$wiadczonych wustug, zwigzana z powierzeniem IZ dodatkowych
obowiazkdéw, zwigzanych z zarzadzaniem i nadzorem nad przeprowadzeniem Inwestycji,
jezeli w toku przygotowania i realizacji Inwestycji Zamawiajacy uzna za celowe
powierzenie tych obowigzkdéw IZ - np. w zakresie zwigzanym z:

a) powierzeniem I1Z dodatkowo obowigzkow Inzyniera zgodnie z ,Warunkami
Kontraktowymi dla Budowy dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez
Zamawiajacego”, wydanie 4 angielsko-polskie niezmienione 2008 (ttumaczenie 1.
wydania 1999), wydanie Stowarzyszenie Inzynierédw Doradcow i Rzeczoznawcdw, ul.
Trebacka 4 00-074 Warszawa, ISBN: 83-86774-30-4, lub

b) powierzeniem IZ dodatkowo ustug zwiazanych ze wsparciem Zamawiajgcego w toku
eksploatacji przedmiotu Inwestycji w kolejnych latach okresu gwarancji i rekojmi za
wady Wykonawcy ponad okres przewidziany w § 8 ust. 1.

W ramach tych zmian dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia IZ, proporcjonalna do
zwiekszonych kosztéw zwigzanych z wykonaniem dodatkowych obowigzkéw, nie wiecej
jednak niz 0 20% w stosunku do wartosci okreslonej w § 11 ust. 1 umowy;

2) zmiana zakresu $wiadczonych ustug, zwigzana z ograniczeniem zakresu obowigzkéw 1Z
przewidzianych w niniejszej umowie, w tym w integralnych zatacznikach do niniejszej
umowy, w szczegolnosci SIWZ i opisie przedmiotu zamoéwienia. W ramach tej zmiany
zmiana wynagrodzenia IZ, proporcjonalna do zmniejszonych kosztéw zwigzanych z
wykonaniem dodatkowych obowigzkéw;

3) zmiana zakresu swiadczonych ustug polegajaca na dostosowaniu zakresu obowigzkéw
Wykonawcy do przepiséw obowigzujgcego prawa;

4) zmiany ceny - w przypadku zmiany obowigzujgcej stawki podatku VAT. W takim
przypadku zmiana moze by¢ dokonana poprzez dostosowanie ceny do aktualnej stawki
podatku z czasu $wiadczenia ustug, jednak wylacznie w stosunku do swiadczen, ktdére beda
objete zmieniong stawkg podatku.

Za zmiany istotne, wymagajace zawarcia aneksu na pismie, nie bedg uwazane nastepujace
zmiany':
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1) zmiany osob wskazanych § 4 ust. 3 oraz w § 5 ust. 3 i 4 umowy w okolicznosciach
okreslonych w umowie,

2) faktyczne przedtuzenie okresu realizacji Inwestycji w stosunku do terminow okreslonych
w § 8 umowy .

§17
Postanowienia korficowe

Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane wytacznie w formie
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem
§ 16 ust. 2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Pzp,
Prawa budowlanego wraz 2z aktami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego oraz innych
obowigzujgcych przepisdéw prawa powszechnego i miejscowego.

Spory wynikie na tle realizacji niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzano w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

Za Zamawiajacego: Za Inwestora Zastepczego:
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