



Zakopane, dnia 15.09.2017 r.

ADM.270-12/2017 wyjaśnienia SIWZ 1

**Do wszystkich wykonawców**

- I. Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający przedstawia poniżej pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na **pełnienie funkcji Inwestora zastępczego w zadaniach inwestycyjnych – w projektach: Przebudowa oraz remont konserwatorski budynku Muzeum Stylu Zakopiańskiego willa „Koliba” oraz Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Galeria Sztuki XX wieku willa „Oksza” realizowanych w ramach: „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”** wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1

zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert dla następujących zamówień/ogłoszeń:

- 1.ogłoszenie nr 585762-N-2017 z dnia 2017-09-08 r.ADM.270-13/2017
- 2.ogłoszenie nr 585721-N-2017 z dnia 2017-09-08 r.ADM.270-12/2017
- 3.ogłoszenie nr 583002-N-2017 z dnia 2017-09-04 r.ADM.270-11/2017 do dnia 22.09.2017 r.

**Odpowiedź 1**

**Poniżej Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert.**

- II. Zmianie ulega dotychczasowy termin składania ofert w postępowaniu. Aktualny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień: **22.09.2017 r., godz. 12:00**. Otwarcie ofert odbędzie się tego dnia o godz. 12:15.

Niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Zamawiający prosi o potwierdzenie otrzymania niniejszych wyjaśnień.**

DYREKTOR  
Muzeum Tatrzańskiego  
im. dra Tytusa Chałubińskiego  
w Zakopanem  
*Anna Wende-Surmińska*  
Anna Wende-Surmińska