

Zakopane, 22.02.2019 r.

Postępowanie ADM.270-16/2018/unieważnienie

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Galeria Sztuki XX wieku willa „Oksza”**

w ramach projektu pod nazwą:

„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

Działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający unieważnia postępowanie.

Uzasadnienie:

W postępowaniu w terminie składania ofert zostały złożone trzy oferty. Najkorzystniejsza oferta nr 1 z ceną brutto 3 972 652,56 złotych nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą ilość punktów. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przedstawił kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która wynosi 1 696 526,80 zł brutto. W związku z tym, że Zamawiający nie może tej kwoty zwiększyć do ceny żadnej ze złożonych ofert, postępowanie należało unieważnić na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp.

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji i rękojmi (w miesiącach)
1.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gut-Wierchowy Sp. z o.o. Ul. Kościuszki 26B 34-520 Poronin	3 972 652,56 zł	9 miesięcy od zawarcia umowy	72 miesięcy
2.	Pawlikowski Wojciech Tatrzańska Firma „Junior” Ul. Lichajówki 7 34-531 Murzasichle	3 060 847,30 zł	9 miesięcy od zawarcia umowy	36 miesięcy
3.	Firma Rem-Bud Stanisław Majerczyk Ul. Stasikówka 71C 34-520 Poronin	4 017 826,08 zł	9 miesięcy od zawarcia umowy	36 miesięcy

Zamawiający prosi o potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji.

p.o ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Tatrzańskiego
Michał Murzyn

