



Zakopane, dnia 03.10.2017 r.

ADM.270-15/2017 zmiana SIWZ 1

Do wszystkich wykonawców

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający dokonuje niniejszym zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na **pełnienie funkcji Inwestora zastępczego w zadaniach inwestycyjnych – w projektach: Przebudowa oraz remont konserwatorski budynku Muzeum Stylu Zakopiańskiego willa „Koliba” oraz Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Galeria Sztuki XX wieku willa „Oksza” realizowanych w ramach: „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”**:

Zmianie ulega dotychczasowy termin składania ofert w postępowaniu. Aktualny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień: **06.10.2017 r., godz. 12:00**. Otwarcie ofert odbędzie się tego dnia o godz. 12:15.

Niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający prosi o potwierdzenie otrzymania niniejszych wyjaśnień.

DYREKTOR
Muzeum Tatrzańskiego
im. dra Tytusa Chałubińskiego
Zakopane

Anna Wendle-Surmiak