



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Numer ogłoszenia: 664169-N-2018; data zamieszczenia: 27.12.2018 r.,

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: **wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Galeria Sztuki XX wieku willa „Oksza”**

w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

postępowanie **ADM.270-16/2018**

odbyło się w dniu 23.01.2019 o godz. 12:15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 1 696 526,80 zł brutto

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji i rękojmi (w miesiącach)
1.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gut-Wierchowy Sp. z o.o. Ul. Kościuszki 26B 34-520 Poronin	3 972 652,56 zł	9 miesięcy od zawarcia umowy	72 miesięcy



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



2.	Pawlikowski Wojciech Tatrzańska Firma „Junior” Ul. Lichajówki 7 34-531 Murzasichle	3 060 847,30 zł	9 miesięcy od zawarcia umowy	36 miesięcy
3.	Firma Rem-Bud Stanisław Majerczyk Ul. Stasikówka 71C 34-520 Poronin	4 017 826,08 zł	9 miesięcy od zawarcia umowy	36 miesięcy

DYREKTOR
Muzeum Tatrzańskiego
Im. dr. Tytusa Chałubińskiego
w Zakopanem

Anna Wende-Surmiak
Anna Wende-Surmiak