OPIS TECHNICZNY

SPIS TRESCI:
l. WYKAZ ZALACZNIKOW Nr str.
1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO.........cooorreeerereeeeeveeeeeeesesssssssesessesseseeseesssssssessssssssssssssssssssssesessssssseeens 5
2 ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WEASCIWEJ 1ZBY ZAWODOWE .......ooevveoeeeeeeeeeeeeeeseessesseesseessessesssessessesseeenes 6
3. ZASWIADCZENIA DOTYCZACE SPECJALNOSCI | ZAKRESU UPRAWNIEN..........oocoooerieseeseeeeeeeveeeeeesessssssseseeessssseeeessssssssseeennees 7
[l. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA ... oo eeee e eeee e eeeseseseesseeseesssaeesessessseesasssessessseeseessesseesseessaesseseeesseeeesssesesessesesessenesessens 9
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ... eovveoeeeeveseeeeeeeeeeesseseeeesseseseessesesesssesesessssseeessseseseesseseesesssseseesseseseesessesesseesessesseseesesesasee e eseesseneees 9
3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCUI ..oooevveoeeeeeeeeeeeeeeeee oo eseeeesessesesessesssseesesessessesessessesessessssessessesesessssesessssesessssesseees 9
3.1, WARUNKI TERENOWE LOKALIZACUI. . evveoeeeveee e sveeeeeeseseseessesesesssesessesseseseesseseesessssassessssessessssesssssssessessssessessesessssssessesseseees 9
3.2. OPIS ROZWIAZAN FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH..........oocooreeeesrereeeeeeeeeeeeesssssssessesesseseseesssssssssseessssssessess s 10
3.3. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH..........ovvvvveeeeeeerisessseeessssssseesssssssssssessessssssssesssssssssssseesssssssssssssssssssssesseses 1
3.4, STRUKTURA ZATRUDNIENIA. ......- oo e eeeeeeeeeesesseeesessssessesssessessssessesesesssessssssssssssesesessesesessessssssssesesssseessssssessssessesssssseenes 11
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKOW ........ovveoeeeeeeoeeeeeeeeseeseeessesseessessssessessessssssssssessesssesssesenes 12
5. INSTALACJE ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE ........ccoeeeereeeeeeeeeeeeeeesesesssssesessessesessssssssssssessessssssesesssssssssesessssssssssess s 15
6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE .....cocooeveeoseeeeeseseseesssseseesssesssssssssessessssssesssssssssesssssssssssssessessssssessssssssssesssssnes 16
7. ODSTEPSTWA OD PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH ........coeoeveeeeeeeeeesessseseseeeeeeeseeeeeessssssseseessssssesees s 17
7.1. PRZYJETE ROZWIAZANIA ZASTEPCZE ......ooovvvoveeeeeceeseesseeeessesesesssssssss s sssssssssssssss s sessssssssesss s sssessssssssssnsssssssssesseses 17
8. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH DLA POSZCZEGOLNYCH BUDYNKOW .......cooreeeeeeeeeeeeeseseesese oo 18
8.1. BUDYNKI NR 1.A. - DWOR # 1.B. = KUCHNIA ...... oo s seeseseseessesessseesessssssessesesessesessessssesessseesssssssesssseseesssseseenes 18
8.1.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGOD ......oooovrereeseseeseeeeeeeeeesssesssssseessssssesssssssssss s ssssssssssssssssssssessessssssssessss s essssssssssssssssssssssssesseses 18
8.1.2. OCENA STANU TECHNICZNEGOD ...oooveeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseeeeeeessssssasssessesssssssesessssesessesssessesesessessssssssesessssessessssessessssesssssseenes 19
8.1.3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJINO-MATERIALOWYCH .......crvvvveveeeeeceseseeeeeesseeeeeeeesesssssseeeeees 20
8.1.3.1. ROBOTY BUDOWLANE, REMONTOWE | KONSERWATORSKIE .....covvveeeeeeeeeeseeeeesseseesssesseessessesessessssessssssessesesesssessssenes 20
8.1.3.2. INSTALACJE ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE ........ooooorirreeveveeeeeeesesssssseeesssssssessssssssssssessessssssssssss s ssseesssssssssssssssssssssesseses 23
8.1.3.3. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE ........ooeeeeeeeeeeeceeerssssssseesesesseseeessesssssssessessssesesessssssssssseesssssssssess s 25
8.1.3.4. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE ........iooioereeveeeeeeeeesssssssseeesssssssessssssssssssessessssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssesseses 28
8.1.4. OPIS ROZWIAZAN ZASADNICZYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH .....oovvvvoeeeeeeeeeeeseseeeeeeeeeeeeessesssseseessssssesee s 29
8.1.5. 1ZOLACYJINOSC TERMICZNA PRZEGROD BUDOWLANYCH ...ovvvvveoreeeeeeeeeeersseseeessesseessseeseeesssssssesssssesssessesessesssssssessssenes 30
8.1.8.  KOLORYSTYKA ELEWACUD ..ooveeoreeeeeseeeeeeeseeeeseseeeesasessssesssesssasssssseassesessasssssssssssssssessssessssessesssssessssesesssssessssssessssssssssnees 30
8.2. BUDYNEK NR 2 = ,GACEK” = STROZOWKA ......oooeveeereeeeeesseeeesesessessssesssssssesesssssssesssssssssesssssssssessssssssssessssssssssssssssssssssssssssenes 30
8.2.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGOD ....oooooerereeseeeeeeeeeeeeeeeeaseessses e seesessssssss s sessssesssss s e ssssesesesss e sssssssee s 30
8.2.2. OCENA STANU TECHNICZNEGOD ...oovoveeeoeveeeoeeeeeeeseeeesaseseesessseessasssssssasssssssasssssssssssssssesssssssssessssssessssssesssssssssssssssssssssssnnes 31
8.2.3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJINO-MATERIALOWYCH ......coevevevee e 32
8.2.3.1. ROBOTY BUDOWLANE, REMONTOWE | KONSERWATORSKIE .....covvveeereeeeerseeeeeeessesseessseesssesssssssessessesessessesessesssssssessssenes 32
8.2.3.2. INSTALACJE ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE ........ooioeeeeeeeeeeeeeessesessseseesesseseeese s ssssssssessssesssssssesssssssssesss s 33
8.2.3.3. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE ........oooiiooreeveveeeeeeesisssssseeessssssseesssssssssssessessssssssessssssssssssessssssssssnssssssssssseeseses 35
8.2.3.4. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE .......ooroieeeeeeeeeeeeeeessesssssessesessssesesssesssssssessessssssssessssssssssseessssssssess s 37
8.2.4. OPIS ROZWIAZAN ZASADNICZYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH .....ovvvvvveeeeeeeeeessesseeesvcseeeeesssssssssseessssssssenss e 37
8.2.5. 1ZOLACYJINOSC TERMICZNA PRZEGROD BUDOWLANYCH ......oooeveeeeeeeeeeeoeeeeess e seeeesseeeeeseessesesssesssassssssssssasessaeessaeees 38
8.2.8. KOLORYSTYKA ELEWACUL ..oooveeereeeeeo e eeeeeeeeeeeseseeeesssesessasssessassssssesssssssssessssssssssssssessssessssessaessssssessssssessssessesesssssssessenes 38
8.3. BUDYNEK NR 3 - MAGAZYN ZBOZOWY = SPICHLERZ.........veeos v eeseeeeseseeeessseeeeesesessessessesessessesssssssesessessssessessesessesssssssssseenes 38
8.3.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGOD .....oooooovereeseseeseeeeeeeeeesssesssssseesessssessssssssass s ssssssesssss st sessssssssesss s esssssssssensss s sesseees 38
8.3.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO ..ovoivveeoeeeeeoeee oo sseeeeeesssessesessssseasssssssssssessessssssesessesessssesessssssesesseseesessssessesssssasessseenes 39
8.3.3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJINO-MATERIALOWYCH .......c oo 39
8.3.3.1. ROBOTY BUDOWLANE, REMONTOWE | KONSERWATORSKIE .....covvveeeeeeeeeeseeeeesseseeeeseeeeeessesssseesessessssssssessesessssssssseenes 39
8.3.3.2. INSTALACJE ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE ........oioororreevcveveeeeesssssssseeessssssseesssssssssssessessssssssesssss s ssessssssssssnssssssssssesseses 40
8.3.3.3. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE .......oooeeeeeeeeeeeeeeereseesssseeeeseseeseeeesesssssssessessssesesesses s eesssssseseess e 41
8.3.3.4. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE ........ioioieeeeevcveeeeeesssssssssesessssssseesssssssssssessessssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssseeseses 41
8.34. OPIS ROZWIAZAN ZASADNICZYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH ....oovvvvoeeeeeereeeeeseeseeeeeeeeeeeeessesssseseeesseesesee s 41
8.3.5. 1ZOLACYJINOSC TERMICZNA PRZEGROD BUDOWLANYCH w..ovovvvveereeeeeoseeeeeesseseeessesseeessesseeesssssssessesssssssssssessesesssssesessenes 41
8.3.6.  KOLORYSTYKA ELEWACUL oo eeeee e eeeeeseeeeeseesesseesssesesaes s s sess s s s s sess s sessssese s eses s eses s eesessseessseseaesseseenes 41
8.4. BUDYNEK NR 4 = WOZOWNIA ... eeeooeeeeeer e eeeeoeeeeeeseseseesssesessesssessassssssssssssssssssssssssessssssessssssesssssssssssssessssssessssessssesssssesssssees
8.4.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO............
8.4.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO
8.4.3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH .......ooooeoeeeeeeeeeeeeseeeeeseeeeeeeeee s 43
8.4.3.1. ROBOTY BUDOWLANE, REMONTOWE | KONSERWATORSKIE .....covovveeeeeeeeesseeeeesseseesssessesessessesessessessssssssessssesssssesessanes 43
8.4.3.2. INSTALACJE ZEWNETRZNE I WEWNETRZNE ........ooovvoeeeseeeveeeeseseeeseeeeessesseeees e ssessesssessssssesssessssssssesssssssesssssssessenson 43

str. 2



8.4.3.3. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
8.4.3.4. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE ..
8.4.4. OPIS ROZWIAZAN ZASADNICZYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH ..
8.4.5. |1ZOLACYJNOSC TERMICZNA PRZEGROD BUDOWLANYCH ............
8.4.6. KOLORYSTYKA ELEWACU! «eoveeeeoeeeeeeeeeee e eeeeees e eeeeeesseees e ssess s s e e e ss e e sseeseeeeseesseessesseeses e eesesssesseeeessesennen

8.5.BUDYNEKNR 5 - STAINIA........ccceevnnee.
8.5.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO...............
8.5.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO
8.5.3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH
8.5.3.1. ROBOTY BUDOWLANE, REMONTOWE | KONSERWATORSKIE ........coociiiiiiirinrisciesiese s
8.5.3.2. INSTALACJE ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE .........coooiiiiiieeeirescseesssesesiieesssss s
8.5.3.3. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE ...
8.5.3.4. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
8.54. OPIS ROZWIA}Z'AN ZASADNICZYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH ..
8.5.5. [ZOLACYJINOSC TERMICZNA PRZEGROD BUDOWLANYCH .............
8.5.6. KOLORYSTYKA ELEWACUL ...ttt

8.6. BUDYNEK NR 6 — CHATA KUSTOSZA
8.6.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO...................
8.6.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO
8.6.3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH
8.6.3.1. ROBOTY BUDOWLANE, REMONTOWE | KONSERWATORSKIE .........cccovvurrirnrrinns
8.6.3.2. INSTALACJE ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE
8.6.3.3. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
8.6.3.4. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

8.6.4. OPIS ROZWIAZAN ZASADNICZYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH ..
8.6.5. [ZOLACYJINOSC TERMICZNA PRZEGROD BUDOWLANYCH .............
8.6.6. KOLORYSTYKA ELEWACUI ...ttt

8.7. BUDYNEK NR 7 = DUZA PIWNICA ...eooooeee oo eeeeee e eeeeeess s e ssesssees e sesss e s sseess e eesseesseseseessssssesessses e eesesessssseesssssnnsen
8.7.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO..............

8.7.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO
8.7.3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH
8.7.3.1. ROBOTY BUDOWLANE, REMONTOWE | KONSERWATORSKIE ....ovvveeerreeeeen,
8.7.3.2. INSTALACJE ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE ........oovoeeeeeeeeeeeeesee oo,
8.7.3.3. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE .....oovoverereeeseseseseseseeeeeseeseesssssssese,
8.7.3.4. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE ......ooooeeeeeeeeeeee oo,
8.7.4. OPIS ROZWIAZAN ZASADNICZYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH ....oooooeeeeeieeeeeeeseseseseeeseseeeeesesesesesesesesesesesesesesssssesessi,
8.7.5. 1ZOLACYJINOSC TERMICZNA PRZEGROD BUDOWLANYCH ....vvvvveoreveeeeeeeeeeosseeeeessesseessseesesessessesessessessssessesessessessssessesenes
8.7.6.  KOLORYSTYKA ELEWACU! «eoveeeeeeeeeeeeeeee e eeeeee e eeeseess s s e sseessees e s s s e s s e e ss e seesseessessseses e eesesssesseeessesennen

8.8. BUDYNEK NR 8 = MALA PIWNICA ...ttt
8.8.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ..ottt
8.8.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO ........c.ouiuiiieeeiireieeiireeiesessesiseesesessessss s sessssses s sessses s sessessnens
8.8.3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH
8.8.3.1. ROBOTY BUDOWLANE, REMONTOWE | KONSERWATORSKIE .........c.coovuerrirnriinns
8.8.3.2. INSTALACJE ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE .........coooiiirrireneeeeenee
8.8.3.3. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE ...
8.8.3.4. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE ....coooceseerirrvvroreeneessssssssssiissssssnee
8.8.4. OPIS ROZWIA}Z'AN ZASADNICZYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH .......cccoconiennne.
8.8.5. IZOLACYJINOSC TERMICZNA PRZEGROD BUDOWLANYCH ........ccccovnvinriniirnann.
8.8.6. KOLORYSTYKA ELEWACU ...t

8.9. BUDYNEK NR 9 — CHATA KLAMERUSA ..ottt bbb 55
8.9.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
8.9.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO
8.9.3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJINO-MATERIALOWYCH...coooeecicivvevvvrnenerssssssssissssssssnsessssssssns 56
8.9.3.1. ROBOTY BUDOWLANE, REMONTOWE | KONSERWATORSKIE ........ccoeviiriiiiiiiinrinsiesiecisesssiesissisesses s sssnen
8.9.3.2. INSTALACJE ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE .........coovviiiine

8.9.3.3. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE ...
8.9.3.4. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

8.9.4. OPIS ROZWIAZAN ZASADNICZYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH ......

8.9.5. IZOLACYJNOSC TERMICZNA PRZEGROD BUDOWLANYCH ............

8.9.6.  KOLORYSTYKA ELEWACU! ..oocceerievestceessesnssssessssnssss oot s oo
9. WPLYW OBIEKTOW NA SRODOWISKO .....occccerrevescomsonsirmssossosssonssss st sooessoos oottt 58
10. OCHRONA INTERESU OSOB TRZECICH......occccccvvvricorssesnssconssosssssenssssssssssssssssssss oo sssss oot 58
lll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ).....coovvv 59

str. 3



IV. WYKAZ RYSUNKOW

Nr ark. Nr str.
A/1.1 DWOREK + KUCHNIA - RZUT PIWNICY POD KUCHNIA ..ottt sssss sttt sttt essnens 67
A/1.2 DWOREK + KUCHNIA - RZUT PARTERU .......oooiiiiniiiiiiiinsssisi s 68
A/1.3 DWOREK + KUCHNIA - RZUT WIEZBY DACHOWEJ — DOLNY POZIOM ......oeiueirieiniinrinsineiseieee s ssssesse s ssssessnens 69
A/1.4 DWOREK + KUCHNIA - RZUT DACHU .....oouoiiiviiiiiniiiiissisi i 70
A/1.5 DWOREK + KUCHNIA - PRZEKROUJ PODLUZNY A-A .ooooveooeveeeeeeeeeeeseeeeesessesse s ssesssessssses s ssssessessssssssssssssssassessssssasssssasssens 71
A1.6 DWOREK + KUCHNIA - PRZEKROJ POPRZECZNY BB ....oouvvereeeeeeeeeeeeeesesseeeseesseoeseessesssessesesesssssesssssesssssssesesssssesessssseseees 72
A/1.7 DWOREK + KUCHNIA — ELEWACJA POLUDNIOWA ...ttt ens st ssss st sn st sss bt en st st snsssssananeas 73
A1.8 DWOREK + KUCHNIA = ELEWACJA POENOCNA ....ooeeeveeeeeeve e eeeeeee e esessseeseessseseessesssssssesesesssssesssssesesssssesesss e ssessssseees 74
A/1.9 DWOREK + KUCHNIA — ELEWACJA WSCHODNIA ..ottt sttt sssse s ssss sttt ss st st ssnssssssssssssnsnens 75
A/1.10 DWOREK + KUCHNIA — ELEWACJA ZACHODNIA ..ottt es st sss st en st sns st en bt sssstssananeas 76
A/1.11 DWOREK + KUCHNIA — ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEU .......cviviecteierceeccete sttt st sssssss st ssssssessnenens 77
A/1.12 DWOREK + KUCHNIA = DETAL OKNA OF ..ottt sttt es st ss sttt ess st an bt snsstssananna 78
A/1.13 DWOREK + KUCHNIA — ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWN. .....ooovririiininiiissssssissssisssssssss 79
A/1.14 DWOREK + KUCHNIA — DETAL DRZWI WEJSCIOWYCH DZ1 ...ttt ssss sttt ssnssssssnannas 80
A/1.15 DWOREK + KUCHNIA — ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWN. .......cooeveierireiecteieseereseete et ssssssesssessessssssessnsnens 81
A/1.16 DWOREK + KUCHNIA — DETAL DRZWI WEWNETRZNYCH D1 ..ottt sssessnens 82
A/1.17 DWOREK + KUCHNIA = SCHEMAT ULOZENIA PODLOG ....cvveoevveeeeeeeeeee e eeee s eseesseesse s esessssessesesasss s ssss e sssssneenes 83
A/1.18 DWOREK + KUCHNIA — DETAL PODLOGI W POM. 0.6 ..ottt ssss sttt enss st enss s snsessssnaneas 84
A/1.19 DWOREK + KUCHNIA = RZUT SUFITU NAD PIWNICA, ..ottt st sessessessesssssssssssssssessessessssnsens 85
A/1.20 DWOREK + KUCHNIA = RZUT SUFITOW NAD PARTEREM <...ooomeveooeeeeeeeeeeee e eeeeeeeseeessesesessesessessesesssessesessssesesesseseenes 86
A/1.21 DWOREK + KUCHNIA — SCHEMAT TECH. WYKONANIA TYNKOW ZEWN. ...cooevveeeeeeeeeeeeeeeseeseeessesseessseseessessesesessneeeees 87
A/1.22 DWOREK + KUCHNIA — DETAL PODCIENIA PRZED KUCHNIA, ...ttt ses s sssssesssens 88
A/1.23 DWOREK + KUCHNIA = DETAL BALUSTRADY SCHODOW ZEWN. ... sesessesesesse s esesseseseeseseenes 89
A/1.24 DWOREK + KUCHNIA - PRZEKROJ PRZEZ EACZNIK ettt 90
A/1.25 DWOREK + KUCHNIA = PRZEKROJ PRZEZ SCHODY DO PIWNICY oo seeessesesesseseseseesesssesseseenes 91
A/2.1 BUD. BIUROWY ,GACEK” - RZUT PARTERU .....ouiviiectieeccicete ettt sttt st ssss s ssssssss st sssssss st asssssssnsneas 92
A/2.2 BUD. BIUROWY ,GACEK” - RZUT PODDASZA | WIEZBY DACHOWEY ...ttt 93
A/2.3 BUD. BIUROWY ,GACEK” - RZUT DACHU 1:50 ....ovieceeieeceeeeeeteeetcte sttt ssss st sssse s sss s sssssssssss s ssssssssssssassssssassnsnens 94
A2.4 BUD. BIUROWY ,GACEK” - PRZEKROJ POPRZECZNY ....oomovveoeeeeeeeeseeeeeseeeeeeeeeseseseesesessesessessssessessessssessesssessesessesssseseenes 95
A2.5 BUD. BIUROWY ,GACEK” - PRZEKROJ PODLUZNY ...ccovooeeevereeeeeeeeeseseeesseseeessessseseessssessessesesssssssessessssssssssesessesssssssssesnees 96
A/2.6 BUD. BIUROWY ,GACEK" - ELEWACJA POLUDNIOWA ..ottt tess st en sttt en st ssse s ssnaneas 97
A2.7 BUD. BIUROWY ,GACEK” - ELEWACJA POLNOCNA ...ovooeeeveeeeeeeeeeee s eseeseeeseeseseseessssessessesesesssssesssssesesssssesesssssssssssseenees 98
A/2.8 BUD. BIUROWY ,GACEK" - ELEWACJA WSCHODNIA ..ottt sns st ssss st en sttt en st ssssssssnaneas 99
A/2.9 BUD. BIUROWY ,GACEK” - ELEWACUJA ZACHODNIA ...ttt sss st s s sss s ssas s ssssssssssasannens 100
A/2.10 BUD. BIUROWY ,GACEK” — ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ..ottt sese s ssssssssnneas 101
A/2.11 BUD. BIUROWY ,GACEK" — ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWN. ....coovieiiiiieeeeeseseeeseee et 102
A/2.12 BUD. BIUROWY ,GACEK” — ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWN. ....oorieeecteereetreere ettt ssssssssnnens 103
A/2.13 BUD. BIUROWY ,GACEK” = RZUT SUFITOW NAD PARTEREM .vocooeeeeeeeeeeeeseeeeeeseseeessesseessessesessesseessssessesssessssssesesnes 104

str. 4



l. WYKAZ ZALACZNIKOW

OSWIADCZENIE

Dziatajac zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 tekst jednolity ze zmianami) oSwiadczam, ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKOW NALEZACYCH DO ZESPOLU DWORSKO-FOLWARCZNEGO
potozonego w gminie Nowy Targ, w miejscowo$ci Lopuszna na dziatkach o nr ewid. 1, 2/1, 22, 23, 35/5, 4112/2,

4936 i 4956 przy ul. Gorczanskiej 2, zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. arch. Jarostaw Duda
1/91/WL

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Piotr Gawfowski
176/94/WL
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IIl. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- obowigzujace przepisy i normy budowlane

- oSwiadczenie wiasciciela o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

- mapa do celow projektowych w skali 1:500

- wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Targ — obszar topuszna
12 zatwierdzonego Uchwatg Rady Gminy Nowy Targ Nr IX/83/07 z dn. 29 pazdziernika 2007 r.

- inwentaryzacja i dokumentacja fotograficzna

- wlasha kwerenda archiwalna

- ,Program konserwatorski — Remont dworu i zabudowan gospodarczych w folwarku Lisickich i Tetmajeréw —
topuszna, ul. Gorczariska 2” opracowany przez dra Zbigniewa Mozdzierza, Zakopane maj-listopad 2014 r.

- ,Plan ochrony dworu w Lopusznej” opracowany 23 maja 2014 r. przez Stawomira Kocewiaka i Krzysztofa
Osiewicza

- ,Ekspertyza Techniczna Zabezpieczenia Pozarowego czesci budynkdéw Zespotu Dworsko—Folwarcznego
zZlokalizowanego przy ul. Gorczanskiej 2 w Lopusznej, gm. Nowy Targ”

- ,\Warunki techniczne podtaczenia nieruchomosci do sieci kanalizacji sanitarne]” wydane przez Podhalanskie
Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0.

- umowa kompleksowa nr 66369 na dostarczanie energii elektrycznej z dn. 22.07.2002 r.

- Decyzja Wojewddzkiego Matopolskiego Konserwatora Zabytkdéw na prowadzenie prac przy zabytku

- umowa i uzgodnienia z Inwestorem

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i remontu budynku Dworu, Kuchni dworskiej i
Strozowki wraz z infrastrukturg techniczng, wchodzacych w sktad zespotu dworsko-folwarcznego w topusznej
oraz remontu pozostatych obiektow na terenie zespotu w zakresie: remontu wiezb, pokry¢ dachowych, instalacji
odgromowych i projektu instalacji niskopragdowych.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

W zatozeniach Inwestora planowane prace konserwatorsko-projektowe majg na celu przywrdcenie dawne;
Swietnosci catemu kompleksowi i przeksztatcenie go w zespdt muzealno-dydaktyczny, ktdry pod wzgledem
infrastruktury i atrakcyjnosci ekspozycji odpowiadatby potrzebom wspétczesnych odbiorcow, a tematycznie
ukazywat w szerokim zakresie problematyke dworu polskiego i rownocze$nie opowiadat historie miejsca, czyli
historie dworu w Lopusznej, rodziny Lisickich i Tetmajeréw oraz Podhala.

Inwestycja bedzie realizowana etapowo, tzn. robotami beda obejmowane kolejno poszczegéine budynki i
poszczegodlne instalacje zewnetrzne. Zakres prac, ktore wigzg sie z realizacjq tego zadania zostat podzielony
na kilka etapdw. Niniejsze opracowanie projektowe stanowi | etap prac remontowo-konserwatorskich. Jego
celem jest przeprowadzenie remontu generalnego Dworu, Kuchni i Strozéwki oraz przystosowanie ich do
aktualnie obowigzujacych przepisow. W pozostatych budynkach przeprowadzone zostang jedynie konieczne
prace remontowe dotyczace: wiezb dachowych, wymiany zniszczonego pokrycia dachdw, wykonania nowych
instalacji niskopradowych. Projekty nowej studni wierconej wraz wymiang instalacji wody na terenie
nieruchomo$ci _oraz drenazu wokot budynku Duzej Piwnicy bedq przedmiotem odrebnego opracowania.
Generalny remont pozostatych obiektow bedzie przeprowadzony w kolejnych etapach rewitalizacji zespotu
dworsko-folwarcznego w Lopuszne;.

Do budynku Spichlerza i Chatupy Klamerusa 105 zostanie doprowadzona instalacja elektryczna w celu
wykonania w kazdym z budynkéw technicznych gniazd wtykowych, do ktorych bedzie mozna podigczy¢
urzadzenia elektryczne potrzebne do sprzatania budynkéw, osuszania i przeprowadzenia koniecznych
remontow.

3.1. WARUNKI TERENOWE LOKALIZACJI

Zespot dworsko-folwarczny w topusznej zlokalizowany jest na rozlegtym terenie przy drodze taczacej Nowy
Targ z Czorsztynem, na brzegu potoku Czerwonka, w bezpo$rednim sasiedztwie zabytkowego drewnianego
koSciofa i bliskim sasiedztwie koryta rzeki Dunajec. Od strony potnocno-zachodniej sasiaduje z terenami
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stadniny koni, a od strony potudniowo-zachodniej z niezabudowanymi terenami upraw rolnych. Od potudnia, po
drugiej stronie ulicy Gorczanskiej znajdujg sie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz
cmentarz katolicki. W bezpo$rednim sasiedztwie lokalizacji nieruchomos$ci wystepuijg sieci: kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, telefoniczna kablowa oraz napowietrzna siec elektroenergetyczna Sredniego napiecia.
W obrebie nieruchomosci znajdujg sie zabudowania wchodzace w sktad zabytkowego zatozenia dworsko-
folwarcznego. Projekt przebudowy i remontu obejmuje nastepujace budynki zespotu (numeracja budynkow
zgodna z Projektem Zagospodarowania Terenu —rys. A.1):

1) Dworek (1A) + Kuchnia (1B)

2) Budynek biurowy ,Gacek” — Str6z6wka
) Magazyn zbozowy (spichlerz)
) Wozownia — eksponaty muzealne
) Stajnia — magazyn eksponatéw muzealnych
) Chata kustosza
) Piwnica pod magazyn + Galeria Wspotczesna — Duza Piwnica
) Piwnica (mata)

9) Chatupa Klamerusa 105
Poza wyzej wymienionymi budynkami na ternie Zespotu znajdujg sie jeszcze: domek-altanka zachowany w
formie trwatej ruiny oraz ogrodzenia i bramy. Obiekty te nie sq objete zakresem opracowania niniejszego
projektu.

3
4
5
6
7
8

3.2. OPIS ROZWIAZAN FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH

Zespdt dworsko-folwarczny w topusznej stanowi filie Muzeum Tatrzanskiego. Obecnie w catym zatozeniu
jedynie Dwor + Kuchnia oraz Chatupa Klamerusa petnig funkcje muzealno-wystawiennicze i sg udostepnione
zwiedzajacym. Pozostate obiekty w wiekszo$ci zostaty zaadaptowane jako magazyny zbioréw Dziatéw Etnografii
i sztuki MT i nie sg pokazywane szerszemu gronu odbiorcow.

Obecne funkcje i przeznaczenie istniejacych budynkdw:
1) Dworek + kuchnia — budynek wystawienniczo-muzealny

)
3)
4) Wozownia — magazyn eksponatow muzealnych
5) Stajnia — magazyn eksponatéw muzealnych
6) Chata kustosza — magazyn eksponatéw muzealnych + zaplecze noclegowe
7) Duza Piwnica pod magazyn + Galeria Wspdtczesna (Duza Piwnica) — magazyn eksponatéw muzealnych +

czes$¢ nieuzytkowa
8) Mata Piwnica — obiekt nieuzytkowany
9) Chatupa Klamerusa 105 — budynek wystawienniczo-muzealny
W | etapie prac program funkcjonalno-uzytkowy obiektéw nie zmieni sie, a zostanie jedynie dostosowany do

obecnych potrzeb i rozbudowany.

Brama przy Spichlerzu stanowi obecnie gtowne wejscie na teren zespotu. Przed bramg usytuowany jest podjazd
i parking dla zwiedzajacych.

Boczna brama, usytuowana obok strozowki, stanie sie gtbwnym wejsciem dla zwiedzajacych na

teren zespotu. Dzi§ obie bramy sg wykorzystywane jako bramy wejsciowe. W ,Gacku”-Str6zéwce ulokowana
zostanie kasa biletowa i punkt informaciji turystycznej dla zwiedzajacych. Na zapleczu zainstalowane bedg
centrale sterujgce dla catego kompleksu oraz zaplecze socjalne dla pracownika ,Gacka’. Ze wzgledu na
centralne usytuowanie Strozowki w kompleksie, w tylnej czesci budynku (od str. Pdinocnej) zaprojektowano
ogbinodostepng toalete dla zwiedzajacych, przystosowang do potrzeb oséb niepetnosprawnych. W dalszym
etapie prac rewitalizacyjnych w Duzej Piwnicy zostanie przygotowany wezet sanitarny obstugujacy wszystkich
gosci. Na chwile obecng zaktada sie, ze grupy zwiedzajacych bedq liczy¢ nie wigcej niz 10 osoéb i dlatego
zdecydowano sie na zorganizowanie jednego wspdlnego ustepu dla kobiet i mezczyzn, dostepnego réwniez dla
0s6b niepetnosprawnych. Po utworzeniu toalet w Duzej Piwnicy w nastepnym etapie inwestycji — toaleta w
Strozéwce bedzie obstugiwac przede wszystkim osoby niepetnosprawne. Poddasze pozostanie nieuzytkowe.

str. 10



Dwor + kuchnia bedg petni¢ jak dotychczas funkcje wystawienniczo-muzealne, jednakze przestrzen
ekspozycyjna zostanie podzielona na cze$¢ przeznaczong na wystawy state i wystawy czasowe. Udostepniona
bedzie zwiedzajagcym takze nieuzytkowana dotychczas piwnica pod kuchnig. Bedzie tam prezentowana
ekspozycja archeologiczna. W budynku Dworu nie przewidziano przedsionka wejSciowego ze wzgledu na
historyczny brak takiego pomieszczenia w obiekcie. Te role petnita dawniej sien wejsciowa i takg petni¢ tez
bedzie obecnie. Z tego powodu nie wymagane jest montowanie w sieni kurtyny powietrznej. Dla zwiedzajacych
W sezonie jesienno-zimowym, W sieni wejsciowej bedzie przewidziane miejsce na odwieszenie okry¢
wierzchnich i parasoli. We Dworze przebudowane zostanie zaplecze socjalno-biurowe dla pracownikow
muzealnych, a ich liczba wzro$nie do dwoch osob. Kustosze lub opiekunowie ekspozycji bedg oprowadzac
grupy zwiedzajacych po Dworze, Chatupie Klamerusa 105 oraz po terenie zespotu. Poddasze pozostanie
nieuzytkowe. Poza dworem — tak jak dotychczas — ekspozycja bedzie pokazywana w Chatupie Klamerusa.
Obecne natezenie zwiedzajacych to ok. 10 oséb na godzine w szczycie sezonu. W dalszym okresie, wraz z
rozwojem ekspozycji i zaplecza socjalno-ustugowego, przewiduje sie przyjmowac jednorazowo grupy
zwiedzajacych nie przekraczajgce 50 osob. W czasie dalszych etapéw prac projektowo-rewitalizacyjnych
pozostate budynki bedg kolejno wigczane do programu zwiedzania oraz bedg uzupetniaC i rozszerzac
proponowany program funkcjonalno-uzytkowy Muzeum.

3.3. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Dwor i strozéwka bedg przystosowane dla osob niepetnosprawnych.

W ,Gacku” — Str6zéwce wejscie do pomieszczenia kasy bedzie na poziomie terenu. Wszystkie istniejace progi
zostang zniwelowane, szeroko$ci drzwi zostang poszerzone do 90cm. Ze wzgledu na centralne usytuowanie
Strozowki w kompleksie, w tylnej czesci budynku (od str. pdtnocnej) zaprojektowano ogélnodostepng toalete dla
zwiedzajacych, przystosowang do potrzeb osob niepetnosprawnych. Poziom chodnika do WC zostanie
dostosowany do poziomu posadzki w pomieszczeniu, a nawierzchnia dojscia zostanie utwardzona. Przed
wejsciem do WC oraz w pomieszczeniu WC przewidziano przestrzern manewrowg dla osoby na wézku
inwalidzkim (1,5x1,5m). W dalszym etapie prac rewitalizacyjnych w Duzej Piwnicy zostanie przygotowany wezet
sanitarny obstugujacy wszystkich gosci.

Przed Dworem przy schodach prowadzacych do fgcznika zamontowana zostanie zewnetrzna platforma
schodowa przystosowana do transportu 0sob niepetnosprawnych. Na gornym spoczniku schodoéw przewidziano
przestrzen manewrowg dla osoby na wozku inwalidzkim (1,5x1,5 m). Wszystkie pomieszczenia we dworze
udostepnione zwiedzajacym bedq potgczone bezprogowo na jednym poziomie. Pomieszczenie w piwnicy pod
kuchnig nie bedzie dostepne dla oséb niepetnosprawnych ze wzgledu na waskie przejscie i brak mozliwosci
wykonania podno$nika w zabytkowej kamiennej substancji budynku.

3.4. STRUKTURA ZATRUDNIENIA

W zespole przewiduje sie przygotowanie miejsc statej pracy dla trzech pracownikow zatrudnionych w petnym

wymiarze godzin:

- w Strozéwce — jeden pracownik prowadzacy kase biletowa, informacje turystyczng i zajmujacy sie obstugg
zwiedzajacych,

- we Dworze - dwoch pracownikow — kustoszy muzealnych.

W obu budynkach zaprojektowano peten program socjalny obstugujacy wyzej wymienionych pracownikow.

W _Strozéwce miejscem statej pracy bedzie pomieszczenie 0.2 — kasa biletowa, w ktorej pracownik bedzie
sprzedawat zwiedzajacym bilety, wydawnictwa i artykuty promocyjne oraz udzielat informacji (na rys. A/2.1
zaznaczono miejsce statej pracy kasjera przy biurku). Pozostata cze$¢ pomieszczenia bedzie przestrzenig
komunikacyjng dla kupujacych bilety. Miejsce statej pracy do$wietlone bedzie Swiattem dziennym z dwoch stron i
bedzie spetnia¢ wymogi dotyczace oswietlenia. W pomieszczeniu 0.3 dla pracownika kasy zaprojektowano pokoj
socjalny z szafg na ubranie wierzchnie, z miejscem spozywania drugiego $niadania i zlewem oraz szafg
porzadkowo-gospodarczg. W pomieszczeniu socjalnym zlokalizowane bedg rowniez centrale sterujace
instalacjami niskopradowymi j.: instalacja alarmu p.poz., alarmu antywtamaniowego z monitoringiem wizyjnym.
Do pomieszczenia socjalnego przylega¢ bedzie toaleta 0.4 poprzedzona przedsionkiem z umywalkg oraz
wydzielong kabing ustepowa.
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We Dworze zatrudnione beda dwie osoby petigce role kustoszy muzealnych, ktore bedg oprowadzaé
zwiedzajacych po budynku dworu oraz po pozostatych obiektach zespotu. Pracy nie bedg wykonywac¢ w jednym
stalym miejscu, ale beda sie wraz z odwiedzajacymi przemieszcza¢, zgodnie z przewidziang Sciezkq
zwiedzania. W pomieszczeniu 0.10 przewidziano dla kustoszy pokdj socjalny z szafg na ubrania wierzchnie,
miejscem spozywania drugiego $niadania i zlewem. W celu utatwienia komunikacji pracownikom, pomieszczenie
socjalne bedzie zlokalizowane w zachodniej cze$ci dworu, w poblizu bocznego wejscia dla pracownikow (w
taczniku pomiedzy dworem a kuchnig dworskg). Obok pomieszczenia socjalnego bedzie znajdowac sie toaleta
0.12 poprzedzona przedsionkiem z szafg porzadkowo-gospodarcza.

Pomieszczenie biurowe 0.4 wraz z archiwum 0.5, przeznaczone do pracy naukowej dla kustoszy, bedzie
znajdowac sie we wschodnim narozniku dworu (w miejscu obecnego pomieszczenia socjalnego kustoszy).

Poza miejscami statej pracy, w zespole bedzie zatrudniona jedna osoba sprzatajgca w niepetnym wymiarze
godzin. Bedzie ona korzystaC z pomieszczen socjalnych w strézéwce i we dworze, aby zdjg¢ tam okrycie
wierzchnie i przebra¢ sie w odziez roboczag. W obu tych pomieszczeniach przewidziano schowki porzadkowe z
punktem czerpalnym wody, zlewem oraz miejscem przechowywania sprzetu sprzatajacego i srodkow czystosci.
Szafy porzadkowe wykonane bedg z ptyt zmywalnych, laminowanych i wyposazone zostang w zlewy
gospodarcze zawieszone na wysokosci 50cm, stuzace do fatwego napetniania wiadra i ptukania mopa pod
biezacg wodg. W pomieszczeniach socjalnych, Sciany miedzy blatem a szafkami wiszacymi, bedg wykoriczone
glazurg w pasie o wys. 60cm. W pomieszczeniach sanitarnych posadzki bedg wykoriczone ptytkami gresowymi,
a wokot umywalek i misek ustepowych zostang wykonane fartuchy z glazury.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKOW

DWOR 1A + KUCHNIA 1B:
ODBIYS DUAYNKU: ..ottt bbb e b bbbttt b et s se bbb bbb s st et taes wielobok
GEOMELHA UACKUL ...t s sttt b et s e e e s e e bt tamany polski
katy nachylenia potaci daChUu: ..o gbrna 42,6°, dolna 60,08°
wymiary ZEWNEIrZNe rZUtU PAMEIU ..o wielobok 27,41 x 12,27 m
POWIEIZCRNIA ZADUGOWY ...ttt b bttt ee 310,20 m?
POWIEIZCNNIA CAKOWITA: .......cuiiiictctetetctcce ettt bbb bbbttt bbbt et 345,30 m?
POWIEIZCNNIA UZYEKOWE ...ttt 274,79 m?
powierzchnia potaci AAChOWYCI  .......cviiiiiiiic et erenas 628,70 m?
(0T LU TR 2180,47 m3
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN DWORU + KUCHNI
Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Wysokos$¢ w Swietle (m) Pow. uzytkowa (m?)
0.1 SIEN kamien 2,80 26,77Tm?
0.2 SALA WYSTAW CZASOWYCH deski 2,80 31,42m?
0.3 SALA WYSTAW CZASOWYCH deski 2,80 30,05m?
04 POKOJ KUSTOSZY deski 2,80 10,10m?
05 ARCHIWUM deski 2,80 4,95m?
0.6 SALA WYSTAW STALYCH deski 2,80 47,27Tm?
0.7 SALA WYSTAW STALYCH deski 2,80 31,88m?
0.8 SALA WYSTAW STALYCH deski 2,80 30,53m?
0.9 KOMUNIKACJA deski 2,80 5,19m?
0.10 | POMIESZCZENIE SOCJALNE gres 2,80 4,80m?
0.11 | POMIESZCZENIE gres 2,80 2,49m?
PORZADKOWE
012 |WC gres 2,80 2,51m?
0.13 | KORYTARZ kamien 2,52 7,89m?
0.14 | KUCHNIA - WYSTAWA STALA deski 2,52 16,71m?
0.15 | POM. POMOCNICZE deski 2,52 3,23m?
P.01 | KOMUNIKACJA kamien 2,32 4.02 m?
P.02 | PIWNICA kamien 2,32 14,98 m?
Z PU 274,79 m?
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BUDYNEK BIUROWY - STROZOWKA ,GACEK” 2:

ODIYS DUAYNKUE ...t wielobok
GEOMELNIA BACNUL ..ottt potszczytowy
katy nachylenia potaci dachu: ... potaé gorna42°, pota¢ dolna50°
WYMIAry ZEWNELrZNE FZULU PAILEIU.....cvcuieiieieisisisie ettt sesesenes 7,24 x7,78 m
POWIEIZCHNIA ZADUAOWY .......vviiiectctete ettt st bbb bbbttt bbbt bns 52,90 m?
POWIEIZCHNIA CAKOWILA: ........vviiicecicte et b bbbttt nes 57,50 m?
POWIEIZCRNIA UZYIKOWA: ... ..vviiiectctcte ettt bbbt bbb s s bbbt b s sttt nas 33,02 m?
POWIEIZCNNIA QACHOW: ....cucuiviiiictctetetcetce ettt bbb b et bbbt bbb e e e s s bbbt ebebenis 125,20 m?2
(Uo7 LU= T 283,54 m3
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN BUDYNKU BIUROWEGO ,GACEK”

Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Wysokos$¢ w swietle (m) Pow. uzytkowa (m?)
0.01 | PRZEDSIONEK Deski podtogowe 2,87 3,37m?
0.02 | KASA BILETOWA Deski podtogowe 2,87 15,27m?
0.03 | POM. SOCJALNE Deski podtogowe 2,87 10,40m?
0.04 | WC PRACOWNIKOW Gres 2,87 3,98m?
0.05 |WC DLA ZWIEDZAJACYCH Gres 2,87 6,18m?

2 PU 33,02
MAGAZYN ZBOZOWY - SPICHLERZ 3:
ODIYS DUAYNKU: ..ot kwadrat
GEOMELNIA BACKUL ..ot czterospadowy
katy nachylenia PotaCi AACKU: ..o s 41°
WYMIAry ZEWNELrZNE rZULU PAILEIU.....c.cuieiieieiiisise ettt ettt ss s s s s nnas 7,40 x8,59 m
POWIEIZCHNIA ZADUAOWY .......vviiicectctete ettt bbb bbbttt b bbb bbb s bbb baes 64,19 m?
POWIEIZCHNIA CAIKOWILA: ........vviiccectete et bbbttt bbbt bbbt bebee 210,35 m?
POWIEIZCNNIA UZYIKOWA ©...vivviiiicictete ettt bbbttt bttt b b sttt banas 92,36 m?
(T o= LU= U 309,65 m3

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN MAGAZYNU ZBOZOWEGO - SPICHLERZA

Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Wysokos¢ w Swietle (m) Pow. uzytkowa (m?)
P.01 | PIWNICA Klepisko 2,25m 14,45 m?
0.01 | KOMORA Deski podtogowe 2,35m 55,94 m?
1.01 | PODDASZE Deski podtogowe 8r.2,16m 21,97 m?

2 PU 92,36 m2
WOZOWNIA - 4.
ODBIYS DUAYNKU: ..ottt bbbt bbbttt b b st e b bbb b s st et tes wielobok
GEOMERIIA ACKHUL ...ttt s s dwuspadowy
katy nachylenia POtaC JACKHU .......ccvcvveececccc et nens 45°
WYMIAry ZEWNELrZNE rZULU PAILEIU.....c.ciiieiiiiiiieee e ieie ettt s s aennes 30,50 x 30,50 m
POWIEIZCNNIA ZADUAOWY ... ..cvtciii bbb 342,30 m?
POWIEIZCNNIA CAKOWILA: ........cevcie bbbt 399,09 m?
POWIEIZCNNIA UZYEKOWE ...ttt 99,90 m?
(T T2 (1= TR 2300,89 m3

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN WOZOWNI

Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Wysoko$¢ w Swietle (m) Pow. uzytkowa (m?)
0.01 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | Deski podtogowe 3,06/6,98 49,78m?
0.02 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | Deski podtogowe 2,58/2,73 22,85m?
0.03 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | Deski podtogowe 2,65/2,82 27,27Tm?

2 PU 99,90m?
STAJNIA - 5:
ODIYS DUAYNKUE ... wielobok
GEOMELNIA BACNU ...t wielospadowy
katy nachylenia POtaC QACKU: ..o s 45°
WYMIary ZEWNEIZNE IZULU PAMEIU.....c.cviviviiececietete ettt ettt b 30,50 x 30,50 m
POWIEIZCHNIA ZADUAOWY ...ttt bbbttt bbbt bttt tne 342,30 m?
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POWIErZCNNIA CAKOWITA: .....c.eiiiicctee ettt bbb bbb n e bbb bbbt et 399,09 m2

POWIEIZCRNIA UZYIKOWA :...vivviiiietctetete ettt bbbttt bbb s et b b 164,35 m2
KU AU ...ttt ettt et ettt ee et ese et e et eseeseeeeseseeeeseere e ereaseeeseereseeseeseseeseareseeneeneseeneareneeneareneeneerereenes 2300,89 m3
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN STAJNI

Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Wysoko$é w Swietle (m) Pow. uzytkowa (m?)
0.01 | PRZEDSIONEK Deski podtogowe 2,52 11,33 m?
0.02 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | Deski podtogowe 2,1812,35 70,62 m?
0.03 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | Deski podtogowe 2,42 9,48 m2
0.04 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | Deski podtogowe 2,36 47,23 m?
0.05 |POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | Deski podtogowe 2,36 20,58 m?
0.06 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | Deski podtogowe 2,59 2,90 m?
0.07 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | Deski podiogowe 2,59 221 m?

2 PU 164,35 m?
CHATA KUSTOSZA - 6:
OBIYS DUAYNKU: ..ottt et b bbbttt bt s bbb bbbt et bee kwadrat
GEOMELHA AACKUL ....evii ettt przyczdtkowy dwuspadowy
katy nachylenia POtaCH JACKHU: .......ocvoviiccecccc et nens 36°
WYMIary ZEWNEIIZNE rZULU PAMEIU .......c.vuiveieeiieieieieie e 13,79x8,20 m
POWIEIZCRNIA ZADUAOWY ...ttt ettt sttt ee 113,90 m?
POWIEIZCNNIA CAKOWITA: .......cuiiiictctetetctcce ettt bbb bbbttt bbbt et 227,70 m?
POWIEIZCRNIA UZYIKOWA :...vovviiieecieiete ettt bbbttt 129,70 m?2
(T o= LU= TP 610,26 m3

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN CHATY KUSTOSZA

Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Wysoko$¢ w swietle (m) Pow. uzytkowa (m?)
0.01 |PRZEDSIONEK deski 2,64/2,79m 9,01m?
0.02 | KLATKA SCHODOWA deski - 1,71m?
0.03 | POM. POD SCHODAMI deski - 0,5m?
0.04 |LAZIENKA terakota 2,64/2,79 m 3,55m?2
0.05 |IZBA deski 2,60/2,75m 36,27m?
0.06 |IZBA deski 2,64/2,79 m 19,33m?
0.07 | KUCHNIA deski 2,64/2,79 m 12,69m?
0.08 |LAZIENKA terakota 2,64/2,79 m 3,66m?
101 [HOL deski 2,20m 5,20m?
1.02 | POMIESZCZENIE SOCJALNE deski 2,20m 1,97 m?
1.03 |WC deski 2,20 m 1,28m?
1.04 |IZBA deski 220m 16,48m?
1.05 |IZBA deski 2,20 m 18,05m?
1.06 | PUSTKA PODDASZA - - -
1.07 | PUSTKA PODDASZA - - _

2 PU 129,70 m?
DUZA PIWNICA - 7:
ODIYS DUAYNKU: ..ttt kwadrat
GEOMENIA BACKUL ..t bbb dwuspadowy
katy nachylenia Potaci AACHU: ..o 42°
WYMIary ZEWNEIIZNE rZULU PAMEIU .......c.vuiuriieeiricieieeeesee et 29,19x7,00m
POWIEIZCRNIA ZADUGOWY ...ttt s ettt s et enen 200,10 m2
POWIErZCNNIA CAKOWITA: .....cvcviii e b e e a bbbt nens 400,20 m2
o0 T ot = T 41 (0 7 TP S T T 205,89 m?
(Uo7 L0 = 601,33 m3

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN DUZEJ PIWNICY

Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Wysokos¢ w swietle (m) Pow. uzytkowa (m?)
P.01 | PRZEDSIONEK kamien 2,27Tm 6,76m?
P.02 |WC terakota 2,07m 1,74m?
P.03 |WC terakota 2,07m 1,74m?
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P.04 | PIWNICA kamien 2,80m 134,57Tm?
P.05 |KLATKA SCHODOWA beton 2,00m 3,96m?
0.01 |IZBA deski 2,27 m 32,36m?
0.02 |I1ZBA deski 230m 13,55m?
0.03 |IZBA deski 2,34 m 11,21m?2

¥ PU 205,89 m?
MALA PIWNICA - 8:
OBIYS DUAYNKU: .ottt bbb bbbttt b bt s s bbb bbb st bee kwadrat
o= 01T = o TP dwuspadowy
katy nachylenia PotaCi QACKU: ..o 33°
WYMIary ZEWNEIIZNE rZULU PAMEIU .......c.viieriieeiiiscieiceis bbb 415x6,05m
POWIEIZCRNIA ZADUGOWY ... vttt es sttt enes 23,80 m?
POWIEIZCNNIA CAKOWITA: .......cuiiiictctetetctc ettt ettt bbbt e e st bbbttt nens 23,80 m?
POWIEIZCNNIA UZYIKOWA :...v.vviiicec ettt bbbttt e 5,44 m?
(T o= LU= TSP 34,51 md

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN MALEJ PIWNICY

Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Wysoko$¢ w swietle (m) Pow. uzytkowa (m?)
P.01 | PIWNICA klepisko 1,60 5,44 m?

zPU 5,44 m?
CHATA KLAMERUSA - 9:
ODBIYS DUAYNKU: ..ottt bbbt bbbttt bt s bbb bbb st et bee kwadrat
GEOMELHA AACKUL ....cvvii et przyczdtkowy dwuspadowy
katy nachylenia POtaCi JACKHU: .....c.ccvcvvccceccc et 51°
WYMIary ZEWNEIIZNE rZULU PAMEIU .......c..vuiuriireiiicieerieiei s 11,10x 7,90 m
POWIEIZCHNIA ZADUAOWY ...ttt bbbttt bbbt nen 69,02 m?
POWIEIZCNNIA CAKOWITA: .......cuiiiictctetetctcce ettt bbb bbbttt bbbt et 128,11 m?2
POWIEIZCNNIA UZYEKOWEA ...ttt 86,69 m?
(T T2 (1= T 374,85 m3

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN CHATY KLAMERUSA

Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Wysoko$é w Swietle (m) Pow. uzytkowa (m?)
001 [SIEN Deski podtogowe 2,04/2,31/2,46m 11,32 m?
0.02 |IZBA CZARNA Deski podtogowe 2,18/2,33m 14,02 m?
0.03 |IZBABIALA Deski podtogowe 2,05/2,31/2,45m 2547 m?
0.04 | KOMORKA Deski podtogowe 1,43/2,78 m 6,43 m?
1.01 | PODDASZE Deski podtogowe 8r.2,06m 29,45 m?

2 PU 86,69 m?
taczna powierzchnia zabudOWy: ... ————————— 1176,41 m?
powierzchnia dziatek (nr 1, 2/1, 22, 23, 35/5, 411212, 4936, 4937, 4956): .........ccoorerrrrrersseressssesesssessaes 16798,00 m?
powierzchnia terenu INWESEYC]ii. ... —— 9597,56 m2
wielkos¢ pow. zabudowy w stosunku do pow. terenu iINWeStYCji.......ourenrremenmsrensssmssessssmssesssnessensen: .0,123=12,3%

Powierzchnie obliczono zgodnie z normg PN-1SO 9836:1997.

5. INSTALACJE ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE
Wszystkie instalacje wewnetrzne Dworu i Strozéwki zostang wymienione na nowe, natomiast instalacje
zewnetrzne zasilajgce oba budynki, bedg przebudowane i cze$ciowo wymienione na nowe.

Instalacja wodociagowa

Ze wzgledu na brak mozliwosci podtaczenia Zespotu do sieci wodociggowej, zaktada sie wykonanie nowej
studni wierconej w miejscu istniejacej w celu poprawy przepustowosci zrodta i jakosci czerpanej wody. Punkt
czerpalny wyposazony bedzie w hydrofor i stacje uzdatniania wody, ktére umieszczone zostang w
dotychczasowym miejscu pod ziemig w betonowej piwnicy — wedtug odrebnego opracowania.

Przebudowywany budynek dworski i Strézéwka bedg podtaczone nowg zewnetrzng instalacjg wodociggowg do
projektowanej studni wg odrebnego projektu. Istniejaca instalacja zasilajaca Chate Kustosza i Duzg Piwnice
bedzie wymieniona na nowa i podtaczona do projektowanej studni wg odrebnego projektu. Modernizacja samej
instalacji nastapi jednak w dalszym etapie prac i bedzie przedmiotem odrebnego opracowania.
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Szczegoty wyg odrebnego projektu instalacii.

Instalacja kanalizacyjna

Dziatka posiada przytacze do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. We Dworze i w Str6zéwce projektuje sie
wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej oraz instalacje zewnetrzng, umozliwiajacg odprowadzanie Sciekow
do istniejacej sieci kanalizacyjne;.

Szczegoty wg projektu instalacji.

Instalacja ogrzewania
Dwor i Strozowka ogrzewane beda konwektorami elektrycznymi z termostatem elektronicznym.
Szczegoty wy projektu instalacji elektryczney.

Instalacja odwadniajaca
Wokot budynku Duzej Piwnicy projektuje sie drenaz opaskowy z polem rozsaczajacym — wedtug odrebnego

opracowania.
Szczegoty wg odrebnego projektu instalacii.

Instalacja elektryczna i instalacje niskopradowe

Zespot posiada przytacze energetyczne i jest zasilany w energie elektryczng z istniejacego ztacza pomiarowego
Zlokalizowanego na terenie zespotu w rejonie Strozowki.

W budynku Dworu i w Strozéwce zaprojektowano nowe wewnetrzne instalacje elekiryczne z obwodami
jednofazowymi oraz instalacje niskopragdowe w zakresie: instalacji teleinformatycznej, instalacji monitoringu oraz
alarmu p.poz i alarmu antywtamaniowego.

W pozostatych budynkach zaprojektowano nowa instalacje alarmu przeciwpozarowego i antywtamaniowego.

Na terenie rozprowadzona zostanie sie¢ logiczna faczaca wszystkie budynki ze Str6zowkag oraz wykonana
bedzie instalacja monitoringu zewnetrznego.

Do budynku Spichlerza i Chatupy Klamerusa 105 doprowadzona zostanie instalacja elektryczna w celu
wykonania w kazdym z budynkdw technicznych gniazd wtykowych.

Szczegoty wg projektu instalacji.

Instalacja odgromowa

Projektuje sie nowe instalacje odgromowe na wszystkich obiektach objetych opracowaniem, poza Matg Piwnica.
Instalacje montowa¢ na dachach na wspornikach o wys. do 15cm. Wokot budynkéw wykona¢ nowe uziomy
otokowe.

Szczegdty wyg projektu instalacji.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Wszystkie budynki w Zespole sg budynkami niskimi (N), nie przekraczajg 12 m wysokosci.

Ze wzgledu na przeznaczenie, obiekty sg zaklasyfikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. W budynku Chata
Kustosza znajdujq sie pokoje stanowigce zaplecze noclegowe dla muzeum zaliczone do ZLV. W
pomieszczeniach bedzie przebywac jednoczesnie do 50 0sob, nie bedacych ich statymi uzytkownikami i przede
wszystkim nie bedg to osoby o0 ograniczonej zdolno$ci poruszania sie.

W wyniku planowanej inwestycji nie nastapi zmiana sposobu uzytkowania obiektow. Utrzymana zostanie ich
dotychczasowa funkcja: muzealno-wystawiennicza, z czego cze$¢ budynkdw pemi role magazynéw zbiorow
muzealnych o charakterze studialnym, czyli istnieje mozliwos¢ udostepnienia tych pomieszczen na parterze
niewielkim grupom zwiedzajgcych pod okiem kustosza.

Budynki ze wzgledu na charakter prowadzonej dziatalno$ci mozna zaliczy¢ do obiektow turystyki i wypoczynku.
Taka kwalifikacja daje podstawe do ustalenia wymaganej klasy odporno$ci pozarowej. Budynki posiadajg od
jednej do dwdch kondygnacji naziemnych i kubatury do 1500m3. Wyjatek stanowi dwér, ktérego kubatura wynosi
2344,00m3. Z tego tez wzgledu (par. 213 ,warunkéw technicznych”), poza dworem, nie stawia si¢ wymagan
odnosnie klasy odporno$ci pozarowej. Dla budynku niskiego (N) o kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, o kubaturze
przekraczajacej 1500m3, wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,C". Ze wzgledu na ilos¢ kondygnacji
naziemnych (2 kondygnacje, w tym strop nad pierwszg kondygnacjq naziemng na wysokosSci ponizej 9 m),
dopuszcza sie obnizy¢ wymagang klase odpornosci ogniowej do poziomu D",
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Dla klasy odporno$ci pozarowej budynku ,D” (budynek dworu) klasa odporno$ci ogniowej elementéw wynosi:

« gtowna konstrukcja nosna R30

« konstrukcja dachu (-)

« strop REI 30

« Sciana zewnetrzna El 30 (o-i)

« S$ciana wewnetrzna El15

o przekrycie dachu (-)

Dla cze$ci podziemnej wymagana jest klasa ,C” odporno$ci pozarowey:
« gtéwna konstrukcja nosna R60

o strop REI 60

Dwor, Kuchnia, Strézéwka, Spichlerz, Wozownia i Chata Klamerusa sg budynkami drewnianymi. Sciany Dworu
sq otynkowane od zewnatrz i wewnatrz. Sciany Kuchni s tynkowane od wewnatrz i czesciowo od zewnatrz.
Stajnia, Chata Kustosza, Duza i Mata Piwnica majg $ciany murowane z kamienia fupanego lub pustakow
betonowych.

Wszystkie budynki majg drewniane stropy miedzykondygnacyjne, drewniang wiezbe i pokrycie dachowe z
gontow.

Niniejszy projekt zaktada wykonanie na wszystkich budynkach nowej instalacji odgromowej oraz wyposazenie
ich w instalacje systemu alarmu przeciwpozarowego.

We wsi Lopuszna nie ma gminnej sieci wodociggowej i hydrantow zewnetrznych w ulicy. Przechowywane na
ekspozyciji i w magazynach zbiory muzealne sg w wiekszo$ci wykonane z drewna. Sg to gtéwnie stare meble, a
takze sanie, powozy, czotna flisackie, sprzety gospodarcze.

7. ODSTEPSTWA OD PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
Zakres niezgodno$ci z przepisami:

— brak wymaganych przepisami szeroko$ci spocznikow

— stosowanie schoddw ze stopniami zabiegowymi w klatkach, ktore stuzg do ewakuacji

— szerokoS¢ poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku nr 1 wynosi okoto 103cm

—  szerokos¢ pojedynczego skrzydta drzwi dwuskrzydiowych mniejsza niz wymagane 90cm

— szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie z pomieszczenia mniejsza niz wymagane 90cm

— brak wydzielenia drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30 kondygnacji piwnicy pod kuchnig w
budynku dworu

— brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla elementéw budynku dworu

— szerokos¢ uzytkowa biegdw klatek schodowych mniejsza od dopuszczalnych

— brak wymaganej odlegtosci budynkdw od granic dziatek

— brak wymaganej odlegto$ci budynku nr 6 od budynku zlokalizowanego na sgsiedniej dziatce, odlegtos¢
wynosi 9m przy wymaganej 12m (budynek nr 6 pokryty gontem dla ktérego brak jest dokumentow
potwierdzajacych stopien palnosci)

— brak dokumentdéw potwierdzajgcych stopien palnosci dla elementéw przekrycia dachu (gontow) dla
budynku dworu (nr 1), chaty kustosza (nr 6)

— wysoko$¢ stopni wynosi ponad 17,5cm (dotyczy stopni na kondygnacjach nadziemnych)

— wysoko$¢ drzwi stuzacych do ewakuacji wynoszaca ponizej 2m\

— brak wymaganego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaréw

7.1. PRZYJETE ROZWIAZANIA ZASTEPCZE
Jako dodatkowe zabezpieczenie zespotu proponuje sie:

1) Wyposazenie wszystkich obiektow w system sygnalizacji pozaru z monitoringiem do Panstwowej Strazy
Pozarnej.

2) Wyposazenie sal wystawowych oraz drog ewakuacji w budynkach w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o
natezeniu o$wietlenia co najmniej 1 Ix.

3) Dokonanie zabezpieczenia ogniochronnego drewnianych elementéw konstrukcyjnych oraz gontow i
innego drewnianego przekrycia dachéw przez malowanie /zabezpieczenie to wykonane zostanie od
strony wewnetrznej budynkdw/ do stopnia co najmniej trudno zapalnosci.

4) Wyposazenie zespotu budynkéw w dodatkowg ponadnormatywna ilo$¢ sprzetu gasniczego — 2 agregaty
proszkowe 25kg ABC zlokalizowane w miejscu przebywania oséb dozoru.

5) Przeszkolenie obstugi z zasad postugiwania sie podrecznym sprzetem gasniczym (w tym bedacymi na
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wyposazeniu agregatami proszkowymi).

6) Uznanie jako zastepczego zrodta do celdw przeciwpozarowych rzeki Dunajec, zlokalizowanej w odlegtosci
ok. 500m. Rzeka ta posiada przeptyw wody wynoszacy ponad 20dm3/s i mozliwy jest z niej pobor wody
do celow pozarowych przy uzyciu sprzetu bedacego na wyposazeniu jednostek strazy pozarne;.

UWAGI:

W projekcie zastosowano konkretne systemy, rozwigzania i materiaty wykonczeniowe, a takze elementy
wyposazenia wnetrz - produkowane lub dostarczane przez wskazanych producentow lub firmy. Na tej podstawie
wykonany zostat kosztorys inwestorski. Jednak zqodnie z ustawg Prawo Zaméwien Publicznych dopuszcza sie
Zastosowanie przez wykonawce robot budowlanych i wykonczeniowych, systemdw, rozwigzan i materiatow
innych producentéw pod warunkiem, Ze Inwestor oraz Projektanci w ramach nadzoru autorskieqo uznajg, ze
Zapewnione zostaly rozwigzania rownorzedne oraz odpowiadajgce przyjetym zatozeniom i rozwigzaniom

projektowym.
Deski modrzewiowe na deskowanie zewnetrzne budynkow, podfoqi, etc. stosowac jedynie odzywiczone.

8. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH DLA POSZCZEGOLNYCH BUDYNKOW

8.1. BUDYNKINR 1.A. - DWOR + 1.B. - KUCHNIA

8.1.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obiekt sktada sie z budynku dworu i przylegtego od pdtnocnego-zachodu budynku spizarni, zamienionego na
poczatku XX w. w kuchnig. Dwor prezentuje typowy przyktad szlacheckiej siedziby mieszkalnej z korica XVIII w.,
drewnianej, parterowej, z nieuzytkowym poddaszem, podpiwniczonej jedynie pod budynkiem kuchni. Wzniesiony
w konstrukcji zrebowej na planie prostokata z wysunigtym przed lico fasady gankiem, usytuowanym na osi.
Ganek wsparty na czterech ciosanych stupach, nadbudowany facjatkg o falistym szczycie. Cato$¢ nakryta
poteznym gontowym tamanym dachem - tzw. ,polskim®. Dach nad facjatkq — dwuspadowy, nad kuchnig —
czterospadowy. W dachu gtéwnym - od strony elewacji frontowej - znajdujg sie dwie lukarny z tréjkatnymi
szczytami flankujacymi facjatke. Szczyt facjatki — falisty, odtworzony w czasie remontu w 1958 r., nawigzujacy
do pierwotnej barokowej facjatki, ktéra zostata przebudowana w 1891 r. w duchu klasycystycznym. W kalenicy
dachu gtownego osadzono dwa tynkowane kominy zakonczone opaskq i pdtkolistg czapg. Komin kuchenny,
podobnie zakoriczony, wyprowadzony w licu $ciany zewnetrznej kuchni - od strony dworu. Elewacje
symetryczne: frontowa siedmioosiowa, ogrodowa dziesiecioosiowa, boczne dwuosiowe. Wejscie gtéwne przez
ganek, boczne od strony podjazdu i od strony ogrodu przez tgcznik miedzy dworem a kuchnig. Uktad
pomieszczen dwutraktowy, z gtebszym traktem potnocnym. Na osi - siert i pokéj kredensowy, tzw. Swietlica, po
obu stronach dwupokojowe apartamenty z alkierzami. Z sieni na poddasze i do pokoju w facjatce prowadza
drewniane zabiegowe schody. Piwnica pod kuchnig kamienna, sklepiona kolebkowo.

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH
Fundamenty:

e Piwnica pod kuchnig - kamienna, sklepiona kolebkowo.

 Fundamenty dworu — kamienne, przemurowane i podniesione w czasie remontu w latach 1976-79.
Sciany:

e Dwor - konstrukcja zrebowa. Pierwotnie nie tynkowana od zewnatrz. W czasie remontu w 1891 r.
wprowadzono przyscienne potokragte drewniane stupy podpierajace konstrukcje $cian, belki nabito
kotkami od zewnatrz i otynkowano. Wewnatrz tynk na siatce Rabitza (pierwotnie na trzcinie).

e Kuchnia — konstrukcja zrebowa, czesciowo otynkowana od zewnatrz. Wewnatrz tynkowana izba 0.12.

Stropy:

e Stropy nad parterem drewniane, belkowe, czesciowo nagie (pom. 0.4, 0.9), a cze$ciowo od dotu

deskowane, z wyprawg tynkarska.
Pod}ogi i posadzki:

o Na parterze - na czesci podtogi biate z desek migkkich na legarach, a czesciowo klepki z drewna
twardego na Slepej podtodze. W fazience ptytki ceramiczne.

o W przejsciu miedzy dworem a kuchnig — na fragmencie wylewka betonowa, a na fragmencie piyty
kamienne nieregularne.

¢ Na poddaszu podtoga biata.

e Obecne posadzki wykonywano w czasie remontéw prowadzonych w latach 1976-79. Wszystkie
materiaty wykonczeniowe na posadzkach — wspétczesne. Pod posadzkami wykonano wylewki
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cementowe i nowe warstwy podktadowe.
Konstrukcja dachu:

e Dwor - dach tamany czterospadowy — tzw. ,polski” o konstrukcji krokwiowo-jetkowej. Laty, wykonane z
drewnianych dragéw - poza mocowaniem pokrycia dachowego - petnig funkcje usztywnienia konstrukcji
dachu i spinajg krokwie roztozone w do$¢ duzym rozstawie.

Kuchnia — dach krokwiowy, czterospadowy.
Pokgycie dachu:

e Dach pokryty jest gontem fupanym — podwaojna warstwa gontéw na rzadkim faceniu. Dolny rzad gontéw
zakonczony jest ozdobnym trojkatnym scieciem.

¢ Rynny drewniane - kopane, mocowane na rynhakach z odpowiednio dobranych, okorowanych gatezi.

Scheody:

s Schody do piwnicy — zelbetowe wykonane w czasie remontu w 1979 r.,

e Schody na poddasze — drewniane, zabiegowe, wspoétczesne - zlokalizowane w sieni.

e Schody zewnetrzne — betonowe, obfozone nieregularnymi ptytkami kamiennymi, wykonane w czasie
remontu w 1979 .

Kominy:

e Dymowe — murowane z cegty petnej, otynkowane, wyprowadzone ponad dach, zakofczone pdtkolistg
ksztattka.

Wentylacyjne — jeden komin wentylacyjny z tazienki, doprowadzony na poddasze i nie
wyprowadzony ponad dach.
Stolagrka okienna:
e Drewniana - okna o$cieznicowe, dwuskrzydtowe, malowane na kolor biaty. Wymieniane ostatni raz w
latach 80-tych XX w.
Stolarka drzwiowa:
e Drzwi - drewniane, ptycinowe, w wiekszosci dwuskrzydtowe, malowane na kolor biaty.
Inng;
e W sieni — dwa narozne kominki.

8.1.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO

e niedostateczny stan techniczny wykonanych wtérnie fundamentéw pod o$mioma drewnianymi
stupami  zewnetrznymi — rozluznione elementy kamienne, spekane wyprawy tynkarskie,
najprawdopodobniej brak poziomej izolacji przeciwwilgociowe;j,

e zadowalajacy stan fundamentéw zewnetrznych Scian konstrukcyjnych, wystepowanie poziomych
izolacji przeciwwilgociowych w dwdch poziomach,

e podmuréwki porazone grzybami i porostami,

e spekania tynku na $cianach zrebowych,

e wykonana odkrywka tynku wskazata w miejscu badania dobry stan zachowania drewna
konstrukcyjnego $cian,

e uszkodzenia niektorych elementow konstrukcyjnych wiezby dachowej, ich brak, wprowadzenie
wtornych elementow oraz niepoprawnie wykonane naprawy,

o ubytki elementow konstrukcyjnych wiezby dachowej, brak kilku stupow, mieczy, zastrzatéw,

e koniecznos$¢ podparcia belek dachu gtéwnego na osi facjatki (styk facjatki z dachem gt.),

e Dbrak pewnego konstrukcyjnego mocowania profilowanych gzymséw na dwoch poziomach dachu —
dolnym i gérnym,

e brak Sciggu w $Srodkowej czesci dachu przejmujacego rozpor z dzwigarow jetkowych gornej czesci
dachu oraz brak $ciggu od strony $ciany frontowej dworu, majacego przejmowac site rozporu ze
skrajnych tréjkatnych potaci gérnej cze$ci dachu,

e Zzly stan pokrycia dachowego,

e 0golne Srednie i lokalnie silne zagrzybienie gontdw,

e zlej jakosci faty poszycia dachowego wykonane z nieokorowanego drewna (miejsce czynnego zerowania
owadow),

e zniszczenia pokrycia w kilku miejscach,

e wnikanie do wnetrza wody deszczowej (nieszczelnosci przy zachodniej lukarnie),

e niewtasciwe odprowadzenie wody deszczowej miedzy dachem dworu a dachem kuchni, zniszczone
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obrdbki blacharskie,
e niedostateczny stan kominéw murowanych i obrobek blacharskich w obrebie ich przejscia przez dach,
o brak petnego orynnowania, istniejgce rynny niedostatecznej jakosci,
e wykonane trzy odkrywki w drewnianym stropie nad przyziemiem nie wykazaty Sladow korozji
biologicznej w gornych warstwach stropu, podobnie obserwacje wypraw tynkarskich od strony
przyziemia nie wskazujg na problemy konstrukcyjne tego elementu,
zty stan stolarki drzwiowej i okiennej, widoczne nieszczelnosci,
zniszczenie dekoracyjnych opasek drewnianych na stupach zewnetrznych,
zty stan instalacji odgromowej — pogiete elementy,
teren wokot budynku w okresie deszczowym nasigka woda,

e brak zabezpieczenia antywlamaniowego.

Szczegoty oceny stanu technicznego budynku pod katem probleméw konstrukcyjno-budowlanych podano w
projekcie konstrukcji.

W czasie wykonywania prac budowlanych - po zbiciu i oczyszczeniu tynku ze Scian - nalezy przeprowadzi¢
doktadng ocene stanu drewna konstrukcyjnego scian pod nadzorem projektanta konstrukcji.

W czasie wykonywania prac budowlanych - po odsfonieciu stropu drewnianego nad przyziemiem - nalezy
przeprowadzic doktadng ocene drewna konstrukcyjnego stropu pod nadzorem projektanta konstrukcji.
Zamontowane wtornie (na przedtuzeniu czterech konstrukcyjnych $cian poprzecznych dworu - dwoch
wewnetrznych | dwdch zewnetrznych) drewniane, okragte stupy zewnetrzne najprawdopodobnigj nie petnig
dominujgcej roli konstrukcyjnej w przenoszeniu obcigzeni pionowych na fundamenty. Oparte w ich gornych
zwidtowaniach belki wieficowe wyzej wymienionych $cian poprzecznych nie przenoszg na nie znaczgcych
wartoSci obcigzen. Waznigjsza rolg tych stupow moze byc usztywnianie Scian konstrukcyjnych w migjscach ich
prostopadtych zigczy wraz z zabezpieczaniem scian zewnetrznych w tych miejscach przed rozluznianiem ztaczy
ze Scianami prostopadfymi i wybaczaniem sie ich. W celu potwierdzenia tych przypuszczen niezbedne bytoby
poznanie sposobu ich taczenia ze Scianami konstrukcyjnymi (jesli takie w ogole wystepuje) poza zwidtowaniem
w gornej ich czesci.

WNIOSKI | ZALECENIA
W celu usuniecia nieprawidtowos$ci nalezy wykonac:
e naprawe fundamentoéw pod o$mioma drewnianymi stupami,
czyszczenie, miejscowe naprawy i impregnacja podmurowki,
wymiane tynkéw w technologii zabezpieczajacej przed peknieciami,
wymiane czesci profilowanych gzymséw w konstrukcji dachu,
nowe, pewne konstrukcyjnie mocowania profilowanych gzymsoéw,
brakujace stalowe Sciggi,
uzupetnienie brakujgcych elementdw konstrukcji wiezby dachowe;j,
wymiang elementéw uszkodzonych i niepoprawnie zamontowanych,
wymiang tacenia na dachu,
wymiane pokrycia dachowego,
naprawe kominow,
nowe obrobki blacharskie,
prawidtowe odprowadzenia wod z dachéw miedzy dworem a kuchnia i zainstalowac kable grzewcze,
nowe rynny ,kopane” wytozone wewn. blachg miedziang,
wymiane stolarki okiennej i drzwiowej na nowa spetniajgcg wymogi izolacyjno$ci ciepinej,
utwardzenie terenu wokdt budynku, opaske drenazowa wokot Scian zewnetrznych,
nowg instalacje odgromowg,
instalacje antywlamaniowa,
e instalacje SAP,
¢ instalacje monitoringu zewnetrznego i wewnetrznego,

8.1.3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH

8.1.3.1. ROBOTY BUDOWLANE, REMONTOWE | KONSERWATORSKIE

Przed przystapieniem do prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich nalezy wykonaC stosowne
demontaze i rozbidrki zuzytych elementow.
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Demontaze i rozbidrki:

« demontaz instalacji odgromowe;j
demontaz pokrycia dachowego
demontaz deskowanego szczytu
demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;
rozbidrka schodow zewn. do kuchni
skucie tynkow zewnetrznych
rozbidrka schodéw drewnianych na poddasze
rozbiorka schoddw zelbetowych do piwnicy
demontaz podtdg z desek na legarach i parkietow
demontaz wc i kabiny natryskowej
Po wykonaniu rozbidrek i demontazy mozna przystapic do wykonania prac remontowo-budowlanych i
konserwatorskich.

Remont kominéw

Tynki komindw nad dachem nalezy wymieni¢ na catej powierzchni (dwa kominy nad dworem

i jeden komin nad kuchnig. Sku¢ istniejace spekane tynki. Przemurowac¢ czapy kominow

z odtworzeniem formy sklepienia beczkowego z cegly. Oczysci¢ spoiny i wykona¢ nowy tynk. Kominy
zaimpregnowa¢ powierzchniowo bezbarwnym sylikonowym preparatem hydrofobowym. Po wykonaniu nowego
pokrycia dachowego wykona¢ wokot kominow obrébki blacharskie z blachy miedziane;.

Wymiana pokrycia dachowego
Zdemontowac istniejgce pokrycie z gontéw wraz z taceniem. tacenie odtworzy¢ wg projektu konstrukci.
Pokrycie z gontu na dworze i kuchni wymieni¢ na nowe. Zastosowac:

e gonttupany Swierkowy w ksztatcie klina z felcem, uktadany podwojnie

e dtugosc¢ deszczutek - 50-60 cm

e szerokos¢ deszczutek — 8-13 cm

e gont zaimpregnowac przeciwogniowo
Obrabki blacharskie wokét komindw i koryto odwadniajace miedzy dachem dworu a dachem kuchni wykona¢ z
blachy miedzianej.
Rynny wykona¢ jako ,kopane’ (drewniane - drazone) z drewna modrzewiowego. Srednica wewnetrzna
zewnetrzna — 150 mm i 180mm (od strony potnocnej wzdtuz podcienia kuchni) Od wewnatrz rynny wytozy¢
blachg miedziana.
W szczytach kalenicy zamontowac¢ nowe odtworzone pazdury.
Na dachu zamontowa¢ instalacje odgromowg na wspornikach o wysoko$ci do 15 cm. Szczegdty wg proj.
instalacji elektrycznych.

Koryto na dachu

Pomiedzy dachami wykona¢ nowe koryto rynnowe - forme koryta wykona¢ z desek; wewnatrz wykona¢ izolacje
przeciwwodng z papy uktadanej podwajnie, a nastepnie wykonczy¢ blachg miedziana. Blache ukfada¢ wewnatrz
koryta z jednego pasa (po dtugosci). Wywiniecie na boki pod pokrycie z gontow wykona¢ z dodatkowych paséw
taczonych na podwojny rabek lezacy. Wewnatrz koryta rynnowego utozy¢ kabel grzewczy instalacji
antyoblodzeniowej uruchamianej jednoczesnie czujnikiem temperaturowym i czujnikiem wilgotnosci, regulator
umiesci¢ w szafce sterujgcej w pom. 0.9.

Izolacja termiczna podtég

Wszystkie podiogi we dworze nalezy ocieplic przez wykonanie termoizolacji w postaci ptyt z polistyrenu
ekstrudowanego grub. 10cm. Ze wzgledu na istniejgce warstwy poditogowe (ich wysokosci i brak mozliwosci
dotozenia izolacji) konieczne jest skucie wszystkich posadzek i wykonanie nowych warstw zgodnie z projektem.

Izolacja termiczna stropu nad kuchnia

Strop nad kuchnig jest stropem drewnianym - nagim, wykorczonym podwojng warstwg drewnianej podtogi z
desek grub. 32 mm. W celu polepszenia warunkow termicznych wewnatrz pomieszczen kuchni i ograniczenia
strat ciepta zaprojektowano docieplenie stropu ptytami termoizolacyjnymi z wetny mineralnej: dolna warstwa
grub. 8cm i gdérna warstwa grub. 8cm pokryta welonem. Migdzy istniejacq podiogg a wetng utozy¢ folie
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paroizolacyjng. Od gory na ocieplenie potozy¢ ptyty OSB grub. 18mm a na nie przykreci¢ podtoge drewniang z
desek sosnowych grub. 24mm.

Izolacja termiczna stropu nad pomieszczeniami dworu (0.2 - 0.12)

Nalezy rozebra¢ istniejacg poditoge drewniang na poddaszu i zdjg¢ sufity z desek wykonczone tynkami na siatce
Rabitza nad parterem w celu odkrycia konstrukcji stropu. W czasie prac budowlanych przeprowadzi¢ ocene
stanu technicznego stropu, wykona¢ ewentualne prace naprawcze, a elementy drewniane zaimpregnowac
srodkami biobojczymi i ogniochronnymi.

Strop nad parterem ociepli¢ wetng mineralng np. grub. 15cm uktadang miedzy belkami na folii paroizolacyjne;j.
Od gory wykona¢ nowe warstwy poditogowe z desek sosnowych zgodnie z projektem. Pomiedzy legarami utozy¢
dodatkowg warstwe ocieplenia z wetny grub. 5cm.

Od dotu do belek stropu zawiesic¢ sufit podwieszany z ptyt g-k na stelazu krzyzowym jednopoziomowym. Miedzy
belkami a sufitem podwieszanym pozostawiC pustke wys. ok. 6cm na przejscie kabli instalacji oSwietleniowych,
teleinformatycznych i elektrycznych.

We wszystkich pomieszczeniach sufit podwieszany mocowac¢ na wys. 280cm ponad podtoga, jedynie w pom.

0.12 sufit zawiesi¢ na wysoko$ci 250cm.

Izolacja termiczna stropu dworu nad sienig (0.1)

Sien jest pierwszym pomieszczeniem, do ktdrego wchodzi sie z zewnatrz do Dworu. Z tego wzgledu przyjeto w
projekcie, ze nalezy odtworzy¢ w tym pomieszczeniu pierwotny wyglad stropu i usungé zamocowane od dotu
ocieplenie. W tym celu nalezy rozebra¢ istniejacgq podioge drewniang na poddaszu i zdjgé sufit z desek
wykonczony tynkiem na trzcinie nad sienig, aby odkry¢ konstrukcje stropu. W czasie prac budowlanych
przeprowadzi¢ ocene stanu technicznego stropu, wykonac¢ ewentualne prace naprawcze, a elementy drewniane
zaimpregnowac Srodkami biobdjczymi i ogniochronnymi.

Na belkach nad pom. 0.1 wykona¢ nowa podtoge z desek modrzewiowych olejowanych

grub. 32 mm,. Na deskowaniu utozy¢ paroizolacje, a nastepnie dwie warstwy ptyt termoizolacyjnych z wetny
mineralnej: dolna warstwa grub. 8cm i gorna warstwa grub. 8cm pokryta welonem. Od géry na ocieplenie
potozy¢ ptyty OSB grub. 18mm a na nie przykreci¢ podioge drewniang z desek sosnowych grub. 24mm. W taki
sam sposob wykonac ocieplenie stropu nad pom. 0.1 nad jego potowg 1.2 (wnetrze facjatki).

Izolacja termiczna stropu nad tacznikiem (0.13)

Istniejacq podsufitke zdemontowa¢ w celu wykonania nowych wypraw tynkarskich na $cianach tacznika oraz
podtaczenia odpowietrzenia kanalizacji i wentylacji WC (pom. 0.12) do komina kuchni.

Po zakonczeniu prac wykonac¢ nowg podsufitke z desek modrzewiowych olejowanych grub. 24mm. Na deskach
utozyc¢ folie paroizolacyjna, na niej wetne mineralng grub. 20 cm, a nastepnie folie paroprzepuszczalna.

Przebudowa posadzki tacznika + dobudowa schodéw zewnetrznych

Obecnie facznik posiada w czesci posadzke kamienng z famanego piaskowca, a w czesci posadzke betonowq i
betonowe schody. Przed wejéciem do fgcznika od strony potudniowej usytuowane sg betonowe schody bez
spocznika obtozone tamanym piaskowcem.

Sku¢ wszystkie warstwy wykonczeniowe i warstwy posadzkowe w tgczniku oraz schody wewnetrzne i

zewnetrzne. Obnizy¢ posadzke w taczniku od strony ogrodu o 10cm w celu obnizenia schodéw zej$ciowych do
piwnicy w pom. P.1. Wykona¢ w taczniku nowe warstwy posadzkowe wraz z termoizolacjg z polistyrenu
ekstrudowanego grub. 10 cm. Wyla¢ schody wewnetrzne przedtuzajac ich bieg o jeden stopien. Wykonaé nowg
oktadzine posadzek i stopni w taczniku z impregnowanych ptyt piaskowca grub. 4cm klejonych do podtoza.
Schody wewnatrz facznika wyposazy¢ w pochwyt mocowany do Sciany na h=110cm; pochwyt wykonaé z
ptaskownika grub. 8mm i szer. 50mm. Od zewnatrz wykona¢ nowe schody wejsciowe — zelbetowe ze zbrojong
goérng i dolng piyta. Do stopni schodéw i do dolnej ptyty mocowana bedzie platforma schodowa dla
niepetnosprawnych. Schody wykorczy¢ impregnowanymi ptytami piaskowca grub. 4cm, klejonymi do podtoza.
Do boku i géry stopni mocowac balustrade wykonang z elementéw kutych, szczegoty wg rys. detalu (A-1.23).
Przedpole przed schodami wykoriczy¢ cigtymi kamieniami polnymi, tak aby nawierzchnia nawigzywata do
opaski wokdt budynku, a jednocze$nie byta wystarczajgco réwna dla ruchu pieszych i oséb na woézkach
inwalidzkich. Na gornym spoczniku zapewni¢ przestrzen manewrowg dla niepetnosprawnych o wymiarach
1,5x1,5m.

Szczegoty wy rys. A/1.2, A/1.24.
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Przebudowa schodéw do piwnicy

W celu polepszenia parametréw technicznych schodow prowadzacych do piwnicy pod kuchnig istnieje
mozliwo$¢ skucia progu w drzwiach wejsciowych z pom. 0.13 oraz obnizenia posadzki w taczniku o 10cm i
podwyzszenia tym samym otworu drzwiowego. Pozwoli to na obnizenie wysokosci stopni schodoéw do piwnicy i
pozostawienie istniejacego sklepienia kolebkowego nad nimi. Schody wyposazy¢ w pochwyt utatwiajacy zejscie
i wejScie po schodach. W tym celu w Scianie na wys. 110cm wyku¢ nisze gteboka na 12cm i wysokg na 15¢cm, w
ktorej umieszczony zostanie pochwyt mocowany do $ciany. Pochwyt wykonac¢ z ptaskownika grub. 8mm i szer.
50mm. Szczegdty wykonania nowych schodéw wg rys. detalu.

Szczegoty wy rys. A/1.28.

Uzupetnienie konstrukcji podcienia

W belkach podwalinowych zadaszenia nad kuchnig dworska, w wysunietym okapie widoczne sg gniazda po
istniejgcych pierwotnie stupach w tych miejscach. Nasuwa to przypuszczenia, ze pierwotnie w tym miejscu
istniat podcien wsparty na trzech filarach. Na prawdopodobiefstwo takiego rozwigzania wskazuje réwniez fakt
istnienia na poddaszu zdeponowanych tam reliktbw brakujacych elementdw dawnej drewnianej balustrady
wydzielajacej podcien oraz pierwotna funkcja kuchni — spichlerz dworski. W wiekszosci przypadkow spichlerze
miaty podcienia, ktore ostaniaty wejScia na poddasze.

Na podstawie powyzszej analizy zdecydowano sie¢ w projekcie na uzupetnienie konstrukcji podcienia przed
kuchnig (dawnym spichlerzem) od strony ogrodu. Ze wzgledu na podniesienie przed laty budynku dworu i
kuchni, podcien nalezy usytuowac na podniesieniu dostosowanym do wysokosci cokotu. W tym celu nalezy
wykona¢ tawy fundamentowe z kamienia tamanego, ustawione prostopadle do $Sciany kuchni. Na tawach
wykonaé izolacje poziomg z papy. Ustawi¢ belki podwalinowe i stupy. Oszalowaé $ciany boczne podestu
deskami modrzewiowymi grub. 24mm oraz wykona¢ podioge z desek modrzewiowych grub. 32mm. Stupy
podpierajgce podcien ozdobi¢ zaciosami wzorowanymi na dekoracji stupdw ustawionych na ganku przed
dworem. Wejscie na podniesienie bedzie zapewnione schodami drewnianymi na deskach policzkowych. Podest
zabezpieczy¢ balustradg z ozdobnie wycinanych desek. Szczegdty wg rys. detalu.

Wzmochienia stép fundamentowych pod stupami drewnianymi

Wzmocni¢ stopy fundamentowe pod o$mioma drewnianymi stupami zewnetrznymi - sku¢ spekane wyprawy
tynkarskie, wzmocni¢ rozluznione elementy kamienne, wykona¢ poziomg izolacje przeciwwilgociowg z papy
(poprzez jej wsunigcie miedzy kamienie), wykona¢ nowe tynki; pozostatg cze$¢ cokotu oczysci¢ przez mycie
strumieniem wody pod ci$nieniem, naprawi¢ spekane i rozluznione tynki.

Scianki dziatowe
Dodatkowe dostawiane scianki dziatowe wykonac jako systemowe gipsowo-kartonowe w celu nie ingerowania w
konstrukcje no$ng budynku i mozliwo$¢ ich tatwego demontazu w przysztosci. Sciany montowac¢ w systemie o
grubosci 12,5 cm:

e plyta 2x12,5 mm

e profil 75 mm (wewnatrz wetna mineralna)

e plyta2x12,5mm

8.1.3.2. INSTALACJE ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE

Instalacje wodno-kanalizacyjne

Projektuje sie przebudowe budynku dworu pod katem mozliwosci wydzielenia nowego wezta sanitarnego,
pomieszczenia socjalnego oraz schowka porzadkowego. W tym celu nalezy rozebraé istniejace instalacje
wodno-kanalizacyjne w budynku i wykona¢ nowe wg projektu instalacji.

Ze wzgledu na zrebowg zabytkowg konstrukcje Scian budynku, instalacje prowadzi¢ w posadzkach oraz w
zabudowie $cian gipsowo-kartonowych. Przybory sanitarne instalowa¢ na stelazach systemowych.

Wentylacje kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ na poddasze dworu, odgig¢ rure i przej$¢ pod niewielkim katem
nachylenia ponad stropem tacznika na poddasze nad kuchnig. Tam wejS¢ w istniejacy komin murowany i
zakonczy¢ wentylacje wywiewka u wylotu komina.
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Wentylacja
Wentylacja pomieszczen ekspozycyjnych dworu oparta bedzie na wentylacji grawitacyjnej poprzez anemostaty

sufitowe podigczone do istniejacego systemu kominowego w budynku. Do kominéw murowanych projektuje sie
wprowadzi¢ rury z blachy ocynkowanej, podtaczy¢ anemostaty i wyprowadzi¢ do gérnej krawedzi komina.

W wezle sanitarnym zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wspomagang wentylatorem kanatowym, ktory za
posrednictwem anemostatu umieszczonego w suficie nad miskq ustepowg usuwaé bedzie zuzyte powietrze na
zewnatrz. Powietrze odprowadzane bedzie kanatem wyciggowym biegnacym przez poddasze dworu i tacznik do
istniejgcego komina nad kuchnig. W kominie rurg pionowg zostanie usuniete na zewnatrz poprzez kratke
wywiewng o Srednicy 132mm zlokalizowang z boku komina, zgodnie z projektem instalacji.

Pomieszczenia 0.4 i 0.5 bedg wentylowane przez istniejgcy komin wentylacji grawitacyjnej. Komina nie
wyprowadzac¢ ponad dach, pozostawiajgc go jak w stanie obecnym na poddaszu.

W czasie prac budowlanych przeprowadzi¢ ocene stanu technicznego komina i przewidzie¢ ewentualne
naprawy i wzmocnienia. Istniejace kominy, petnigce pierwotnie funkcje kominéw spalinowych, muszq zostaé
wyczyszczone z sadzy i osadow popaleniskowych przed wprowadzeniem przewoddw blaszanych.

Piece kaflowe odtgczy¢ od dawnych przewodéw spalinowych, a w kominkach zamurowa¢ otwory wlotowe do
komina. Anemostaty montowac w kolorze biatym (takim jak kolor sufitu).

Szczegoty wy proj. instalacji.

W celu zapewnienia cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu piwnicy P.2 w Scianie wyku¢ kanat nawiewny typu
"Z"; od zewn. otwor usytuowa¢ w cokole, od wewnatrz 30cm nad posadzka. Od strony pomieszczenia licowg
warstwe kamienia starannie uzupetni¢. Od wewn. w gtebi kanatu umiesci¢ kratke z wktadem termokurczliwym,
ktory bedzie regulowat doptyw powietrza. Wywiew wykona¢ poprzez kanat wentylacyjny wstawiony w bruzde w
Scianie i podtaczenie go do komina w kuchni lub poprzez zamurowanie okna w pomieszczeniu P.1 z
pozostawieniem otworu wentylacyjnego. W otworze umie$ci¢ kratke z wktadem termokurczliwym, ktéry bedzie
regulowat wyptyw powietrza.

Ogrzewanie
Dotychczas Dwor ogrzewany byt piecami weglowymi i wktadkami elektrycznymi w tych piecach oraz piecami

akumulacyjnymi. Obecnie ogrzewanie pomieszczen dworu odbywaé sie bedzie za pomocg grzejnikdw
elektrycznych z termostatami, wieszanymi na Scianach pod oknami, ktdrych rozmieszczenie pokazano na
rysunku A/1.2 oraz w projekcie instalacji grzewczej. Grzejnik nalezy spigé w jeden system sterowany
elektronicznie dla catego obiektu, ktory umozliwi ustawianie temperatury wewn. pomieszczen w zaleznosci od
pory dnia oraz warunkdéw atmosferycznych. Programator nascienny umie$ci¢ w pom. 0.9 w szafie z
urzadzeniami sterowniczymi.

Instalacje elektryczne i niskopradowe

Gtéwny przeciwpozarowy wytacznik pradu nalezy zainstalowa¢ w dwoch miejscach: wewnatrz na Scianie obok
gtéwnego wejscia do budynku Dworu oraz na zewnatrz w widocznym miejscu obok gtdwnego wejécia do
Strozéwki. Nad wytgcznikiem nalezy umiescic¢ napis ,Wytacznik gtéwny pradu”.

Wewnetrzna instalacja elektryczna bedzie zasila¢ ponizsze instalacje odbiorcze:
instalacje o$wietlenia ogéinego, ekspozycyjnego, awaryjnego i ewakuacyjnego
instalacje gniazd wtyczkowych
instalacje wentylacji — wentylator wspomagajacy went. grawitacyjng
instalacje grzewczg - folie grzejne ogrzewania podfogowego
podgrzewacze wody uzytkowej
podnosnik schodowy dla niepetnosprawnych
e kable grzewcze na dachu
W budynku zaprojektowano oswietlenie wewnetrzne i zewnetrzne na budynku za pomocq opraw ledowych oraz
Swietlowkowych.
W obiekcie przewidziano system awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. System ten zrealizowany zostanie w
oparciu o oprawy o$wietleniowe wyposazone w moduty podtrzymujace. System zapewnia, co najmniej 1- godz.
Swiecenie oprawy z chwilg zaniku napiecia. Zataczanie o$wietlenia nastepuje automatycznie z chwilg zaniku
napiecia zasilania podstawowego.
W obszarze ciggéw ewakuacyjnych zainstalowane zostang oprawy oswietlenia kierunkowego
z odpowiednimi piktogramami. Poziom natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego nie moze by¢ mniejszy niz 1,0 Ix.
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Ponadto wewnatrz, przy wyjsciach z budynku, nalezy zainstalowa¢ oprawy ewakuacyjne z piktogramem
,Wyjscie Ewakuacyjne” z podtrzymaniem bateryjnym Swiecenia co najmniej 1-godz.

Wszystkie instalacje elektryczne i niskopragdowe wewn. budynku prowadzic pod tynkiem.

taczniki i gniazda elektryczne montowac w wersji natynkowey.

System ochrony alarmowej oparto o detektory podczerwieni, detektory dualne (podczerwieni + sttuczeniowe)
pozwalajace na szybkie wykrycie poruszajacych sie obiektow oraz dzwiek ttuczonej szyby, a takze kontaktrony
drzwiowe. Funkcje uzbrajania/rozbrajania/kasowania alarmu zrealizowa¢ poprzez manipulatory LCD i klawiatury
strefowe umieszczone wewnatrz budynkow.

System monitoringu wizyjnego obiektu zaprojektowano w oparciu 0 kamery obrotowe zewnetrzne oraz kamery
stacjonarne wewnetrzne koputkowe o duzej czutoSci umozliwiajace prowadzenie obserwacji w trudnych
warunkach o$wietleniowych.

Kamery montowaC w obudowach zewnetrznych wyposazonych w podgrzewacze. Kamery obrotowe
zamontowa¢ na Scianie zewnetrznej budynku w naroznikach, wykorzystujac do tego celu adaptery narozne.
Lokalizacje i ukierunkowanie kamer przedstawiono na rysunkach.

Instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru (SAP)
Centrale SAP zlokalizowa¢ w budynku strézowki. Czujki pozarowe rozmiesci¢ we wszystkich pomieszczeniach
budynkéw z wytgczeniem pomieszczen WC. Czujki zainstalowane
w pomieszczeniach mato dostepnych posiadajg wyprowadzone na zewnatrz wskazniki zadziatania z
odpowiednim opisem.
Dla celdéw wykrywania i sygnalizacji pozaru zastosowano nastepujace rodzaje czujnikow:

e optyczne czujki dymu

e reczne ostrzegacze pozarowe typu ROP
Do celéw sygnalizacji optyczno-akustycznej dla catego zespotu zainstalowano 2 sygnalizatory akustyczno-
optyczne zewnetrzne oraz 2 sygnalizatory akustyczno-optyczne wewnetrzne. Rozmieszczenie sygnalizatorow
pokazano na rysunkach.
Szczegdty wyg projektu instalacji elektrycznych.

Instalacja odgromowa
Instalacje odgromowg wykonac na wspornikach na wys. ok. 15 cm nad powierzchnig dachu.
Szczegoty wg proj. instalacji elektrycznych.

8.1.3.3. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
Wymiana stolarki okiennej
Ze wzgledu na zly stan zachowania stolarki okiennej, ktéra dodatkowo nie spetnia parametrow izolacyjnosci
cieplnej i akustycznej, proponuje sie: wykonac¢ rekonstrukcje okien na podstawie zachowanej stolarki i wzoréw
historycznych.
Okna istniejgce drewniane o konstrukcji oscieznicowej, tzw. polskie, zdemontowa¢ wraz z parapetami. Nowe
okna odtworzy¢ réwniez jako okna dwuramowe, otwierane do Srodka i na zewnatrz, zgodnie z podziatami i
detalami oryginalnej stolarki. Ze wzgledu na brak mozliwosci spetnienia obecnych parametréw termicznych przy
szkleniu jednoszybowym, zdecydowano sie wypetni¢ zewnetrzng rame podwojnym szkiem zespolonym, a rame
wewnetrzng pojedynczym szkleniem.
Parametry okien:

e drewno sosnowe

e rama zewnetrzna szklona szktem zespolonym — 4/10/4, U=1,1 W/m2xK

e rama wewnetrzna szklona szktem pojedynczym

o okapnik drewniany

e malowane w kolorze biatym kryjagcym (RAL 9003)
Na oknach wykona¢ nowe okucia i zamknigcia.
Wewnetrzne drewniane parapety okienne wymieni¢ na nowe lakierowane na kolor biaty
grub. 30 mm, np. z POSTFORMINGU. Zewnetrznych parapetéw drewnianych nie odtwarzac.
W miejscu parapetow wytworzy¢ warstwe spadkowg ze szlamu uszczelniajgcego. W oknach zastosowac
nawiewniki. Nawiewniki montowac w taki sposéb, aby nie pogrubia¢ profili futryn i skrzydet okiennych.
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W jednym oknie O.1 w pom. 0.12 (WC) od wewnatrz zamontowaC szyby ze szkta piaskowanego. Okno
piwniczne 0.4 i 0.5 w budynku Kuchni (od strony zewnetrznej) podnies¢ w gére ponad poziom terenu, aby
unikng¢ przedostawania sie¢ wod opadowych i roztopowych do wnetrza piwnicy. Nadproze z kamienia tupanego
podku¢, od dotu podokiennik podmurowa¢ kamieniem. Po podniesieniu otworu, otwér zmierzy¢ i zamowic
wypetnienie ze szkta zespolonego, ktore nalezy osadzi¢ w gtebi, bezposrednio w murze. Nastepnie domurowac
ubytki i zamontowac istniejacq kutg krate zewnetrzng, ktdrg wczesniej nalezy poddac renowacii.

Szczeqoty wg zestawienia stolarki okiennej i rys. detalu.

Szczegotowe rysunki wykonawcze stolarki zatwierdzic przez Wojewodzki Urzgd Ochrony Zabytkow w Krakowie,
Delegatura w Nowym Targu po wyborze wykonawcy stolarki, a przed realizacjq zamowienia.

Wymiana stolarki drzwiowej

Ze wzgledu na zly stan zachowania stolarki drzwiowej, proponuje sie: wykona¢ rekonstrukcje drzwi na
podstawie zachowanej stolarki i wzoréw historycznych.

Drzwi zewnetrzne:

Gtoéwne drzwi wejsciowe DZ1/DZ2 sg obecnie drzwiami podwdjnymi. Nowe drzwi wykonaé

z podziatem na drzwi zewnetrzne DZ1 — drewniane i drzwi wewnetrzne DZ2 — jako szklane. Drzwi zewnetrzne
(DZ1) wykonac jako drewniane, dwuskrzydtowe, symetryczne, o konstrukcji ptycinowej, wyktadane na $ciane.
Drzwi zew. bedg otwierane i wyktadane na Sciang na state w czasie godzin pracy muzeum. Drzwi wewnetrzne
(DZ2) wykona¢ jako drzwi szklane o skrzydle czynnym o wymiarach 90/206¢cm, usytuowanym osiowo oraz
bocznych skrzydtach statych.

Pozostate drzwi zew. - DZ3 i DZ4 odtworzy¢ na wzér istniejacych z dostosowaniem do obecnych parametrow.
Drzwi DZ3 bedg drzwiami ewakuacyjnymi i muszg mie¢ szer. 90cm i wys. 200cm w Swietle przejscia. Drzwi DZ4
poszerzy¢ do maksymalnej, mozliwej do uzyskania, szerokosci w Swietle przejécia. Istniejace okucia kowalskie,
klamki i szyldy odczysci¢, pomalowa¢ farbg antykorozyjng, nastepnie farbg wierzchniego krycia w kolorze
antracytowym i przetozy¢ na projektowane drzwi.

Drzwi DZ1, DZ3 i DZ4 wyposazy¢ w zamki antywtamaniowe atestowane, podklamkowe, wpuszczane w drzwi z
potréjnymi ryglami + wktadki bebenkowe mosigzne profilowe klasy C.

Drzwi wewnetrzne: wykona¢ nowe drzwi na wzor istniejgcych, jako drewniane, dwuskrzydtowe,

0 konstrukcji ptycinowej. Wysoko$¢ drzwi dostosowac do obecnych przepisdw: zniwelowac progi i podnies¢
nadproza (o brakujace ok. 2-4 cm) do wysokosci 200cm w $wietle przejscia. W przypadku koniecznosci
drewniane belki nadprozowe podheblowac.

Drzwi z pomieszczenia 0.7 do pomieszczenia 0.9 poszerzy¢ i podnie$¢ dostosowujac do wymiardw pozostatych
drzwi wew. we dworze - drewnianych, dwuskrzydtowych, o konstrukcji ptycinowej. Drzwi do pomieszczen 0.10-
0.12 wykonac jako drewniane, jednoskrzydtowe, o konstrukcji ptycinowe;j.

Istniejace stare mosiezne szyldy i klamki naprawi¢, odczysci¢ i zamontowa¢ na nowych drzwiach.

Brakujace odtworzy¢ na wzdr istniejacych.

Drzwi pomalowa¢ w kolorze biatym kryjacym (RAL 9003) np. farbg akrylowa.

Szczeqoty wg zestawienia stolarki drzwioweyj i rys. detalu.

Szczegotowe rysunki wykonawcze stolarki zatwierdzi¢ przez Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie,
Delegatura w Nowym Targu po wyborze wykonawcy stolarki, a przed realizacjq zamowienia.

Wytaz na poddasze

Whytaz na poddasze w nowej lokalizacji (pom. 0.4), wyposazy¢ w rozktadane schody segmentowe z metalowg
drabinkg, ze stopniami antypos$lizgowymi szerokosci 13 cm i barierka; wymiar otworu w stropie 70x140 cm. Na
poddaszu otwér w stropie zabezpieczy¢ systemowa barierkg ochronna.

Klape wykona¢ jako izolowang termicznie, od strony pomieszczen parteru malowang w kolorze sufitu (kolor

bialy). Szczegoty lokalizacji wg rys. A/1.2 1 A/1.3.

Podtogi i posadzki

Obecnie we wszystkich pomieszczeniach dworu istniejg podtogi drewniane — podtogi biate i wykonczone
ozdobnym parkietem (pom. 0.2 i 0.3). Ze wzgledu na konieczno$¢ docieplenia podidg i wykonanie nowych
warstw podposadzkowych, istniejace podiogi nalezy rozebraé. Parkiety zabezpieczy¢ do ponownego montazu.
W pom. 0.4-0.8 wykona¢ nowe podtogi drewniane z drewna modrzewiowego, deski szer. 18 cm i grub. 32 mm.
Podtogi zamocowac do slepej podtogi. Otwory flekowaé zaslepkami drewnianymi. W pom. 0.6 w centralnym
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miejscu wstawi¢ w podtoge logo Muzeum Tatrzanskiego wykonane réwniez z drewna modrzewiowego grub. 32
mm. Sposdb montazu, kierunek rozktadania desek oraz szczegdtowe rys. wykonawcze pokazano na rys. detalu.
Podtogi cyklinowac i olejowac olejem bezbarwnym.

W pom. 0.2-0.3 odtworzy¢ zdemontowane parkiety. Podtogi cyklinowac i olejowac olejem bezbarwnym.

W pom. 0.14 i 0.15 istniejace drewniane podfogi wycyklinowac i zabezpieczy¢ olejem bezbarwnym.

W pom. 0.1 (sien), 0.9 (komunikacja) i 0.13 (korytarz) utozy¢ piyty z cietego piaskowca grub. 4 cm (minimalne
wymiary 20 x 40 cm) na kleju. W pom. 0.1 przy drzwiach wejSciowych wykona¢ fragment nawierzchni z ptyt z
wykonczeniem naturalnym. Kamien po pofozeniu nalezy zaimpregnowac. Miedzy ptytami wykonac fugi szer. 25
mm. Schody do piwnicy w pom. P.1 obtozy¢ ptytami piaskowca grub. 3 cm i zaimpregnowac.

W pom. 0.10-0.12 utozy¢ posadzki z ptyt gresowych grub. ok. 10 mm o wym. ok. 30x30 cm.

Wykoriczenie $cian

Sku¢ wszystkie istniejace tynki wewnetrzne we Dworze i w Kuchni. W czasie prac budowlanych przeprowadzi¢
ocene stanu technicznego konstrukciji zrebowej scian Dworu i Kuchni, wykona¢ ewentualne prace naprawcze, a
elementy drewniane zaimpregnowac srodkami biobojczymi i ogniochronnymi.

Rozprowadzi¢ podtynkowo instalacje elektryczna, a nastepnie wykona¢ nowe cementowo-wapienne wyprawy
tynkarskie. Malowac farbg krzemianowa (silikatowa) do wnetrz w kolorze biatym.

W pom. 0.10, na $cianie nad blatem, wykonac oktadzing ceramiczng z ptytek miedzy szafkami dolnymi i gérnymi
w pasie o wys. 60 cm i dt. 154 cm.

W pom. 0.12 (WC) - obudowe stelaza podtynkowego miski ustepowej i umywalki obtozy¢ ptytkami ceramicznymi
do wysokosci 130cm. Pozostate $ciany malowac farbg krzemianowa (silikatowa) do wnetrz.

W taczniku - na fragmencie $ciany - zachowaé pierwotng wyprawe tynkarskg w celu pokazania dawnej techniki
wykonywania tynku na Scianie zrebowej przy uzyciu kotkdw drewnianych; w wyznaczonym miejscu odstoni¢
kolejne warstwy dawnych wypraw elewacyjnych; catos¢ przestonic ptytg pleksi ochraniajacq stratygrafie (o wym.
ok. 300x140 cm); dookota odkrywek umiesci¢ na pleksi informacje dotyczace technik wykonywania tynkéw oraz
zdjecia archiwalne i makroskopowe. Pleksi oddylatowa¢ od $ciany na tulejach dystansowych.

Wykornczenie sufitow

W pom. 0.2-0.12 wykona¢ sufity podwieszane z ptyty g-k mocowanej do jednopoziomowego krzyzowego rusztu.
Ruszt wiesza¢ do belek stropowych i Slepej podtogi. Powyzej rusztu zostawi¢ przestrzen wys. ok. 6cm na
przejscie kabli instalacji oSwietleniowych, teleinformatycznych i elektrycznych. W sufitach montowa¢ anemostaty
wentylacyjne i oprawy o$wietlenia awaryjnego. W celu zapewnienia dostepu do instalacji i urzadzen, w sufitach
nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne.

W pom. 0.2-0.11 - sufity montowa¢ na wys. 280 cm od podtogi (mierzac po wykonczeniu). W pom. 0.12 sufit
montowa¢ na wys. 250 cm od podtogi (mierzac po wykonczeniu), w celu zapewnienia przejscia instalacji
wentylacji i odpowietrzenia kanalizacji do komina nad kuchnig. Do sufitbw montowac: czujki ruchu, czujki SAP,
kamery monitoringu wewnetrznego oraz oswietlenie ogolne i ekspozycyjne na zwieszanych szyno-przewodach.
W pom. 0.1 — sien — odstonic¢ istniejacy strop drewniany. W czasie prac budowlanych przeprowadzi¢ ocene
stanu technicznego stropu, wykona¢ ewentualne prace naprawcze, a elementy drewniane odczysci¢ i
zaimpregnowa¢ $rodkami biobojczymi i ogniochronnymi. Na belkach wykona¢ nowe deskowanie z drewna
modrzewiowego, olejowanego grub. 32 mm.

W pom. 0.13 wymieni¢ istn. deskowanie na nowe z desek modrzewiowych olejowanych grub. 24mm.

W pom. 0.14 1 0.15 - istn. stropy drewniane, nagie oczysci¢, oszlifowac i zaolejowac.

W pom. P.1 - tynkowane sklepienie kamienne nad schodami pomalowaé farbg krzemianowg (silikatowg) na
kolor biaty.

Szczegdty rozmieszczenia czujek, rewizji i opraw o$wietleniowych wpuszczanych w sufity pokazano na rysunku
rzutu sufitow.

Oswietlenie
We dworze zapewniono oswietlenie:
e 0golne na poziomie 200 Ix,
e ekspozycyjne na poziomie 500 Ix
e awaryjne o natezeniu min. 1 Ix
e ewakuacyjne
Oprawy oswietlenia ogdlnego w pomieszczeniach ekspozycyjnych bedg mocowane jako oprawy wbudowane w
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sufit podwieszany w kilku punktach - w kazdej sali, za$ oprawy ekspozycyjne bedq montowane do szyno-
przewodow zwieszonych 10 cm ponizej sufitu podwieszonego i obiegajacych obwodowo pomieszczenia
ekspozycyjne. Ich rozmieszczenie bedzie regulowane w zaleznosci od potrzeb wystawienniczych. Zastosowany
system zapewni duzg mobilno$¢ aranzacji ekspozycji. Oprawy o$wietlenia ogdlnego bedg mie¢ forme ptaskich
tubuséw w kolorze biatym, np. XS 15 W i 25 W, za$ oprawy o$wietlenia ekspozycyjnego bedq oprawami typu
projektor w kolorze srebrnym (wraz z szyno-przewodem malowanym proszkowo na kolor srebrny).

W sieni 0.1 i w pom. 0.14 - ze wzgledu na odstoniety strop drewniany, oprawy o$wietlenia ogoinego nalezy
montowa¢ bezposrednio do bokdéw belek stropowych (w tych pomieszczeniach oprawy o$wietlenia ogolnego
bedg mie¢ forme matych tubusow w kolorze srebrnym, np. ze szktem piaskowanym), zas szyny z oSwietleniem
ekspozycyjnym montowac do bokow belek (w pom. 0.1) i w poprzek ponizej belek (w pom. 0.14).

Wewnatrz pomieszczen stosowac oprawy typu LED.

Oprawy wpuszczane w sufit podwieszany obudowac¢ od $rodka ptytami g-k tworzac puszki oddzielajace oprawy
od warstw stropowych.

Na zewnatrz budynku zamontowac oprawy osSwietleniowe zewnetrzne: na ganku oprawe wiszaca, a przed
wejsciem do facznika od strony podjazdu - oprawe $cienng. Klosze opraw wykonac

z blachy miedzianej postarzanej, z mocowaniem z mosigdzu oraz ostong zrodta Swiatta ze szkia
transparentnego; $rednica oprawy ok. 25 cm.

W piwnicy i na schodach prowadzacych do piwnicy montowaC oprawy kanatowe zabezpieczone siatka.
Przewody do opraw w piwnicy prowadzi¢ w spoinach miedzy kamieniami. Po zamontowaniu okablowania -
spoiny starannie wypetni¢ zaprawa. Szyno-przewod w pom. P.2 montowa¢ bezpo$rednio do stropu
kolebkowego.

Szczegdty rozmieszczenia oswietlenia pokazano na rysunku rzutu sufitow A/1.19 i A/1.20. Ostatecznie dobor
opraw i ich usytuowania nalezy uzgodni¢ z Projektantami i Konserwatorem Zabytkdw w ramach nadzordw,
podczas prowadzenia prac budowlanych.

Wyposazenie

We dworze przewiduje sie nastepujace wyposazenie pomieszczen:
e miska ustepowa podwieszana + stelaz podtynkowy — 1 szt.

umywalka podwieszana + stelaz podtynkowy — 1 szt.

lustro do WC 0.12 - 1 szt.

Zlew gospodarczy szer. Ok. 45cm ze stali nierdzewnej — 1 szt.

wpust podtogowy — 1 szt.

ztaczka czerpalna - 1 szt.

szafa porzadkowa - 1 szt.

szafa na odziez wierzchnig - 1 szt.

stot -1 szt.

krzesta — 2 szt.

zabudowa kuchenna pomieszczenia socjalnego — 1 kpt.

Zlew - 1 szt.

podgrzewacze wody — 3 szt.

zabudowe meblowg tablic elektrycznych — 1 kpt.

wieszak na okrycia wierzchnie do sieni — 1 kpt.

8.1.3.4. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

Tynki zewnetrzne

Ze wzgledu na rozszerzalnos¢ drewna, sposob otynkowania dworu przez naktadanie wyprawy na nabite do
zrebu kotki nie sprawdzit sie. Elewacje dworu wykazujg liczne spekania tynku.

W celu poprawy strony wizualnej elewacji oraz uniknigcia wnikania wody przez szczeliny w tynk

i zamakania konstrukcji zrebowej Scian, proponuje sie wykona¢ wyprawy tynkarskie w nowej technologii.

Nalezy sku¢ istniejace tynki. W czasie prac budowlanych przeprowadzi¢ ocene stanu technicznego konstrukcji
zrebowej Scian dworu, wykona¢ ewentualne prace naprawcze, a elementy drewniane zaimpregnowac srodkami
biobojczymi i ogniochronnymi. Na elewacjach zatozy¢ listwy dystansowe mocowane w sposob staty do cokotu i
przytwierdzane przy pomocy $rub do konstrukcji zrebowej, z pozostawieniem mozliwosci ruchu, tak aby belki
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zrebu mogty pracowac niezaleznie. Istniejace kotki Scig¢ w miejscu montazu listew. Nastepnie do listew
dystansowych mocowac siatke typu Stucanet, kiéra bedzie stanowita konstrukcje nosng dla tynkow mokrych,
sktadajacq sie z ocynkowanej siatki zgrzewanej i arkusza wodoodpornego papieru perforowanego bitumicznego.
Papier posiada wiasciwosci chtonne, a jego perforacja pozwala na optymalng przyczepno$¢ zaprawy wokot
ocynkowanych drutow. Za warstwg papieru stworzy sie pustka powietrzna, ktéra pozwoli oddycha¢ $cianom
zrebowym. Na siatke narzuci¢ tynk podktadowy wapienno-trassowy o wysokiej elastycznosci, wysokiej
porowatosci i dyfuzyjnosci oraz bardzo niskim skurczu. Tynk naktada¢ w dwaéch cyklach po ok. 2cm. Na wierzch
natozy¢ mineralny tynk nawierzchniowy z trasem, o bardzo wysokiej paroprzepuszczalno$ci i przyczepnosci.
Tynki naktadaC krotka packa. Elewacje malowaé farbg krzemianowg (silikatowg) w kolorze biatym. Pobieli¢
rowniez stupy drewniane usztywniajace konstrukcje zrebowg. W tynku wokét okien, od strony zewnetrznej,
wykona¢ rozglifienia (przez zagiecie siatki) i wyostrzy¢ ich krawedzie. Dolne rozglifienia na podokiennikach
zabezpieczy¢ szlamem uszczelniajacym

Platforma schodowa dla niepetnosprawnych

Przy wejsciu do tgcznika, od strony podjazdu, zamontowa¢ platforme schodowg przystosowang do transportu
0s0b niepetnosprawnych na woézkach, poruszajacq sie po torze prostym, mocowang na stupkach do stopni
schodéw (nie powigzang ze zrebowg konstrukcjg Scian Dworu). Przed schodami wykona¢ spocznik o
gtebokosci. min. 150cm z piytg zelbetowg, do ktérej bedzie mocowana platforma, i na ktdrej bedzie parkowac¢ w
stanie spoczynku. Tor, po ktdrym bedzie poruszata sie platforma, nalezy dobra¢ tak, aby miescit sie ponizej linii
okien we Dworze. Na gornym spoczniku schodow przewidziano przestrzerr manewrowg dla oséb na wézku
inwalidzkim o pow. 1,5x1,5m. Szczegdty wg rys. A/1.2, A/1.24.

Konstrukcje schoddw i sposob ich wykonczenia opisano w pkt. 10.6.9.

Opaska wokot budynku

Wokdt budynku wykonac¢ opaske z kamienia polnego frakcji 80-160 mm na podsypce cementowo-piaskowe;
grub. 10 cm. Opaske z kamienia polnego wokét budynku odsungé o 2 cm od lica cokotu w celu pozostawienia
dylataciji - szczeling wypetni¢ piaskiem.

Nawierzchnia przed wejsciem do tacznika

Przedpole przed schodami od strony pétnocno-zachodniej i przed wejsciem od strony pétnocno-wschodniej -
wykonczy¢ nawierzchnig z kamienia polnego cietego w celu uzyskania gtadkiej powierzchni ruchu dla pieszych i
dla osdéb poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich. Kamien uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej grub.
10 cm i utwardzonym gruncie ze spadkiem 2% w strone od budynku.

Zielen
Przed dworem, po lewej stronie ganku, zasadzi¢ drzewo z gat. - Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior L.)

8.1.4. OPIS ROZWIAZAN ZASADNICZYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

SCIANA ZREBOWA (proj. warstwy wew. - zew.) STROP DREWNIANY NAD KUCHNIA (proj. warstwy)
- tynk cementowo-wapienny na siatce ok. 4cm - deski sosnowe gr. 24mm
- konstrukcja zrebowa (ist.) - ok. 22cm - ptyta OSB gr. 18mm
- listwy montazowe drewniane 10x3cm z zameczkami - folia paroprzepuszczalna
- mocowane do zrebu / szczelina powietrzna - plyty termoizolacyjne z wetnny mineralnej z welonem - 8cm
- ocynkowana siatka zgrzewana z papierem perforowanym - plyty termoizolacyjne z wetny mineralnej - 8cm
- tynk podktadowy wapienno-trassowy gr. 2cm - paroizolacja
- mineralny tynk cienkowarstwowy z trassem gr. 3mm - deski podfogowe (ist.)
- Slepa podtoga (ist.)
POSADZKA KAMIENNA (proj. warstwy) - belki (ist.) - ok. 24cm
- plyty kamienne piaskowca (impregnowane) gr. 4cm
- wylewka betonowa zbrojona siatkg - 5cm STROP DREWNIANY NAD PARTEREM (proj. warstwy)
- folia PE - deski podtogowe sosnowe - 32mm
- izolacja z polistyrenu ekstrudowanego -10cm - folia paroprzepuszczalna
- izolacja szczelna z folii - legary - ok. 60x60mm/ wetna mineralna - 5cm
- ptyta betonowa 15¢cm - deski sosnowe - 32mm
- warstwa piasku stabilizowanego cementem 15¢cm - welna mineralna - 15¢cm
- grunt rodzimy po zdjeciu humusu - paroizolacja

- belki (ist.) - ok. 25¢cm wys.
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POSADZKA DREWNIANA (proj. warstwy) - przestrzen technologiczna

- podtoga drewniana z drewna modrzewiowego - ruszt systemowy krzyzowy jednmopoziomowy - 27mm
- olejowanego taczona na piéro i wpust - 32mm - piyty g-k - 12,5mm

- $lepa podtoga - 25mm

- legary - 63x50mm STROP DREWNIANY NAD SIENIA (proj. warstwy)

- wylewka betonowa zbrojona siatkg - 5cm - deski sosnowe gr. 24mm

- folia PE - ptyta OSB gr. 18mm

- izolacja z polistyrenu ekstrudowanego -10cm - folia paroprzepuszczalna

- izolacja szczelna z folii - piyty termoizolacyjne z wetnny mineralnej z welonem - 8cm
- plyta betonowa 15¢m - plyty termoizolacyjne z wetny mineralnej - 8cm

- warstwa piasku stabilizowanego cementem 15cm - paroizolacja

- grunt rodzimy po zdjeciu humusu - Slepa podtoga z desek modrzewiowych gr. 32mm

- belki (ist.) - ok. 25cm
POSADZKA W PIWNICY
- ptyty kamienne gr. 4cm na zaprawie
- wylewka betonowa (ist.)
- warstwy istniejace

8.1.5. IZOLACYJNOSC TERMICZNA PRZEGROD BUDOWLANYCH
Sciany zewnetrzne ($CIANA ZREBOWA)

Umax = 0,23 przy ti = 16°C
UO=0,75 W/mZXK<UmaX

Podtogi na gruncie (POSADZKA KAMIENNA)
max = 0,30 przy ti = 16°C

U=0,28 W/m2xK<Umax

Podtogi na gruncie (POSADZKA DREWNIANA)

Umax = 0,30 przy ti 2 16°C

Uo=0,25 W/m2xK<Umax

Strop pod nieuzytkowym poddaszem nieogrzewanym (STROP DREWNIANY NAD PARTEREM)
Umax = 0,25 przy 8°C < ti < 16°C
U0:0,1 8 W/mZXK<Umax

Dla okien zaprojektowanych w budynku, wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna powinien wynosi¢ U<1,1 W/m2K,
dla drzwi balkonowych 0,89 W/m2xK, a dla drzwi zewn. 1,5 W/m2K. Obliczenia wspdtczynnika przenikania ciepta nie
uwzgledniajq strat ciepta wynikajacych z wystepowania w budynku mostkow termicznych i zostaty obliczone szacunkowo
na podstawie deklaracji producentéw materiatéw budowlanych.

8.1.6. KOLORYSTYKA ELEWACJI

Sciany, cokoty i kominy malowaé farba krzemianowa (silikatowa) na kolor - biaty
Dachy obtozy¢ gontem $wierkowym w kolorze naturalnym

Stolarke okienng malowac¢ farbg kryjaca na kolor biaty — RAL 9003

Drzwi zewnetrzne ptycinowe malowac farbg kryjaca na kolor biaty — RAL 9003

o Drzwi zewnetrzne deskowe pokry¢ lakierem bezbarwnym matowym

8.2. BUDYNEK NR 2 - ,GACEK” - STROZOWKA

8.2.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, o zrebowej konstrukgji $cian. Sciany zrebowe od zewnatrz s
oszalowane, natomiast od wewnatrz cze$ciowo oszalowane, a czesciowo otynkowane. Rzut budynku jest
zblizony do kwadratu. Wciety naroznik zachodni tworzy rodzaj podcienia ze stupem wspierajacym okap dachu.
Wzniesiony na niskim podmurowaniu z kamienia tamanego i przekryty wysokim gontowym dachem famanym,
czterospadowym ponizej odsadzki i dwuspadowym w gornej czesci, z zaszalowanymi w jodetke szczytami.
Pierwotnie w kalenicy osadzony byt ceglany, nietynkowany komin. Obecnie komin wyprowadzony jest jedynie na
poddasze, a jego gorna czes¢ zostata rozebrana. Wnetrze obejmuje niewielkg sionke oraz dwa pomieszczenia:
kwadratowe i prostokatne, przechodzace przez catg gtebokos¢ rzutu. Elewacje niesymetryczne z oknami od
strony wschodniej (jedno), potudniowej (jedno) oraz zachodniej (dwa). Wejscie z naroznego podcienia.
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OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH

Fundamenty:
e Kamienna podmurdwka.

Sciany:
o Konstrukcja zrebowa, oszalowana z zewnatrz z desek uktadanych poziomo na zaktad.
e Sciana kominowa miedzy pomieszczeniem 0.2 i 0.3 - murowana z kamienia tamanego (relikt
wczesniejszego zatozenia).
e Wewnatrz pomieszczen 0.2 i 0.3 Sciany tynkowane i malowane na biato.
o Sciany w sieni 0.1 od wewnatrz oszalowane deskowaniem pionowym.
Stropy:
e Stropy nad parterem drewniane, belkowane, nagie.
Podtogi i posadzki:
e Na parterze podtogi biate z desek migkkich.
e W podcieniu podioga biata z desek migkkich.
Konstrukcja dachu:
e Dach tamany o konstrukcji krokwiowo-jetkowej, czterospadowy ponizej odsadzki i dwuspadowy w gornej
czesci.
o taty, wykonane z drewnianych dragdw - poza mocowaniem pokrycia dachowego — petnig funkcje
usztywnienia konstrukcji dachu i spinajg krokwie roztozone w do$¢ duzym rozstawie.
Pokgycie dachu:
e Dach pokryty jest gontem tupanym — pojedyncza warstwa gontéw na rzadkim taceniu. Dolny rzad
gontow zakonczony jest ozdobnym trojkatnym scieciem.
Trojkatne szczyty - zaszalowane w jodetke.
Uskok zatamania dachu - wykonczony jest z obu stron drewniang listwa z wycietymi szeSciokatnymi
otworami.
Schody:
o Nie wystepuja. Klapa wytazowa na poddasze znajduje sie w podsufitce sieni (pom. 0.1).
Kominy:
e Dymowy — murowany z cegly petnej, nietynkowany, doprowadzony na poddasze, rozebrany powyze;
potaci dachowej i nie wyprowadzony ponad dach.
Stolarka okienna:
e Drewniana - okna oScieznicowe, dwuskrzydtowe, malowane na kolor biaty.
Stolarka drzwiowa:
¢ Drewniana; wewnetrzna ptycinowa, malowana na kolor biaty, drzwi wejsciowe oszalowane od zewnatrz
tak, jak sciany zewnetrzne budynku.

8.2.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO
e fundamenty konstrukcyjnych $cian zewnetrznych - w postaci murowanych faw kamiennych - w
wykonanych odkrywkach wykazujg zadowalajacy stan,
e 0goInie silne porazenie i powierzchniowe zniszczenie gontdw przez grzyby, mchy i porosty,
pojedyncze krycie gontem,
wnikanie wody deszczowej do wnetrza przez nieszczelnosci dachu,
wiezba dachowa w bardzo ztym stanie technicznym,
strop nad parterem - zniszczony przez wnikajacg wode deszczowg ,
zty stan szalunku zewnetrznego, porazonego przez grzyby,
zty stan stolarki okiennej i drzwiowej,
spekania sciany kominowej w pomieszczeniu 0.2 i 0.3, zly stan techniczny komina dymowego,
zty stan instalacji odgromowe;j,
brak zabezpieczenia antywlamaniowego.

Szczegoty oceny stanu technicznego budynku pod katem probleméw konstrukcyjno-budowlanych podano w
projekcie konstrukcji.
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W czasie wykonywania prac budowlanych po zdjeciu szalunku drewnianego ze Scian nalezy przeprowadzic
dokfadng ocene drewna konstrukcyjnego $cian pod nadzorem projektanta konstrukcji.

WNIOSKI | ZALECENIA
W celu usunigcia nieprawidtowosci nalezy wykonac:
e uzupetnienie brakujacej poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy,
e rekonstrukcje wiezby dachowe;j,
e nowy strop drewniany nad parterem,
e nowe pokrycie dachowe — podwdjne krycie gontem,
e odbudowe komina,
e prawdopodobne naprawy Scian zewnetrznych przez flekowanie,
e nowe zewnetrzne oszalowania $cian,
e nowg instalacje odgromowej,
¢ instalacje antywtamaniowq i instalacje sap.

8.2.3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH

8.2.3.1. ROBOTY BUDOWLANE, REMONTOWE | KONSERWATORSKIE

Przed przystgpieniem do prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich nalezy wykona¢ stosowne
demontaze i rozbidrki zuzytych elementow.

Demontaze i rozbiérki:
e demontaz instalacji odgromowej
demontaz pokrycia dachowego
demontaz deskowanych szczytow
rozbidrka komina
rozbidrka wiezby dachowe;
demontaz oszalowania z desek na elewacjach
demontaz pieca kaflowego
rozbiorka stropdw drewnianych
demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
skucie tynkéw wewnetrznych
demontaz wewnetrznego deskowania
demontaz podtdg z desek na legarach
Po wykonaniu rozbiorek i demontazy mozna przystapi¢ do wykonania prac remontowo-budowlanych i
konserwatorskich.

Remont komina
Odtworzy¢ zawalony komin od poziomu poddasza. Komin murowa¢ z cegly ceramicznej petnej. Wystawi¢ min.
60 cm ponad pokrycie dachowe, wykona¢ obrébki blacharskie z blachy miedzianej na styku komina z dachem.

Odtworzenie stropdw i wiezby dachowej

Stropy drewniane i wiezbe dachowa odtworzy¢é zgodnie z projektem konstrukcji. Przy odtwarzaniu stropéw
nalezy wykona¢ je we wszystkich pomieszczeniach na tym samym poziomie (obecnie sg wykonane na réznych
poziomach).

Wymiana pokrycia dachowego
Zdemontowac istniejgce pokrycie z gontdw wraz z faceniem. Lacenie odtworzy¢ wg projektu konstrukcji.
Pokrycie z gontu wymieni¢ na nowe. Zastosowac:
e gonttupany Swierkowy w ksztatcie klina z felcem, uktadany podwaojnie
e dtugosc deszczutek — 50-60 cm
e szerokos¢ deszczutek 8-13 cm
e gont zaimpregnowac przeciwogniowo
Obrébki blacharskie wokot komina wykonac z blachy miedziane;.
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Na dachu zamontowa¢ instalacje odgromowg na wspornikach o wysoko$ci 15 cm. Szczegdty wg proj. instalacji
elektrycznych.

Izolacja termiczna podtdg

Wszystkie podtogi w ,Gacku” nalezy ociepli¢ przez wykonanie termoizolacji w postaci ptyt z polistyrenu
ekstrudowanego grub. 10 cm. Obecnie w budynku sg drewniane podtogi oddylatowane od poziomu gruntu. Ze
wzgledu na projektowang funkcje uzytkowg obiektu, konieczne jest rozebranie istniejacych podtdg i wykonanie
nowych warstw wraz z ociepleniem i ogrzewaniem podtogowym (szczegdty wedtug rysunkdw przekrojow
architektury).

Izolacja termiczna stropéw nad parterem

Istniejace stropy nad parterem sg stropami drewnianymi — nagimi. Wykonczone sg podwojng warstwg
drewnianej podfogi z desek grub. 32 mm. Dolna warstwa podtég uktadana jest z desek na zaktad. Stropy wraz z
podtogami nalezy odtworzy¢. Dolng podtoge wykona¢ z drewna modrzewiowego.

W celu polepszenia warunkow termicznych wewnatrz pomieszczen i ograniczenia strat ciepta zaprojektowano
docieplenie stropu ptytami termoizolacyjnymi z wetny mineralnej: dolna warstwa grub. 8 cm i gérna warstwa
grub. 8 cm pokryta welonem. Migdzy podtoga a wetng utozyc¢ folie paroizolacyjna. Od géry na ocieplenie potozy¢
ptyty OSB grub. 18 mm, a na nie przykreci¢ podtoge drewniang z desek sosnowych grub. 24 mm.

Stup narozny w podcieniu

Istniejacy stup narozny w podcieniu jest elementem wtérnym, dodanym do konstrukcji budynku. Swiadczy o tym
jego forma oraz zachowane zdjecia archiwalne, ktore pokazujg budynek bez stupa w narozu. Ze wzgledu na
wymiane konstrukcji wiezby dachowej na nowa, przyjeto rozwigzanie majace na celu usuniecie stupa i
uwzglednienie tego rozwigzania w konstrukcji dachu.

Scianki dziatowe
Dodatkowe dostawiane Scianki dziatowe wykona¢ jako: systemowe gipsowo-kartonowe w celu nieingerowania w
konstrukcje nosna budynku i mozliwo$é ich fatwego demontazu w przysziosci. Sciany montowaé w systemie o
grubosci 12,5 cm:

e plyta 2x12,5 mm

e profil 75 mm (wewnatrz weina mineralna)
e piyta 2x12,5 mm

8.2.3.2. INSTALACJE ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE

Wodno-kanalizacyjna

Projektuje sie przebudowe Strézowki w zakresie wydzielenia wezta sanitarnego, pomieszczenia socjalnego oraz
schowka porzadkowego. W tym celu nalezy wykona¢ nowe instalacje wodno-kanalizacyjne w budynku wg
projektu instalacji. Ze wzgledu na zrebowg zabytkowg konstrukcje budynku instalacje prowadzi¢ w posadzkach
oraz w zabudowie $cian g-k. Przybory sanitarne instalowa¢ na stelazach systemowych. Wentylacje kanalizacji
sanitarnej wyprowadzi¢ na poddasze, a tam wejs¢ w istniejacy komin murowany i zakonczy¢ wentylacje
wywiewka u wylotu komina.

Wentylacja

Wentylacja pomieszczenia kasy biletowe] oparta bedzie na wentylacji grawitacyjnej podtaczonej do istniejgcego
systemu kominowego w budynku. Do komina projektuje sie wprowadzi¢ rure z blachy ocynkowanej, podtaczy¢
kratke w Scianie pomieszczenia 0.2 i wyprowadzi¢ poprzez komin. Kratke wywiewng o Srednicy 132mm
montowa¢ z boku komina od strony pétnocnej, ponizej wylotu, ze wzgledu na styk z wentylacjg kanalizacji
sanitarnej. W weZle sanitarnym zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wspomagang wentylatorem
kanatowym, ktéry za posrednictwem anemostatow umieszczonych w suficie nad miskami ustepowymi bedzie
usuwac zuzyte powietrze na zewnatrz. Powietrze bedzie odprowadzane kanatem wyciggowym, biegngcym
przez poddasze Strdzowki do istniejacego komina. W kominie rurg pionowg zostanie usuniete na zewnatrz
poprzez kratke wywiewng o Srednicy 132mm zlokalizowang z boku komina, zgodnie z projektem instalaciji.
Istniejacy komin, petnigcy pierwotnie funkcje komina spalinowego, musi zosta¢ wyczyszczony z sadzy i osadéw
popaleniskowych przed wprowadzeniem przewoddw blaszanych. Piec kaflowy odtaczyé od przewodu i
rozebrac.
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Ogrzewanie
Ogrzewanie pomieszczen Strézowki projektuje sie za pomocg grzejnikéw elektrycznych z termostatami,

wieszanych na $cianach pod oknami, ktérych rozmieszczenie pokazano na rysunku A/2.1 oraz w projekcie
instalacji grzewczej. Grzejnik nalezy spigé w jeden system sterowany elektronicznie dla catego obiektu, ktdry
umozliwi ustawianie temperatury wewn. pomieszczen w zalezno$ci od pory dnia oraz warunkdw
atmosferycznych. Programator nascienny umiesci¢ w pom. 0.3 w poblizu central sterujacych.

Instalacje elektryczne i niskopradowe

Gtowny przeciwpozarowy wytgcznik pradu nalezy zainstalowa¢ w dwdch miejscach: wewnatrz na $Scianie obok
gtownego wejscia do budynku Dworu oraz na zewnatrz w widocznym miejscu obok gtownego wejscia do
Strozowki. Nad wytacznikiem nalezy umiescic napis ,Wytgcznik gtowny pradu’.

Wewnetrzna instalacja elektryczna bedzie zasila¢ ponizsze instalacje odbiorcze:

e o$wietlenia ogdlnego, ekspozycyjnego, awaryjnego i ewakuacyjnego
gniazd wtyczkowych
wentylacji — wentylator wspomagajacy went. grawitacyjng
grzewcza — ogrzewania podtogowego
podgrzewaczy wody uzytkowe;

e rolete antywtamaniowg na drzwiach DZ1
Schemat rozmieszczenia gniazd, tacznikéw itp. pokazano na rys. w proj. elektrycznym.
W pomieszczeniu 0.2 w posadzce pod biurkiem biletera wykona¢ gniazda i wyprowadzenie instalacji
elektrycznej oraz teleinformatyczne;.
W budynku zaprojektowano o$wietlenie wewnetrzne i zewnetrzne na budynku za pomocg opraw ledowych i
Swietlowkowych.
W obiekcie przewidziano system awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. System ten zostanie wykonany w
oparciu o oprawy o$wietleniowe wyposazone w moduty podtrzymujace. System zapewnia, co najmniej 1-godz.
Swiecenie oprawy z chwilg zaniku napiecia. Zataczanie o$wietlenia nastepuje automatycznie z chwilg zaniku
napiecia zasilania podstawowego.
W obszarze ciggéw ewakuacyjnych zainstalowane zostang oprawy o$wietlenia kierunkowego z odpowiednimi
piktogramami. Poziom natezenia oSwietlenia ewakuacyjnego nie moze by¢ mniejszy niz 1,0 Ix. Ponadto, przy
wyjsciach na zewnatrz, nalezy zainstalowa¢ oprawy ewakuacyjne z piktogramem ,Wyj$cie Ewakuacyjne”, z
podtrzymaniem bateryjnym $wiecenia co najmniej przez 1-godz.

Wszystkie instalacje elektryczne i niskopradowe wewn. budynku prowadzic pod tynkiem.
tgczniki i gniazda elektryczne montowac w wersji natynkowej.

System ochrony alarmowej oparto o detektory podczerwieni, detektory dualne (podczerwieni + sttuczeniowe),
pozwalajgce na szybkie wykrycie poruszajacych sie obiektow oraz dzwiek ttuczonej szyby, a takze kontaktrony
drzwiowe. Funkcje uzbrajania/rozbrajania/kasowania alarmu zrealizowac¢ poprzez manipulatory LCD i klawiatury
strefowe umieszczone wewnatrz budynkow.

System monitoringu obiektu zaprojektowano w oparciu 0 kamery obrotowe zewnetrzne oraz kamery stacjonarne
wewnetrzne koputkowe o duzej czutosci, umozliwiajace prowadzenie obserwacji w trudnych warunkach
oSwietleniowych. Kamery montowa¢ w obudowach zewnetrznych wyposazonych w podgrzewacze. Kamery
obrotowe zamontowa¢ na Scianie zewnetrznej budynku w naroznikach, wykorzystujac do tego celu adaptery
narozne. Lokalizacje i ukierunkowanie kamer przedstawiono na rysunkach.

Instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru (SAP)
Centrale SAP zlokalizowa¢ w budynku strdzowki. Czujki pozarowe rozmiesci¢ we wszystkich pomieszczeniach
budynkdéw z wytgczeniem pomieszczen WC. Czujki zainstalowane
w pomieszczeniach mato dostepnych posiadajg wyprowadzone na zewnatrz wskazniki zadziatania z
odpowiednim opisem.
Dla celdéw wykrywania i sygnalizacji pozaru zastosowano nastepujace rodzaje czujnikow:

e optyczne czujki dymu

e reczne ostrzegacze pozarowe typu ROP
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Dla celow sygnalizacji optyczno-akustycznej dla catego zespotu zainstalowano 2 sygnalizatory akustyczno-
optyczne zewnetrzne oraz 2 sygnalizatory akustyczno-optyczne wewnetrzne. Rozmieszczenie sygnalizatorow
pokazano na rysunkach.

Szczeqoty wy projektu instalacji elektrycznych.

Instalacja odgromowa
Instalacje odgromowg wykona¢ na wspornikach na wys. ok. 15 cm nad powierzchnig dachu.
Szczegdty wg proj. instalacii elektrycznych.

8.2.3.3. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
Wymiana stolarki okiennej
Ze wzgledu na zly stan zachowania stolarki okiennej, ktéra dodatkowo nie spetnia parametrow izolacyjnosci
cieplnej i akustycznej, proponuje sie: wykonac rekonstrukcje okien na podstawie zachowanej stolarki i wzoréw
historycznych. Okna istniejgce drewniane o konstrukcji o$cieznicowej, tzw. polskie, zdemontowa¢. Nowe okna
odtworzy¢ réwniez jako okna dwuramowe, otwierane do $rodka i na zewnatrz, zgodnie z podziatami i detalami
oryginalnej stolarki. Ze wzgledu na brak mozliwosci spetnienia obecnych parametréw termicznych przy szkleniu
jednoszybowym, zdecydowano sie wypetniC zewnetrzng rame podwojnym szklem zespolonym, a rame
wewnetrzng pojedynczym szkleniem.
Parametry okien:
drewno sosnowe
rama zewnetrzna szklona szktem zespolonym — 4/16/4, U=1,1 W/m2xK
rama wewnetrzna szkolna szktem pojedynczym
okapnik drewniany

e malowane w kolorze biatym kryjagcym
Na oknach wykona¢ nowe okucia i zamknigcia.
W oknach zastosowaC nawiewniki. Nawiewniki montowa¢ w taki sposéb, aby nie pogrubiaé profili futryn i
skrzydet okiennych.
W jednym oknie 0.2 w pom. 0.5 (WC) od wewnatrz zamontowac szyby ze szkta piaskowanego.
Szczegdty wyg zestawienia stolarki okiennej i rys. detalu.
Szczegotowe rysunki wykonawcze stolarki zatwierdzic przez Wojew6dzki Urzad Ochrony Zabytkow w Krakowie,
Delegatura w Nowym Targu po wyborze wykonawcy stolarki, a przed realizacjq zamowienia.

Wymiana stolarki drzwiowej

Ze wzgledu na zly stan zachowania stolarki drzwiowej, zmiany funkcjonalne w budynku oraz nieprzepisowe
wymiary otwordéw, proponuje sie wymiane wszystkich drzwi na nowe. Szeroko$ci i wysoko$ci otworéw w
Scianach drewnianych dostosowac do projektowanych wielkosci skrzydet drzwiowych.

Drzwi zewnetrzne:

Gtéwne drzwi wejsciowe DZ1 wykona¢ jako drzwi szklane. Drzwi wyposazy¢ od zewnatrz w rolete
antywtamaniowg opuszczang automatycznie na noc. Kasete umiejscowi¢c na poddaszu. W drewnianej
oScieznicy drzwi zamontowac¢ prowadnice rolety. Rolete malowa¢ na kolor RAL 7005. Szczegoty uzgodni¢ w
ramach nadzoru w czasie prowadzenia prac budowlanych. Drzwi wejsciowe do WC — DZ2 wykonaé jako
drewniane z oktadzing zewnetrzng zaluzjowg z drewna modrzewiowego, uktadang jak szalowanie na budynku.
Drzwi wewnetrzne:

D1 do pomieszczenia kasy biletowej wykonac jako drzwi szklane.

Pozostate drzwi wykona¢ jako petne. Drzwi D2 fornirowac pasami forniru modrzewiowego.

Szczegoty wg zestawienia stolarki drzwiowej i rys. detalu.

Szczegbtowe rysunki wykonawcze stolarki zatwierdzi¢ przez Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie,
Delegatura w Nowym Targu po wyborze wykonawcy stolarki, a przed realizacjq zamowienia.

Wylaz na poddasze

Wytaz na poddasze w nowej lokalizacji (pom. 0.3), wyposazy¢ w rozktadane schody segmentowe z metalowg
drabinka, ze stopniami antyposlizgowymi szeroko$ci 13cm i barierka; wymiar otworu w stropie 70x140 cm. Na
poddaszu otwor w stropie zabezpieczyC systemowa barierkgq ochronng. Klape wykona¢ jako izolowang
termicznie, od strony pomieszczen parteru malowang w kolorze sufitu (kolor biaty). Szczegdty lokalizacji wg rys.
AR211AR22.
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Podtogi i posadzki

Obecnie we wszystkich pomieszczeniach Strézowki istniejg podiogi drewniane. Ze wzgledu na koniecznosé
docieplenia podtdg i wykonanie nowych warstw podposadzkowych, istniejace podtogi nalezy rozebrac.

W pom. 0.1-0.3 wykona¢ nowe podtogi drewniane z drewna modrzewiowego, deski szer. 18 cm i grub. 32 mm.
Podtogi mocowac na wkrety do slepej podtogi. Podtogi cyklinowac i olejowac olejem bezbarwnym.

W pom. 0.4-0.6 utozy¢ posadzki z ptytek gresowych o wym. ok. 30x30 cm i grub. ok. 10 mm.

Wykoriczenie $cian

Skuc¢ istniejace tynki. W czasie prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ ocene stanu technicznego konstrukcji

zrebowej $cian, wykona¢ ewentualne prace naprawcze, a elementy drewniane zaimpregnowac Srodkami

biobdjczymi i ogniochronnymi.

Rozprowadzi¢ podtynkowo instalacje elekiryczng, a nastepnie wykonaC nowe cementowo-wapienne

wyprawy tynkarskie na siatce. MalowacC farbg krzemianowg (silikatowg) do wnetrz w kolorze biatym. W

pomieszczeniu 0.2 Sciane kamienng z tamanego piaskowca (relikt wczesniejszego zatozenia) odstonic,

oczysci¢, uzupetni¢ ubytki kamienia i zagruntowa¢ preparatem wzmacniajgcym. W przedsionku 0.1 $ciany

wykonczy¢ deskami modrzewiowymi uktadanymi w pionie. Deski zaolejowa¢. W pom. 0.3 na scianie nad blatem

wykonac¢ okfadzine ceramiczng z ptytek miedzy szafkami dolnymi i gérnymi w pasie o wys. 60 cm i dt. ok. 190

cm

e pom. 0.4i0.5 (WC) obudowe stelaza podtynkowego miski ustepowej oraz Sciane za umywalkg obtozy¢
ptytkami ceramicznymi do wysoko$ci 130 cm. Pozostate Sciany pomalowac farbg krzemianowg (silikatowa)
do wnetrz.

Wykornczenie sufitow
We wszystkich pomieszczeniach pozostawi¢ odstoniete drewniane stropy belkowe. Na belkach wykona¢ nowe

deskowanie z drewna modrzewiowego, olejowanego grub. 32 mm uktadane na zaktad.
Szczeqoty rozmieszczenia czujek, rewizji i opraw oswietleniowych wpuszczanych w sufity pokazano na rysunku
rzutu sufitow i w projekcie instalacji

Oswietlenie
W dworze zaprojektowano o$wietlenie:

e 0gdIne na poziomie 200 Ix,

e miejsca pracy na poziomie 300 Ix,

e ekspozycyjne (o$wietlenie Sciany kamiennej) na poziomie 500 Ix

e awaryjne o natezeniu min. 1 Ix

e ewakuacyjne
Ze wzgledu na odstoniety strop drewniany, oprawy o$wietlenia ogolnego nalezy montowa¢ bezposrednio do
bokdw belek stropowych (mate tubusy w kolorze srebrnym, np. ze szklem piaskowanym), za$ szyne z
o$wietleniem ekspozycyjnym w pom. 0.2 montowa¢ do boku belki. Wewnatrz pomieszczen stosowac oprawy
typu LED. Na zewnatrz budynku zamontowa¢ oprawy o$wietleniowe zewnetrzne $cienne, mocowane przy
wejsciu gtownym do budynku oraz przy wejsciu do WC. Klosze opraw wykonac¢ z blachy miedzianej postarzane;
z mocowaniem z mosigdzu oraz ostong zrodta Swiatta ze szkta transparentnego; @oprawy ok. 25cm.
Szczegdty rozmieszczenia oswietlenia pokazano na rysunku rzutu sufitow A/2.13. Ostatecznie dobor opraw i ich
usytuowania nalezy uzgodni¢ z Projektantami i Konserwatorem Zabytkow w czasie nadzoréw podczas
prowadzenia prac budowlanych.

Wyposazenie
We dworze przewiduje sie nastepujace wyposazenie pomieszczen:
e miska ustepowa podwieszana + stelaz podtynkowy — 1 szt.
miska ustepowa podwieszana dla niepetnosprawnych + stelaz podtynkowy — 1 szt.
umywalka podwieszana — 1 szt.
umywalka podwieszana dla niepetnosprawnych — 1 szt.
lustro do WC 0.4 0.5 - 2 szt.
pochwyty tazienkowe dla niepetnosprawnych

str. 36



e Zlew gospodarczy szer. ok. 45cm ze stali nierdzewnej — 1 szt.

e szafa porzadkowa - 1 szt.

e szafa na odziez wierzchnig - 1 szt.

o stot-1szt.

o krzesta -2 szt.

e zabudowa kuchenna pomieszczenia socjalnego — 1 kpt.

o Zlew-1szt.

e podgrzewacze wody — 4 szt.

e zabudowe meblowg - biurko i obudowe tablic sterujgcych — 1 kpt.

o fotel biurowy — 1 szt.

8.2.3.4. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

Szalowanie Scian zewnetrznych

Wykona¢ nowe oszalowanie zewnetrzne z desek poziomych uktadanych na zaktad - drewno modrzewiowe,
szeroko$¢ desek 18 cm, zaktad 3 cm (szersze niz zastosowane obecnie). Uzupei¢ brakujacq izolacje poziomag
$cian poprzez wsuniecie jej miedzy fundament kamienny a dolne belki zrebowej konstrukciji Scian.

Nawierzchnia przed wejSciem w podcieniu

W podcieniu wykona¢ podfoge drewniang z drewna modrzewiowego na legarach w istniejgcym obrysie. Deski
grub. 4 cm, legary 6x6 cm. Poziom terenu przed podcieniem podsypa¢ w celu zniwelowania réznic poziomow i
zapewnienia tatwego dostepu do budynku.

Chodnik wokét Gacka

Dojscie do WC wykona¢ w formie chodnika o szer. 150 cm. Nawierzchnie utwardzi¢ i wyréwnaé cigtymi
kamieniami polnymi frakcji 80-160mm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm. Teren przy chodniku od
strony zewnetrznej podsypa¢ w celu zniwelowania poziomu terenu. Na styku nawierzchni chodnika i trawnika
zamiast kraweznika utozy¢ wieksze kamienie osadzone w gruncie i wyrownane z powierzchnig chodnika.
Chodnik utozy¢ ze spadkiem 2% w kierunku zewnetrznym. Przy wykonywaniu nowej nawierzchni wokot
Strozéwki, dostosowac potozenie deski ostaniajacej cokot do projektowanej rzednej terenu przy budynku.
Szeroko$¢ chodnika nalezy liczy¢ od wykoriczonej deski cokotowej przy budynku.

8.2.4. OPIS ROZWIAZAN ZASADNICZYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

SCIANA ZREBOWA (proj. warstwy wew. - zew.) POSADZKA NA PARTERZE (proj. warstwy)
- deskowanie pionowe - 22mm - podtoga drewniana z drewna modrzewiowego
- konstrukcja zrebowa (ist.) - ok. 22cm - olejowanego taczona na pidro i wpust - 35mm
- szalunek drewniany uktadany poziomo - $lepa podtoga - 25mm
na zaktad - 22mm - legary - 63x50mm

- wylewka betonowa zbrojona siatkg - 5cm
STROP DREWNIANY NAD PARTEREM (proj. warstwy) - folia PE
- deski sosnowe gr. 24mm - izolacja z polistyrenu ekstrudowanego -10cm
- ptyta OSB gr. 18mm - izolacja szczelna z folii
- folia paroprzepuszczalna - ptyta betonowa 15cm
- piyty termoizolacyjne z wetnny mineralnej z welonem - 8cm - warstwa piasku stabilizowanego cementem 15¢cm
- plyty termoizolacyjne z wetny mineralnej - 8cm - grunt rodzimy po zdjeciu humusu
- paroizolacja
- deski podtogowe - 32mm POSADZKA POM. 0.4 i 0.5 (proj. warstwy)
- $lepa podtoga (deski w 2 warstwach na zaktad) - 32mm - gress na kleju
- belki - 18x24cm - wylewka betonowa zbrojona siatkg - 5cm

- folia PE

- izolacja z polistyrenu ekstrudowanego -10cm

- izolacja szczelna z folii

- plyta betonowa 15¢cm

- warstwa piasku stabilizowanego cementem 15cm
- grunt rodzimy po zdjeciu humusu
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8.2.5. 1ZOLACYJNOSC TERMICZNA PRZEGROD BUDOWLANYCH

Sciany zewnetrzne (SCIANA ZREBOWA)
Umax = 0,23 przy ti = 16°C
UO=0,55 W/mZXK<UmaX

Podtogi na gruncie (POSADZKA NA PARTERZE)
Umax = 0,30 przy ti = 16°C
U0=0,25 W/m2XK<Umax

Podtogi na gruncie (POSADZKA POM. 0.4i 0.5)
Umax = 0,30 przy ti = 16°C
UO=0,28 W/mZXK<UmaX

Strop pod nieuzytkowym poddaszem nieogrzewanym (STROP DREWNIANY NAD PARTEREM)
Unmax = 0,25 przy 8°C < ti<16°C
U0:0,22 W/mZXK<Umax

8.2.6. KOLORYSTYKA ELEWACJI
e Sciany oblozyé szalunkiem poziomym z drewna modrzewiowego w kolorze naturalnym
Dachy obtozy¢ gontem Swierkowym w kolorze naturalnym
Stolarke okienng pomalowac farbg kryjaca na kolor biaty — RAL 9003
Drzwi zewnetrzne — szklane DZ1
Drzwi zewnetrzne do WC - deskowe nielakierowane w uktadzie zaluzjowym DZ2

8.3. BUDYNEK NR 3 - MAGAZYN ZBOZOWY - SPICHLERZ

8.3.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek spichlerza jest parterowy, podpiwniczony, o zrebowej konstrukcji $cian z belek przyciosanych z trzech
stron, zwigzanych w narozach na ,jaskétczy ogon”. Wegly nieregularnie wystajace, belki utozone na styk bez
mszenia. Wzniesiony na rzucie prostokatnym zblizonym do kwadratu. Jest posadowiony na kamiennej
podmuréwce. Cato$¢ przekryta wysokim, czterospadowym dachem gontowym. Elewacje symetryczne. Podziat
wewnetrzny trojtraktowy, wejécie od strony potnocnej po drewnianych schodkach. Strop drewniany, belkowy,
powata utozona z desek na styk (tzw. strop szczelny). Wejécie na poddasze schodami drabiniastymi. Piwnica
stanowi relikt pierwotnego spichlerza w topusznej. Jest wzniesiona na rzucie prostokatnym zblizonym do
kwadratu, jednak o obrysie mniejszym od spichlerza plebanskiego z Manidw. ZejScie do piwnicy znajduje sie na
zewnatrz spichlerza, od strony pdtnocno-wschodniej, schodami umieszczonymi w murowanej piwniczce,
dobudowanej do ogrodzenia zespotu dworskiego. Piwnica - kamienna, sklepiona kolebkowo.

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH
Fundamenty:
e Kamienna podmuréwka.
e Piwnica pod spichlerzem (pozostato$¢ pierwotnego spichlerza) - kamienna, sklepiona kolebkowo.
Kolebka wsparta posrodku ceglanym, otynkowanym stupem.
Sciany:
o Konstrukcja zrebowa z belek przyciosanych z trzech stron, zwigzanych w narozach na ,jaskotczy
ogon”. Wegty nieregularnie wystajace, belki utozone na styk bez mszenia.
o Wewnatrz spichlerz podzielony jest na kilka mniejszych przedziatow.
e Ztrzech stron w Scianach znajdujg sie waskie podtuzne otwory pozwalajgce na wentylacje wnetrza.
Stropy:
o Strop nad parterem - drewniany, belkowy, powata utozona z desek na styk (tzw. strop szczelny).
Podtogi i posadzki:
e Podtoga szczelna z desek utozonych na styk (cztery poprzeczne legary).
Kongtrukcja dachu:
o Dach krokwiowo-jetkowy z przypustnicami. Wzdtuz dtuzszych elewacji zmiana kata spadku potaci
« dachowych tagodna, w szczytach ostrzejsza.
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o taty, wykonane z drewnianych dragoéw, poza mocowaniem pokrycia dachowego petnig funkcje
usztywnienia konstrukcji dachu i spinajg krokwie roztozone w do$¢ duzym rozstawie.
Pokgycie dachu:
e Dach pokryty jest gontem tupanym — podwdjna warstwa gontéw na rzadkim taceniu. Dolny rzad gontow
zakonczony jest ozdobnym trojkatnym Scieciem.
Schody:
o Drewniane schody drabiniaste na poddasze.
Kominy:
o Nie wystepuja.
Stolarka okienna:
g Nie wystepuje.
Stolarka drzwiowa:
o Drzwi wejsciowe jednoskrzydiowe, spagowe, podwojne, zawieszone na zawiasach pasowych kutych
oraz na hakach kowalskich. Klamka i zamek kute, kowalskiej roboty.

8.3.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO
e 0golne stabe porazenie i powierzchniowe zniszczenie gontow przez grzyby, mchy
| porosty,
wiezba dachowa zasadniczo w dobrym stanie technicznym,
drobnych napraw i uzupetnien wymagaja krotkie krokwie przy narozach obiektu,
jetka dzwigara od strony potudniowej jest nieokorowana,
pewna cze$¢ deskowania gornego stropu zostata wykonana z nieokorowanych desek,
wewnetrzne, drewniane schody policzkowe z kilkoma rozluznionymi stopniami do uzupetnienia,
zewnetrzne drewniane schody policzkowe w bardzo ztym stanie technicznym,
Sciany zrebowe w zadowalajgcym stanie technicznym, z nielicznymi miejscami porazenia przez owady
w stanie nieaktywnym,
e fundamenty konstrukcyjnych $cian zewnetrznych w postaci murowanych faw kamiennych - w
wykonanych odkrywkach wykazujg zadowalajacy stan,
e pozioma izolacja przeciwwilgociowa z papy na osnowie utozona tylko w narozach obiektu, zty stan
instalacji odgromowej,
e brak zabezpieczenia antywlamaniowego
Szczegoty oceny stanu technicznego budynku pod katem probleméw konstrukcyjno-budowlanych podano w
projekcie konstrukcji.

WNIOSKI | ZALECENIA
W celu usuniecia nieprawidtowos$ci nalezy wykonac:
e uzupetnienie brakujacej poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy,
naprawa i uzupetnienie krétkich krokwi przy narozach obiektu,
wymiana nieokorowane;j jetki dzwigara od strony potudniowej,
wykonanie nowego pokrycia dachowego — podwaojne krycie gontem,
wymiana czes$ci nieokorowanego deskowania gornego stropu,
wymiana rozluznionych stopni wewnetrznych schodéw policzkowych,
odtworzenie zewnetrznych drewnianych schodéw policzkowych,
wykonanie nowej instalacji odgromowe;j,
e wykonanie instalacji antywlamaniowej i instalacji SAP.
UWAGA: Projekt na tym etapie nie obejmuje wszystkich wymienionych prac. Zakres opracowania projektowego
w tym budynku dotyczy wymiany pokrycia dachowego, remontu wigzby i wykonania instalacji elektrycznych i
niskopradowych. Cze$c¢ prac nieobjetych zakresem opracowania wykonana zostanie w Il etapie robot.

8.3.3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH

8.3.3.1. ROBOTY BUDOWLANE, REMONTOWE | KONSERWATORSKIE

Przed przystgpieniem do prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich nalezy wykona¢ stosowne
demontaze i rozbiorki zuzytych elementow.
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Demontaze i rozbidrki:

¢ demontaz instalacji odgromowe;j

e demontaz pokrycia dachowego
Po wykonaniu rozbiorek i demontazy mozna przystgpic do wykonania prac remontowo-budowlanych i
konserwatorskich.

Remont wiezby dachowej
Opis prac remontowych wiezby dachowej zawarto w projekcie konstrukci.

Wymiana pokrycia dachowego
Zdemontowac istniejace pokrycie z gontow wraz z taceniem. Lacenie odtworzy¢ wg projektu konstrukcji.
Pokrycie z gontu wymieni¢ na nowe. Zastosowac:

e gonttupany Swierkowy w ksztatcie klina z felcem, uktadany podwaojnie

e dlugo$¢ deszczutek — 50-60 cm

o szerokos¢ deszczutek 8-13 cm

e gont zaimpregnowac przeciwogniowo
Na dachu zamontowa¢ instalacje odgromowg na wspornikach o wysokosci do 15 c¢cm. Szczegdty wg proj.
instalacji elektrycznych.

8.3.3.2. INSTALACJE ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE

Instalacja elektryczna

Do budynku Spichlerza doprowadzona zostanie instalacja elektryczna w celu wykonania

w budynku technicznych gniazd wtykowych, umozliwiajacych przeprowadzenie ewentualnych remontdw,
sprzatania obiektu czy osuszania wnetrza.

Instalacje niskopradowe

System ochrony alarmowej oparto o detektory podczerwieni, detektory dualne (podczerwieni + stluczeniowe),
pozwalajace na szybkie wykrycie poruszajacych sie obiektdw oraz dzwigk sttuczenia szyby, a takze kontaktrony
drzwiowe. Funkcje uzbrajania/rozbrajania/kasowania alarmu zrealizowac¢ poprzez manipulatory LCD i klawiatury
strefowe umieszczone wewnatrz budynkéw.

System monitoringu obiektu zaprojektowano w oparciu o kamery obrotowe zewnetrzne o duzej czutoSci,
umozliwiajace prowadzenie obserwacji w trudnych warunkach o$wietleniowych.

Kamery montowaC w obudowach zewnetrznych wyposazonych w podgrzewacze. Kamery obrotowe
zamontowa¢ na $cianie zewnetrznej budynku w naroznikach, wykorzystujac do tego celu adaptery narozne.
Lokalizacje i ukierunkowanie kamer przedstawiono na rysunkach.

Instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru (SAP)
Centrale SAP zlokalizowa¢ w budynku strézéwki. Czujki pozarowe rozmiesci¢ we wszystkich pomieszczeniach
budynku. Czujki zainstalowane w pomieszczeniach mato dostepnych posiadajg wyprowadzone na zewnatrz
wskazniki zadziatania z odpowiednim opisem.
Dla celéw wykrywania i sygnalizacji pozaru zastosowano nastepujace rodzaje czujnikow:

e optyczne czujki dymu

e reczne ostrzegacze pozarowe typu ROP
Do celow sygnalizacji optyczno-akustycznej dla catego zespotu zainstalowano 2 sygnalizatory akustyczno-
optyczne zewnetrzne oraz 2 sygnalizatory akustyczno-optyczne wewnetrzne. Rozmieszczenie sygnalizatorow
pokazano na rysunkach.
W strefie wejsciowej zainstalowac oprawy oswietlenia awaryjnego, szczegdly wg proj. instalacji elektrycznych.
Szczegdty wyg projektu instalacji elektrycznych.

Instalacja odgromowa
Instalacje odgromowa wykona¢ na wspornikach na wys. ok. 15cm nad powierzchnig dachu.
Szczegdty wg proj. instalacii elektrycznych.
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8.3.3.3. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
Wnetrze budynku nie podlega remontowi i pozostaje bez zmian.

8.3.3.4. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
Wykoriczenie zewnetrzne budynku nie podlega remontowi i pozostanie niezmienione.

8.3.4. OPIS ROZWIAZAN ZASADNICZYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH
Warstwy w przegrodach budowlanych nie ulegng zmianom.

8.3.5. 1ZOLACYJINOSC TERMICZNA PRZEGROD BUDOWLANYCH
Budynek nie bedzie ogrzewany - nie stawia sie wymagan.

8.3.6. KOLORYSTYKA ELEWACJI
Kolorystyka elewacji nie zmieni sie.

8.4. BUDYNEK NR 4 - WOZOWNIA

8.4.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek wozowni jest parterowy, czesciowo podpiwniczony, o konstrukcji mieszanej. Od strony potudniowo-
zachodniej Sciane zewnetrzng stanowi kamienny mur obronny pierwotnego folwarku nadbudowany o drewniang
Scianke kolankowa. Pozostate trzy Sciany sg wzniesione w konstrukcji stupowo-szkieletowej i oszalowane
poziomym deskowaniem. Budynek wybudowano na rzucie wydtuzonego prostokata i posadowiono na kamiennej
podmuréwce. CatoSC przekryta jest wysokim, dwuspadowym dachem gontowym o konstrukcji stolcowo-
krokwiowej z pojedynczym stolcem stojgcym, wzmacnianej wtdrnie pojedynczymi niesymetrycznymi kleszczami.
Szczyt od strony potudniowo-wschodniej — przyczotkowy. Wnetrze podzielone jest na trzy pomieszczenia:
pomieszczenie 0.1 — dostepne od potudniowego-wschodu przez wrota w $cianie szczytowej, zajmujgcymi
potowe rzutu budynku, pomieszczenie 0.2 (Srodkowe) — jest dostepne przez wrota w $cianie pdiocno-
wschodniej i pomieszczenie 0.3 — dostepne z podcienia przez wrota umieszczone w $cianie szczytowej od
potnocnego- zachodu. Pomieszczenia 0.2 i 0.3 sg pomieszczeniami usytuowanymi na parterze, przekrytymi
stropami drewnianymi, belkowymi, z powatg utozong z desek na styk, za$ pomieszczenie 0.1 jest
pomieszczeniem jednoprzestrzennym (parter + poddasze) z dodatkowa antresolg nad pomieszczeniami 0.2 i 0.3
(z wejsciem na antresole po drabinie). Pomieszczenia 0.1, 0.2 i 0.3 oddzielone sg od siebie $ciankami
murowanymi z cegty ceramicznej petnej, stanowigcymi wypetnienie drewnianego szkieletu. Piwnica, usytuowana
pod pomieszczeniem 0.1 sktada sie z dwoch komér: wejSciowej P.1 (wiekszej) - na rzucie prostokatnym
zblizonym do kwadratu oraz tylnej P.2 (mniejszej) — prostokatnej. W cato$ci wzniesiona jest z kamienia, ze
sklepieniami kolebkowymi - w pom. P.1jest usytuowane réwnolegle do dtuzszego boku wozowni, a pom. P.2
prostopadle do dtuzszego boku. Wejscie schodami kamiennymi do piwnic znajduje sie na zewnatrz wozowni, w
Scianie szczytowej od strony potudniowo-wschodniej schodami kamiennymi. Piwnica - kamienna, sklepiona
kolebkowo.

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH
Fundamenty:

« Sciana fundamentowa od strony potudniowo-zachodniej - kamienna, $ciana zewnetrzna stanowi jej
przedtuzenie.

e Pod stupami - zelbetowe lub betonowe stopy fundamentowe, pomiedzy stopami podmuréwka
kamienna. Pozioma izolacja przeciwwilgociowa wystepuje tylko w miejscach oparcia elementow
drewnianych na Zelbetowych stopach fundamentowych.

e Piwnica pod strony potudniowo-wschodniej - kamienna, sklepiona kolebkowo.

e Kolebka w pom. P.1 wsparta po $rodku ceglanym, otynkowanym stupem.

I3

Sciany:
o Konstrukcja mieszana. Od strony potudniowo-zachodniej $ciane zewnetrzng stanowi kamienny mur
obronny pierwotnego folwarku nadbudowany o drewniang $cianke kolankowa. Pozostate trzy $ciany sq
wzniesione w konstrukcji stupowo-szkieletowej i 0szalowane poziomym deskowaniem.

Stropy:
e Strop nad parterem - drewniany, belkowy, powata utozona z desek na styk (tzw. strop szczelny).
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Podtogi i posadzki:
e Podtoga szczelna z desek utozonych na styk (na legarach).
Konstrukcja dachu:
e Dach kryty gontem wykonano jako wysoki dwuspadowy, o Kkonstrukcji stolcowo-krokwiowej z
pojedynczym stolcem stojgcym, wzmacnianym wtdrnie pojedynczymi niesymetrycznymi kleszczami.
Laty wykonano z drewnianych dragéw, poza mocowaniem pokrycia dachowego, petigcych funkcje
usztywnienia konstrukcji dachu i spinajacych krokwie roztozone w dos¢ duzym rozstawie
Pokrycie dachu:
e Dach pokryty jest gontem tupanym — podwdjna warstwa gontéw na rzadkim taceniu. Dolny rzad gontow
zakonczony jest ozdobnym trojkatnym Scieciem.
Schody:
o Nie wystepujg. Wejscie na antresole odbywa sie po drabinie.
Kominy:
¢ Nie wystepuja.
Stolarka okienna:
o Nie wystepuje.
Stolarka drzwiowa:
e Wrota wejsciowe - dwuskrzydiowe, z desek (styki kryte listwami), zawieszone na zawiasach pasowych
kutych.

8.4.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO
o 0gdlne stabe porazenie i powierzchniowe zniszczenie gontdw przez grzyby, mchy i porosty, porazenie
stropow w wozowni przez kotatka,
sprochniate progi,
brak izolacji poziome;j,
niski poziom jakosci wykonania wrét wejsciowych oraz zty stan techniczny,
zty stan deskowania szczytu,
wiezba dachowa oraz szkieletowa konstrukcja scian wozowni wykazujq cechy niedoktadnego montazu,
w wielu miejscach stwierdzono braki elementow (przede wszystkim jetek),
wprowadzenie elementow wtornych o pomniejszonych przekrojach poprzecznych, z gniazdami w
przypadkowych miejscach, $wiadczace o ich montazu w nieodpowiednim miejscu (jetki, krokwie, stupy),
e niepoprawne ksztattowanie ztgczy ciesielskich w takich elementach, jak jetki i krokwie,
e zauwazono rowniez miejsca niebezpiecznego oparcia ptatwi stopowej w wozowni od strony
potudniowej,
e watpliwe podparcia elementéw wiezby dachowej w obszarze dolnej czesci kosza pomiedzy stajnig i
WO0ZOWnia,
e uszkodzenie korozyjne elementow wigzby dachowej - ptatwi stopowej od strony potudniowej, pomiedzy
stajnig i wozownig,
o uszkodzenie szkieletu Scian szczytowych wozowni,
e sporo elementdéw wiezby - przede wszystkim krokwie, jetki, taty oraz deskowania szczytéw - wykonano
z nieokorowanych elementoéw, bedacych miejscem czynnego zerowania owaddéw - szkodnikow
technicznych drewna. Powinny one zosta¢ usunigte ze wzgledu na to, iz sq zrodtem rozprzestrzeniania
sie korozji biologicznej. Zauwazono réwniez znaczne porazenia biologiczne przez owady elementow
stropow w wozowni,
e uszkodzenia oszalowania zewnetrznego scian szkieletowych oraz wrét wozowni,
o niedostateczny stan techniczny kamiennych wypetien pomiedzy zelbetowymi fundamentami w postaci
stop w wozowni - rozluznione elementy kamienne. Pozioma izolacja przeciwwilgociowa wystepuje tylko
w miejscach oparcia elementéw drewnianych na Zelbetowych stopach fundamentowych,
e Zzly stan instalacji odgromowej,
e Dbrak zabezpieczenia antywtamaniowego
Szczegdty oceny stanu technicznego budynku pod katem problemdw konstrukcyjno-budowlanych podano w
projekcie konstrukcji.
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WNIOSKI | ZALECENIA
W celu usunigcia nieprawidtowosci nalezy:
e uzupetni¢ i wzmocni¢ rozluznione elementy kamienne pomiedzy zelbetowymi stopami fundamentowymi,
e uzupetni¢ brakujaca pozioma izolacje przeciwwilgociowg z papy,
e wymieni¢ sprochniate progi,
e uzupetni¢ brakujace elementy wiezby dachowej, zwlaszcza jetki,
e poprawiC oparcie ptatwi stopowej od strony potudniowe;,
e poprawiC podparcie elementow wiezby dachowej w obszarze dolnej czesci kosza pomiedzy stajnig i
e WOZOWNIg,
e dach nad wozownig wymaga - przed montazem nowego pokrycia dachowego - podjecia proby
o Mmaksymalnego prostowania, co najmniej na poziomie poszycia z tat,
e clementy wiezby - przede wszystkim krokwie, jetki, taty oraz deskowania szczytdbw wykonane z
o nieokorowanych elementoéw — nalezy wymienic,
e wykonac nowe pokrycie dachowe — podwojne krycie gontem,
e wymieniC oszalowania z desek,
g wykonac nowe wrota,
e wykonac nowg instalacje odgromowa,
¢ wykonac instalacje antywtamaniowa i instalacje SAP.
UWAGA: Projekt na tym etapie nie obejmuje wszystkich wymienionych prac. Zakres opracowania projektowego
w tym budynku dotyczy wymiany pokrycia dachowego, remontu wiezby i wykonania instalacji niskopradowych.
Czesc prac nieobjetych zakresem opracowania wykonana zostanie w Il etapie robot.

8.4.3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH

8.4.3.1. ROBOTY BUDOWLANE, REMONTOWE | KONSERWATORSKIE

Przed przystgpieniem do prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich nalezy wykona¢ stosowne
demontaze i rozbidrki zuzytych elementow.

Demontaze i rozbiérki:

o demontaz instalacji odgromowej

e demontaz pokrycia dachowego
Po wykonaniu rozbidrek i demontazy mozna przystapi¢ do wykonania prac remontowo-budowlanych i
konserwatorskich.

Remont wiezby dachowej
Opis prac remontowych wiezby dachowej zawarto w projekcie konstrukci.

Wymiana pokrycia dachowego
Zdemontowac istniejace pokrycie z gontow wraz z taceniem. Lacenie odtworzy¢ wg projektu konstrukcii.
Pokrycie z gontu wymieni¢ na nowe. Zastosowac:
e gonttupany Swierkowy w ksztatcie klina z felcem, uktadany podwaojnie
e dtugosc¢ deszczutek — 50-60 cm
o szerokos¢ deszczutek 8-13 cm
e gont zaimpregnowac przeciwogniowo
Na dachu zamontowa¢ instalacje odgromowg na wspornikach o wysoko$ci do 15 c¢cm. Szczegdly wg proj.

instalacji elektrycznych.

8.4.3.2. INSTALACJE ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE

Instalacje niskopradowe

System ochrony alarmowej oparto o detektory podczerwieni, detektory dualne (podczerwieni + stluczeniowe),
pozwalajgce na szybkie wykrycie poruszajacych sie obiektow oraz dzwiek sttuczenia szyby, a takze kontaktrony
drzwiowe. Funkcje uzbrajania/rozbrajania/kasowania alarmu zrealizowaé poprzez manipulatory LCD i klawiatury
strefowe umieszczone wewnatrz budynkow.
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System monitoringu obiektu zaprojektowano w oparciu 0 kamery obrotowe zewnetrzne o duzej czuto$ci,
umozliwiajgce prowadzenie obserwacji w trudnych warunkach oswietleniowych.
Kamery montowa¢ w obudowach zewnetrznych wyposazonych w podgrzewacze. Kamery obrotowe
zamontowa¢ na Scianie zewnetrznej budynku w naroznikach, wykorzystujac do tego celu adaptery narozne.
Lokalizacje i ukierunkowanie kamer przedstawiono na rysunkach.
Instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru (SAP)
Centrale SAP zlokalizowa¢ w budynku strézowki. Czujki pozarowe rozmiesci¢ we wszystkich pomieszczeniach
budynku. Czujki zainstalowane w pomieszczeniach mato dostepnych posiadajg wyprowadzone na zewnatrz
wskazniki zadziatania z odpowiednim opisem.
Dla celow wykrywania i sygnalizacji pozaru zastosowano nastepujace rodzaje czujnikdw:

e optyczne czujki dymu

e reczne ostrzegacze pozarowe typu ROP
Do celéw sygnalizacji optyczno-akustycznej dla catego zespotu zainstalowano 2 sygnalizatory akustyczno-
optyczne zewnetrzne oraz 2 sygnalizatory akustyczno-optyczne wewnetrzne. Rozmieszczenie sygnalizatorow
pokazano na rysunkach.
W strefie wejsciowej zainstalowac oprawy oswietlenia awaryjnego, szczegdty wg proj. instalacji elektrycznych.
Szczegdty wyg projektu instalacji elektrycznych.

Instalacja odgromowa
Instalacje odgromowg wykona¢ na wspornikach na wys. ok. 15cm nad powierzchnig dachu.
Szczegoty wg proj. instalacii elektrycznych.

8.4.3.3. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
Whnetrze budynku nie podlega remontowi i pozostaje bez zmian.

8.4.3.4. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
Wykonczenie zewnetrzne budynku nie podlega remontowi i pozostanie niezmienione.

8.4.4. OPIS ROZWIAZAN ZASADNICZYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH
Warstwy w przegrodach budowlanych nie ulegng zmianom.

8.4.5. IZOLACYJNOSC TERMICZNA PRZEGROD BUDOWLANYCH
Budynek nie bedzie ogrzewany - nie stawia sie wymagan.

8.4.6. KOLORYSTYKA ELEWACJI
Kolorystyka elewacji nie zmieni sie.

8.5. BUDYNEK NR 5 - STAJNIA

8.5.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek stajni jest parterowy, niepodpiwniczony, murowany. Od strony pdinocno-zachodniej i potudniowo-
zachodniej - $ciane zewnetrzng stanowi kamienny mur obronny pierwotnego folwarku. Pozostate dwie Sciany sq
murowane z pustakéw. Z zewnatrz i wewnatrz $ciany sg otynkowane i pomalowane na biato, tynk zewnetrzny
gruby, cementowo-wapienny. Budynek wybudowano na rzucie wydtuzonego prostokata. Cato$¢ przekryta
wysokim wielospadowym dachem o konstrukcji krokwiowo-jetkowej. Dach stajni integralnie potaczony jest z
dachem wozowni pod katem prostym, tworzac dziedziniec podwérza gospodarczego. Elewacja frontowa -
potudniowo-wschodnia - z dtugim podcieniem wspartym na murowanych stupach. W podcieniu znajdujg sie trzy
wejscia do budynku i okna. Elewacja péthocno-wschodnia — ptaska — bez zachowania osi okien i drzwi. Wnetrze
obejmuje trzy gtdwne pomieszczenia - dwa po lewej stronie korytarza i jedno po prawej oraz lewej; waski
korytarz pomiedzy dwoma najwiekszymi pomieszczeniami i dwie mate komory w naroznikach - wschodnim i
potudniowym (ta ostatnia dodatkowo przedzielona). Pomieszczenia nakryte sg stropami belkowymi, nagimi.
Posadzka - betonowa z podtogg drewniang na legarach. Poddasze podzielone jest wtornie na trzy czesci
Sciankami dziatowymi z dykty.
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OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH
Fundamenty:

o Sciana fundamentowa od strony pétnocno-zachodniej i potudniowo-zachodniej - kamienna, $ciana
zewnetrzna stanowi jej przedituzenie. Pozostate $ciany i stupy na fundamentach Zelbetowych lub
betonowych. Stwierdzono wystepowanie poziomej izolacji przeciwwilgociowe;.

Sciany:

o Konstrukcja tradycyjna murowana. Od strony pétnocno-zachodniej i potudniowo-zachodniej Sciane
zewnetrzng stanowi kamienny mur obronny pierwotnego folwarku. Pozostate dwie Sciany sg murowane
z pustakow. Z zewnafrz i wewnatrz Sciany sg otynkowane i pomalowane na biato, tynk zewnetrzny
cementowo-wapienny.

 Stupy podcienia sg wymurowane z cegty ceramicznej petnej i otynkowane.

Strapy:

e Strop nad parterem - drewniany, belkowy (belki z okorowanych bali drewnianych). Bale sg podparte na
catej dtugosci stodoty podtuzng belkg opartg na Scianach i stupach - mniej wigcej w srodku rozpietosci
pomieszczen. Powata jest ostonigta od spodu ptytami dykty.

Podtogi i posadzki:
e Podtoga drewniana (na wylewce betonowej) z desek utozonych na styk na legarach.
Konstrukcja dachu:

e Dach - wysoki dwuspadowy o konstrukcji krokwiowo-jetkowej (dwa poziomy jetek). Laty wykonane z
drewnianych dragéw - poza mocowaniem pokrycia dachowego - petnigcych funkcje usztywnienia
konstrukcji dachu i spinajacych krokwie roztozone w dos¢ duzym rozstawie.

Pokrycie dachu:

e Dach pokryty jest gontem tupanym - podwdjna warstwa gontow na rzadkim taceniu. Dolny rzad

gontdw zakonczony jest ozdobnym trojkatnym Scieciem.
Schody:

¢ Drewniane zabiegowe na poddasze.

e (Od strony potudniowo-zachodniej istnieje dodatkowe wejScie na poddasze przez wytaz w stropie
nad pomieszczeniem 0.6

Kominy:

o Komin jest wymurowany z cegly petnej, doprowadzony na poddasze, rozebrany powyzej potaci

dachowej i nie wyprowadzony ponad dach.
Stolarka okienna:

e W budynku wystepujg dwa typu okien drewnianych, krosnowych, dzielonych na cztery kwatery,
otwieranych na zewnatrz: jedno- i dwuskrzydiowe. Wszystkie okna wyposazone od wewnatrz w
kraty.

Stolarka drzwiowa:

e Drzwi wejSciowe od strony dziedzinca gospodarczego — drewniane, na podktadzie z
pionowych desek, druga wierzchnia warstwa nabijana w jodetke.

e Drzwi wewnetrzne — drewniane, trojptycinowe.

8.5.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO

o zelbetowe fundamenty konstrukcyjnych $cian zewnetrznych i stupéw stajni w wykonanych odkrywkach
wykazujq zadowalajacy stan - tacznie ze stwierdzeniem wystepowania poziomych izolacji
przeciwwilgociowych,

e 0golne stabe porazenie i powierzchniowe zniszczenie gontdw przez grzyby, mchy i porosty,

e ugiecia belek w podcieniu,

e zly stan stolarki okiennej i drzwiowej, widoczne nieszczelno$ci,

e wprowadzone wtdrne podziaty na poddaszu — $cianki dziatowe z piyty pilSniowej twardej,

e uszczelnienia przeciw zwierzetom z dykty i z foli,

e strop nad parterem obity dykta,

e nierozpoznany w dostatecznym zakresie uktad konstrukcyjny oraz stan techniczny drewnianego stropu

nad przyziemiem stajni. Wykonane odkrywki stropowe nie wykazaty znacznych $ladéw korozji
biologicznej. Podobnie obserwacje wypraw tynkarskich od strony przyziemia nie wskazujg na problemy
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konstrukcyjne tego elementu,

e prowizoryczne regaty magazynowe na poddaszu powigzane z konstrukcjg wiezby dachowej,

e zly stan tynkow od strony potnocno-zachodniej (od strony stadniny koni),

e wiezba dachowa wykazuje cechy niedokladnego montazu, w wielu miejscach stwierdzono braki
elementow - przede wszystkim jetek,

e wprowadzenie elementow wtdrnych o pomniejszonych przekrojach poprzecznych, z gniazdami w
przypadkowych miejscach, $wiadczace o ich montazu w nieodpowiednim miejscu (jetki, krokwie, stupy),

¢ niepoprawne ksztattowanie ztaczy ciesielskich w takich elementach, jak jetki i krokwie.

e awaryjne podparcia elementow wigzby dachowej w obszarze dolnej czesci kosza, pomiedzy stajnig i
WO0zownig,

e uszkodzenie korozyjne elementéw wiezby dachowej - ptatwi stopowej od strony potudniowej pomiedzy
stajnig i wozownia,

e sporo elementow wiezby - przede wszystkim krokwie, jetki, taty oraz deskowania szczytow - wykonano z
nieokorowanych elementéw, bedacych miejscem czynnego zerowania owadow - szkodnikow
technicznych drewna. Powinny one zosta¢ usunigte ze wzgledu na to, iz sq zrodtem rozprzestrzeniania
sie korozji biologicznej,

e zly stan techniczny czesSciowo rozebranego komina,

e brak zabezpieczenia antywtamaniowego i instalacji SAP.

Szczegoty oceny stanu technicznego budynku pod katem problemdw konstrukcyjno-budowlanych podano w
projekcie konstrukcji.

WNIOSKI | ZALECENIA
W celu usuniecia nieprawidtowos$ci nalezy:
e uzupetni¢ brakujgce elementy wiezby dachowej, zwtaszcza jetki,
e poprawi¢ podparcie elementow wigzby dachowej w obszarze dolnej czesci kosza pomiedzy stajnig i
WOZOownig,
e dach nad stajnig wymaga (przed montazem) nowego pokrycia dachowego oraz podjecia préby
maksymalnego prostowania - co najmniej na poziomie poszycia z fat,
e clementy wiezby - przede wszystkim krokwie, jetki, faty oraz deskowania szczytow - wykonane z
nieokorowanych elementow - wymienic,
e wymienic stolarke okienna,
e wykonac nowe pokrycie dachowe — podwdjne krycie gontem, wykona¢ nowg instalacje odgromowa,
e wykonac instalacje antywtamaniowa, monitoringu i SAP.

UWAGA: Projekt na tym etapie nie obejmuje wszystkich wymienionych prac. Zakres opracowania projektowego
w tym budynku dotyczy wymiany pokrycia dachowego, remontu wigzby i wykonania instalacji niskoprgdowych.
Czesc prac nieobjetych zakresem opracowania wykonana zostanie w Il etapie robot.

8.5.3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH

8.5.3.1. ROBOTY BUDOWLANE, REMONTOWE | KONSERWATORSKIE

Przed przystgpieniem do prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich nalezy wykona¢ stosowne
demontaze i rozbiorki zuzytych elementow.

Demontaze i rozbiérki:

e demontaz instalacji odgromowe;j

e demontaz pokrycia dachowego
Po wykonaniu rozbiorek i demontazy mozna przystgpic do wykonania prac remontowo-budowlanych i
konserwatorskich.

Remont wiezby dachowej
Opis prac remontowych wiezby dachowej zawarto w projekcie konstrukcji.

str. 46



Wymiana pokrycia dachowego
Zdemontowac istniejace pokrycie z gontéw wraz z taceniem. Lacenie odtworzy¢ wg projektu konstrukcii.
Pokrycie z gontu wymieni¢ na nowe. Zastosowac:
e gonttupany Swierkowy w ksztatcie klina z felcem, uktadany podwojnie
e dlugo$¢ deszczutek — 50-60 cm
o szerokos¢ deszczutek 8-13 cm
e gont zaimpregnowac przeciwogniowo
Na dachu zamontowa¢ instalacje odgromowg na wspornikach o wysokosci do 15 cm. Szczegdty wg proj.

instalacji elektrycznych.

8.5.3.2. INSTALACJE ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE
Instalacje niskopradowe
System ochrony alarmowej oparto o detektory podczerwieni, detektory dualne (podczerwieni + stluczeniowe),
pozwalajace na szybkie wykrycie poruszajacych sie obiektdw oraz dzwigk sttuczenia szyby, a takze kontaktrony
drzwiowe. Funkcje uzbrajania/rozbrajania/kasowania alarmu zrealizowaé poprzez manipulatory LCD i klawiatury
strefowe umieszczone wewnatrz budynkow.
System monitoringu obiektu zaprojektowano w oparciu 0 kamery obrotowe zewnetrzne o duzej czutosci,
umozliwiajace prowadzenie obserwacji w trudnych warunkach o$wietleniowych.
Kamery montowaC w obudowach zewnetrznych wyposazonych w podgrzewacze. Kamery obrotowe
zamontowa¢ na $cianie zewnetrznej budynku w naroznikach, wykorzystujac do tego celu adaptery narozne.
Lokalizacje i ukierunkowanie kamer przedstawiono na rysunkach.
Instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru (SAP)
Centrale SAP zlokalizowa¢ w budynku strézéwki. Czujki pozarowe rozmiesci¢ we wszystkich pomieszczeniach
budynku. Czujki zainstalowane w pomieszczeniach mato dostepnych posiadajg wyprowadzone na zewnatrz
wskazniki zadziatania z odpowiednim opisem.
Dla celdéw wykrywania i sygnalizacji pozaru zastosowano nastepujace rodzaje czujnikow:

e optyczne czujki dymu

e reczne ostrzegacze pozarowe typu ROP
Do celow sygnalizacji optyczno-akustycznej dla catego zespotu zainstalowano 2 sygnalizatory akustyczno-
optyczne zewnetrzne oraz 2 sygnalizatory akustyczno-optyczne wewnetrzne. Rozmieszczenie sygnalizatorow
pokazano na rysunkach.
W strefie wejsciowej zainstalowac oprawy o$wietlenia awaryjnego, szczegdly wg proj. instalacji elektrycznych.
Szczegoty wg projektu instalacji elektrycznych.

Instalacja odgromowa
Instalacje odgromowa wykona¢ na wspornikach na wys. ok. 15 cm nad powierzchnig dachu.
Szczegoty wg proj. instalacii elektrycznych.

8.5.3.3. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
Whnetrze budynku nie podlega remontowi i pozostaje bez zmian.

8.5.3.4. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
Wykoriczenie zewngtrzne budynku nie podlega remontowi i pozostanie niezmienione.

8.5.4. OPIS ROZWIAZAN ZASADNICZYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH
Warstwy w przegrodach budowlanych nie ulegng zmianom.

8.5.5. 1ZOLACYJNOSC TERMICZNA PRZEGROD BUDOWLANYCH
Budynek nie bedzie ogrzewany — nie stawia sie wymagan.

8.5.6. KOLORYSTYKA ELEWACJI
Kolorystyka elewacji nie zmieni sie.
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8.6. BUDYNEK NR 6 - CHATA KUSTOSZA

8.6.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, murowany, z uzytkowym poddaszem. Budynek wybudowano na
rzucie prostokata. Cato$¢ przekryta jest dwuspadowym dachem przyczétkowym o konstrukcji krokwiowo-
jetkowej, krytym gontem. Elewacje symetryczne - frontowa - trojosiowa, po bokach okna, w osi srodkowej drzwi
wejsciowe z bocznymi naswietlami i podokiennikami; elewacja tylna — dwuosiowa (dwa okna); elewacje
szczytowe - trojosiowe na parterze i dwuosiowe na poddaszu (pie¢ okien na kazdej elewacji). Wnetrze na
parterze obejmuje centralnie usytuowang sien ze schodami na poddasze, duze pojedyncze pomieszczenie po
stronie prawej, mniejsze pomieszczenie po stronie lewej z kuchnig oraz dwie tazienki na wprost sieni (jedna
dostepna z sieni, druga z kuchni). Pod schodami znajduje si¢ schowek na hydrofor. Na poddaszu znajduje si¢
hol z wc i pomieszczeniem socjalnym oraz dwie izby. Pomieszczenia parteru nakryte sg stropami belkowymi,
nagimi, posadzka betonowa z podiogg drewniang na legarach.

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH
Fundamenty:
« Sciany fundamentowe wykonano prawdopodobnie z bloczkéw betonowych na fawach
fundamentowych.
Sciany:
o Konstrukcja tradycyjna murowana. Z zewnatrz i wewnatrz $ciany otynkowane i pomalowane na biato.
Stropy:
e Strop nad parterem - drewniany, belkowy, nagi.
Podtogi i posadzki:
e Podioga drewniana (na wylewce betonowej) z desek utozonych na styk na legarach.
Konstrukcja dachu:
e Dach dwuspadowy przyczdtkowy o konstrukcji krokwiowo-jetkowe;.
Pokrycie dachu:
e Dach pokryty jest gontem tupanym — podwaojna warstwa gontéw na rzadkim taceniu. Dolny rzad gontéw
zakonczony jest ozdobnym trojkatnym Scieciem. Szczyty oszalowane pionowym deskowaniem.
Schody:
¢ Drewniane drabiniaste, zabiegowe, prowadzg na poddasze.
Kominy:
e Murowane, z cegly petnej, z opaskami, wyprowadzone ponad dach (poza kalenicg), otynkowane.
Stolarka okienna:
e Drewniana - okna oscieznicowe, dwuskrzydtowe, z podziatem szeSciokwaterowym, pokryte lakierem
bezbarwnym.
Stolarka drzwiowa:
e Drzwi wejéciowe — drewniane, ptycinowe, dwuskrzydiowe, podwaojne.

e Drzwi wewnetrzne — drewniane, trojptycinowe, jednoskrzydtowe.

Szczegdty oceny stanu technicznego budynku pod katem probleméw konstrukcyjno-budowlanych podano w
projekcie konstrukcji.

8.6.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO
e 0goInie dobry stan techniczny obiektu za wyjatkiem pokrycia dachowego i instalacji odgromowej,
e fundamenty Scian konstrukcyjnych zewnetrznych - w postaci Zelbetowych taw - w wykonanych
odkrywkach wykazujg zadowalajacy stan,
stwierdzono wystepowanie poziomej izolacji przeciwwilgociowych z papy
ogodlIne stabe porazenie i powierzchniowe zniszczenie gontdw przez grzyby, mchy i porosty,
zty stan instalacji odgromowej,
brak wentylacji grawitacyjnej,
e czesC trocin w przestrzeni dachowej jest zawilgocona.
Szczegoty oceny stanu technicznego budynku pod katem probleméw konstrukcyjno-budowlanych podano w
projekcie konstrukcji.
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WNIOSKI | ZALECENIA
W celu usuniecia nieprawidtowosci nalezy:
e wymienic ocieplenie z trocin na wetne mineraing,
e wykonac nowe pokrycie dachowe — podwdjne krycie gontem,
e wykona¢ nowg instalacje odgromowa,
e wykonac¢ instalacje antywtamaniowa, monitoringu i SAP,

UWAGA: Projekt na tym etapie nie obejmuje wszystkich wymienionych prac. Zakres opracowania projektowego
w tym budynku dotyczy wymiany pokrycia dachowego, remontu wiezby i wykonania instalacji niskoprgdowych.
Czesc prac nieobjetych zakresem opracowania wykonana zostanie w Il etapie robot.

8.6.3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH

8.6.3.1. ROBOTY BUDOWLANE, REMONTOWE | KONSERWATORSKIE

Przed przystgpieniem do prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich nalezy wykona¢ stosowne
demontaze i rozbidrki zuzytych elementow.

Demontaze i rozbidrki:

¢ demontaz instalacji odgromowe;j

e demontaz pokrycia dachowego
Po wykonaniu rozbiorek i demontazy mozna przystgpic do wykonania prac remontowo-budowlanych i
konserwatorskich.

Remont wiezby dachowej
Opis prac remontowych wiezby dachowej zawarto w projekcie konstrukci.

Wymiana pokrycia dachowego
Zdemontowac istniejace pokrycie z gontow wraz z taceniem. Lacenie odtworzy¢ wg projektu konstrukciji.
Pokrycie z gontu wymieni¢ na nowe. Zastosowac:

e gonttupany Swierkowy w ksztatcie klina z felcem, uktadany podwojnie

e dtugosc deszczutek — 50-60 cm

o szerokos¢ deszczutek 8-13 cm

e gont zaimpregnowac¢ przeciwogniowo
Na dachu zamontowa¢ instalacje odgromowg na wspornikach o wysokosci do 15 cm. Szczegdty wg proj.
instalacji elektrycznych.

8.6.3.2. INSTALACJE ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE

Instalacje niskopradowe

System ochrony alarmowej oparto o detektory podczerwieni, detektory dualne (podczerwieni + stluczeniowe),
pozwalajgce na szybkie wykrycie poruszajacych sie obiektow oraz dzwiek sttuczenia szyby, a takze kontaktrony
drzwiowe. Funkcje uzbrajania/rozbrajania/kasowania alarmu zrealizowa¢ poprzez manipulatory LCD i klawiatury
strefowe umieszczone wewnatrz budynkow.

System monitoringu obiektu zaprojektowano w oparciu o kamery obrotowe zewnetrzne o duzej czutoSci,
umozliwiajace prowadzenie obserwacji w trudnych warunkach o$wietleniowych.

Kamery montowa¢ w obudowach zewnetrznych wyposazonych w podgrzewacze. Kamery obrotowe
zamontowa¢ na $cianie zewnetrznej budynku w naroznikach, wykorzystujac do tego celu adaptery narozne.
Lokalizacje i ukierunkowanie kamer przedstawiono na rysunkach.

Instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru (SAP)
Centrale SAP zlokalizowa¢ w budynku strézéwki. Czujki pozarowe rozmiesci¢ we wszystkich pomieszczeniach
budynku. Czujki zainstalowane w pomieszczeniach mato dostepnych posiadajg wyprowadzone na zewnatrz
wskazniki zadziatania z odpowiednim opisem.
Dla celéw wykrywania i sygnalizacji pozaru zastosowano nastepujace rodzaje czujnikow:

e optyczne czujki dymu

e reczne ostrzegacze pozarowe typu ROP
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Do celow sygnalizacji optyczno-akustycznej dla catego zespotu zainstalowano 2 sygnalizatory akustyczno-
optyczne zewnetrzne oraz 2 sygnalizatory akustyczno-optyczne wewnetrzne. Rozmieszczenie sygnalizatorow
pokazano na rysunkach.

W strefie wejsciowej zainstalowac oprawy oswietlenia awaryjnego, szczegdty wg proj. instalacji elektrycznych.
Szczegoty wy projektu instalacji elektrycznych.

Instalacja odgromowa
Instalacje odgromowa wykonac na wspornikach na wys. ok. 15 cm nad powierzchnig dachu.
Szczegoty wg proj. instalacii elektrycznych.

8.6.3.3. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
Whnetrze budynku nie podlega remontowi i pozostaje bez zmian.

8.6.3.4. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
Wykonczenie zewnetrzne budynku nie podlega remontowi i pozostanie niezmienione.

8.6.4. OPIS ROZWIAZAN ZASADNICZYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH
Warstwy w przegrodach budowlanych nie ulegng zmianom.

8.6.5. 1ZOLACYJNOSC TERMICZNA PRZEGROD BUDOWLANYCH
Budynek nie bedzie ogrzewany - nie stawia sie wymagan.

8.6.6. KOLORYSTYKA ELEWACJI
Kolorystyka elewacji nie zmieni sie.

8.7. BUDYNEK NR 7 - DUZA PIWNICA

8.7.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek potozony jest wzdtuz drogi. Wzniesiony na planie wydtuzonego prostokata. Pozostato$cig pierwotnej
budowli sg sklepione kolebkowo piwnice, mieszczace sie w wysokim podmurowaniu wyréwnawczym,
wzniesionym z kamienia famanego. Piwnica dostepna jest bezposrednio z terenu — wejSciem w skrajnej
potudniowo-wschodniej elewacji oraz kamiennymi schodkami wzdtuz pétnocno-wschodniej elewacji szczytowe;.
Cato$¢ przekryta jest obecnie dachem dwuspadowym z przyczdtkiem od potudniowego-zachodu. Elewacja
frontowa (potudniowo-wschodnia) - bezosiowa, z charakterystycznymi otworami wentylacyjnymi pomieszczenia
piwnicy (po drugiej stronie budynku otwory wentylacyjne zostaty zastoniete). Pozostate elewacje stanowig
gtownie szczyty dachowe. Wejscie do pomieszczen poddasza odbywa sie schodami o konstrukcji stalowej ze
stopniami z krat azurowych - od strony zachodniej. Przestrzen strychowa podczas ostatniego remontu zostata
ocieplona i oszalowana deskami. Podtogi ,biate” z desek. Wnetrze obejmuje: w przyziemiu jednoprzestrzenng
piwnice sklepiong kolebkowo z holem wejsciowym, dwiema toaletami i klatkq schodowg z drugiej strony , a na
poddaszu dwa skrajne pomieszczenia i dzielaca je jednoprzestrzenng sale.

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH
Fundamenty:
e Sciany fundamentowe z kamienia famanego. W wyniku wcze$niejszego remontu $ciany
zaizolowano od zewnatrz warstwg z papy bitumiczne;.
Sciany:
e Konstrukcja tradycyjna murowana z kamienia famanego. Sciany zewnetrze stanowig przediuzenie $cian
fundamentowych. W $cianach wykonano otwory wentylacyjne biegnace uko$nie wewnatrz muru.
e Przybuddwka z klatkq schodowg od pétnocnego-wschodu oszalowana poziomym deskowaniem.
Stropy:
e Sklepienie nad piwnicg — kamienne, kolebkowe.
Podtogi i posadzki:
e Posadzka w piwnicy wykonczona nieregularnymi ptytami kamiennymi na wylewce betonowej. W
toaletach ptytki ceramiczne.
¢ Podioga na poddaszu - z desek utozonych na styk na legarach.
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Konstrukcja dachu:

Dach dwuspadowy o konstrukcji krokwiowo-jetkowe;.

Pokrycie dachu:

Dach pokryty jest gontem tupanym - podwaojna warstwa gontow na rzadkim taceniu. Dolny
rzad gontow zakoriczony jest ozdobnym tréjkatnym Scieciem. Szczyty oszalowane pionowym
deskowaniem.

Schody:

Wewnetrzne do piwnicy — betonowe, od potudniowego-wschodu wykoriczone nieregularnymi ptytami
kamiennymi, a od pétnocnego-wschodu niewykonczone.
Schody zewnetrzne na poddasze - stalowe, stopnie z ptyt azurowych.

Kominy:

Nie wystepuja.

Stolarka okienna:

W budynku wystepujg okna oscieznicowe, trojdzielne (skrzydto pojedyncze + skrzydto podwdjne)
pokryte lakierem bezbarwnym. Wszystkie okna wyposazone od wewnatrz w kraty.

Stolarka drzwiowa:

Drzwi wejsciowe od strony dziedzinca gospodarczego — drewniane z pionowych desek.
Drzwi wewnetrzne — drewniane, ptycinowe

8.7.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO

0golnie dobry stan techniczny gdérnej czesci obiektu, za wyjatkiem pokrycia dachowego i
instalacji odgromowej. Brak dostepu do elementéw wiezby dachowej — mozliwos¢ jej przegladu

| ewentualnych napraw nastapi przy wymianie pokrycia gontowego,

0golne silne porazenie i powierzchniowe zniszczenie gontow przez grzyby, mchy i porosty,
szczegolnie od zacienionej strony potnocno-zachodniej,

duze zawilgocenia w dolnych partiach muréw wskazujg na braki lub niedostatki izolacji
przeciwwilgociowe;j,

fundamenty zewnetrznych $cian konstrukcyjnych - w postaci murowanych taw kamiennych, w
wykonanych odkrywkach wykazujg zadowalajacy stan — nie zaobserwowano niestety poziomych
izolacji przeciwwilgociowych w dolnej partii obiektu.

pod konstrukcjg gornej czesci lokalnie mozna zaobserwowac¢ wystepowanie izolacji przeciwwilgociowej
Z papy,

brak wentylacji wewnatrz pomieszczenia piwnicy,

ogdlne porazenie i zniszczenie rynien przez grzyby,

zty stan instalacji odgromowej.

Szczegoty oceny stanu technicznego budynku pod katem probleméw konstrukcyjno-budowlanych podano w
projekcie konstrukcji.

WNIOSKI | ZALECENIA

W celu usunigcia nieprawidtowosci nalezy:

osuszy¢ Sciany fundamentowe,

poprawi¢ cyrkulacje powietrza wewn. pomieszczen piwnic,
wykonac izolacje pionowa i pozioma scian fundamentowych,
wykona¢ drenaz opaskowy,

wymieni¢ ocieplenie z trocin na wetng mineraing,

wykonac nowe pokrycie dachowe — podwojne krycie gontem,
wykonac nowg instalacje odgromowa,

wykona¢ instalacje antywlamaniowg, monitoringu i SAP.

UWAGA: Projekt na tym etapie nie obejmuje wszystkich wymienionych prac. Zakres opracowania projektowego
w tym budynku dotyczy wymiany pokrycia dachowego, remontu wiezby i wykonania instalacji niskoprgdowych
oraz drenazu wokot budynku. Cze$c prac nieobjetych zakresem opracowania wykonana zostanie w Il etapie

robot.
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8.7.3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH

8.7.3.1. ROBOTY BUDOWLANE, REMONTOWE | KONSERWATORSKIE

Przed przystgpieniem do prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich nalezy wykona¢ stosowne
demontaze i rozbiorki zuzytych elementow.

Demontaze i rozbiérki:

o demontaz instalacji odgromowej

e demontaz pokrycia dachowego
Po wykonaniu rozbidrek i demontazy mozna przystapic do wykonania prac remontowo-budowlanych i
konserwatorskich.

Izolacja pionowa i pozioma Scian fundamentowych

Mury zewnetrzne piwnic - od strony pétnocno-zachodniej - wykazujg $lady zniszczen spowodowane przez
dziatanie wody opadowej, ktora sptywa z terenu dziatki w kierunku budynku i zalewa $ciany zewnetrzne.
Wilgo¢ utrzymujaca sie w gruncie gliniastym jest podciggana kapilarie przez mur. Brak dostatecznego
o$wietlenia stonecznego i odprowadzenia wody deszczowej rynnami z dachu wprost na teren wokot budynku
przyczyniajg sie do zamakania $cian. Sciany posiadajq wadliwie wykonane izolacje pionowe. Sciany od
wewnatrz sg zawilgocone. Sytuacje poteguje brak odpowiedniej wentylacji w piwnicach. Dlatego tez
koniecznym jest wykonanie osuszenia $cian, wykonanie izolacji pionowych i poziomych oraz drenazu
opaskowego wokét budynku. W celu skutecznosci tych dziatan, nalezy réwnolegle wykona¢ wentylacje
grawitacyjng piwnic poprzez otwarcie czesci otworéw okiennych zamknietych drewnianymi okiennicami i
wywotanie cyrkulacji powietrza wewnatrz piwnicy.

Sposob wykonania izolacji przeciwwilgociowych
Przed przystgpieniem do prac nalezy przygotowaC teren. Prace wykonywa¢ odcinkami. Uwaza¢ by nie
podkopac istniejacych fundamentoéw. Kopaé w porze letniej bezdeszczowej. Kat pochylenia wykopu 1:1,5. Po
wykonaniu wykopu nalezy odczeka¢ koto 7 dni w celu podeschniecia zewnetrznych czesci $cian i dopiero
wykonac prace izolacyjne:
o zerwac istniejaca izolacje pionowa,
e oczysci¢ mur metodg mechaniczng przy pomocy szczotek drucianych,
e wyskrobac spoiny na gteb. ok. 2 cm,
e wykona¢ wypetnienie ubytkow i wyréwnanie powierzchni izolowanych przy pomocy suchej zaprawy
spoinowej,
e zagruntowac preparatem krzemionkujgcym + szlamem uszczelniajacym,
o natozy¢ powtoke hydroizolacyjna, izolacje naktada¢ w dwoch warstwach tak, aby kazda warstwa
stanowita jednolitg ciggta powtoke przylegajaca do powierzchni podkiadu,
e od zewnatrz zamocowac folie kubetkowa ,
e wykona¢ drenaz wokot budynku zgodnie z projektem drenazu opaskowego,
e od zewnatrz wykonac izolacje poziomg metodg iniekcji ciekto-krystalicznej zgodnie z wytycznymi
producenta.
Opisany powyzej sposob wykonania izolacji przeciwwilgociowych pionowych i poziomych wykonaé na
wszystkich $cianach fundamentowych od dotu $cian do wysokosci ok. 30cm powyzej poziomu terenu (zmienny
poziom terenu wokét budynku).

Remont wiezby dachowej
Opis prac remontowych wiezby dachowej zawarto w projekcie konstrukcii.

Wymiana pokrycia dachowego

Zdemontowac istniejgce pokrycie z gontéw wraz z taceniem. Usung¢ ocieplenie z trocin. Wykona¢ nowe
ocieplenie z wetny mineralnej grub. 20 cm. (12 cm wiozy¢ pomigdzy krokwie, 8 cm dofozy¢ od wewn.
dobijajac do krokwi kontrtaty i taty grub. 2X4 cm). Wetne ostoni¢ od wewn. folig paroizolacyjng a od zewn.
paroprzepuszczalng. Sposob montowania ocieplenia zweryfikowa¢ w czasie prac budowlanych po zdjeciu
pokrycia dachowego i odstonieciu niedostepnej w czasie inwentaryzacji wiezby dachowej. tacenie
zewnetrzne odtworzy¢ wg projektu konstrukcji. Pokrycie z gontu wymieni¢ na nowe.

Zastosowac:
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gont tupany $wierkowy w ksztatcie klina z felcem, uktadany podwajnie
dtugos¢ deszczutek — 50-60 cm
szeroko$¢ deszczutek 8-13 cm
e gont zaimpregnowac przeciwogniowo
Rynny wykona¢ jako ,kopane” (drewniane - drazone) z drewna modrzewiowego. Srednica wewnetrzna — 150
mm (od strony pdinocno-zachodniej, wzdtuz zacienionej elewacji). Od wewnatrz rynny wytozy¢ blachg
miedziang. Na dachu zamontowac¢ instalacje odgromowg na wspornikach o wysokosci do 15 cm.
Szczeqoty wy proj. instalacji elektrycznych.

8.7.3.2. INSTALACJE ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE
Instalacje niskopradowe
System ochrony alarmowej oparto o detektory podczerwieni, detektory dualne (podczerwieni + stluczeniowe),
pozwalajgce na szybkie wykrycie poruszajacych sie obiektow oraz dzwiek sttuczenia szyby, a takze kontaktrony
drzwiowe. Funkcje uzbrajania/rozbrajania/kasowania alarmu zrealizowa¢ poprzez manipulatory LCD i klawiatury
strefowe umieszczone wewnatrz budynkow.
System monitoringu obiektu zaprojektowano w oparciu 0 kamery obrotowe zewnetrzne o duzej czutosci,
umozliwiajace prowadzenie obserwaciji w trudnych warunkach o$wietleniowych.
Kamery montowa¢ w obudowach zewnetrznych wyposazonych w podgrzewacze. Kamery obrotowe
zamontowa¢ na Scianie zewnetrznej budynku w naroznikach, wykorzystujac do tego celu adaptery narozne.
Lokalizacje i ukierunkowanie kamer przedstawiono na rysunkach.
Instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru (SAP)
Centrale SAP zlokalizowa¢ w budynku strézéwki. Czujki pozarowe rozmiesci¢ we wszystkich pomieszczeniach
budynku. Czujki zainstalowane w pomieszczeniach mato dostepnych posiadajg wyprowadzone na zewnatrz
wskazniki zadziatania z odpowiednim opisem.
Dla celow wykrywania i sygnalizacji pozaru zastosowano nastepujace rodzaje czujnikdw:

e optyczne czujki dymu

e reczne ostrzegacze pozarowe typu ROP
Do celéw sygnalizacji optyczno-akustycznej dla catego zespotu zainstalowano 2 sygnalizatory akustyczno-
optyczne zewnetrzne oraz 2 sygnalizatory akustyczno-optyczne wewnetrzne. Rozmieszczenie sygnalizatorow
pokazano na rysunkach.
W strefie wejsciowej zainstalowac oprawy o$wietlenia awaryjnego, szczegdly wg proj. instalacji elektrycznych.
Szczegdty wyg projektu instalacji elektrycznych.

Instalacja odgromowa
Instalacje odgromowa wykona¢ na wspornikach na wys. ok. 15 cm nad powierzchnig dachu.
Szczegoty wg proj. instalacii elektrycznych.

Drenaz opaskowy wokot budynku duzej piwnicy — bedzie przedmiotem odrebnego opracowania

8.7.3.3. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
Wnetrze budynku nie podlega remontowi i pozostaje bez zmian.

8.7.3.4. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
Wykoriczenie zewngtrzne budynku nie podlega remontowi i pozostanie niezmienione.

8.7.4. OPIS ROZWIAZAN ZASADNICZYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH
Warstwy w przegrodach budowlanych nie ulegng zmianom.

8.7.5. 1ZOLACYJNOSC TERMICZNA PRZEGROD BUDOWLANYCH
Budynek na tym etapie nie bedzie ogrzewany — nie stawia sie¢ wymagan. Ogrzewanie pomieszczen przedsionka
| sanitariatow bedzie przedmiotem nastepnego etapu inwestycji — nieobjetego niniejszym opracowaniem.

8.7.6. KOLORYSTYKA ELEWACJI
Kolorystyka elewacji nie zmieni sie.
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8.8. BUDYNEK NR 8 - MALA PIWNICA

8.8.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Jednoprzestrzenna piwniczka - wymurowana z kamienia famanego, sklepiona kolebkowo, z wejsciem od strony
krétszego boku z potudniowego-wschodu.

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH

Fundamenty:
o Sciany fundamentowe z kamienia tamanego.

3

Sciany:

o Konstrukcja tradycyjna murowana z kamienia famanego.
Stropy:

o Sklepienie na piwnicg — kamienne, kolebkowe.
Podtogi i posadzki:

e Brak wykonczonej posadzki. Wewnatrz wystepuje warstwa ziemi.
Konstrukcja dachu:

e Dach dwuspadowy o konstrukcji krokwiowe;.
Pokrycie dachu:

e Dach pokryty jest dranicami. Szyty oszalowane pionowym deskowaniem uktadanym na zakfad.
Schody:

o Nie wystepuja. Zejscie do piwniczki odbywa sie obnizeniem terenu w skarpie.
Kominy:

o Nie wystepuja.
Stolarka okienna:

o Nie wystepuje.
Stolarka drzwiowa:

e Drzwi wejsciowe — drewniane z pionowych desek.

8.8.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO

e 0golnie zawilgocenie wnetrza

e zniszczone i zawilgocone pokrycie dachowe
Szczegoty oceny stanu technicznego budynku pod katem probleméw konstrukcyjno-budowlanych podano w
projekcie konstrukcji.

WNIOSKI | ZALECENIA
W celu usunigcia nieprawidtowosci nalezy wykonac:
e nowe pokrycie dachowe — podwdjne krycie gontem,
e remont wiezby dachowej i wymiana pokrycia dachowego na gont tupany
e nowag instalacje odgromowa,
¢ instalacje antywtamaniowa, monitoringu i SAP.

UWAGA: Projekt na tym etapie nie obejmuje wszystkich wymienionych prac. Zakres opracowania projektowego
w tym budynku dotyczy wymiany pokrycia dachowego, remontu wiezby i wykonania instalacji niskopradowych
oraz drenazu wokot budynku. Cze$c prac nieobjetych zakresem opracowania wykonana zostanie w Il etapie
robot.

Szczegoty oceny stanu technicznego budynku pod katem probleméw konstrukcyjno-budowlanych podano w
projekcie konstrukcji.

8.8.3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH
8.8.3.1. ROBOTY BUDOWLANE, REMONTOWE | KONSERWATORSKIE
Przed przystgpieniem do prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich nalezy wykona¢ stosowne
demontaze i rozbiérki zuzytych elementéw.
Demontaze i rozbiérki:
¢ demontaz instalacji odgromowe;j
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e demontaz pokrycia dachowego
Po wykonaniu rozbiorek i demontazy mozna przystgpic do wykonania prac remontowo-budowlanych i
konserwatorskich.

Wymiana pokrycia dachowego
Zdemontowac istniejace pokrycie z dranic wraz z taceniem. Lacenie odtworzy¢ wg projektu konstrukcji.
Wykona¢ nowe pokrycie z gontu. Zastosowac:
e gonttupany Swierkowy w ksztatcie klina z felcem, uktadany podwdjnie
e dtugosc¢ deszczutek — 50-60 cm
o szeroko$¢ deszczutek 8-13 cm
e gont zaimpregnowac przeciwogniowo
Na dachu zamontowa¢ instalacie odgromowa na wspornikach o wysokosci do 15 cm. Szczegoty wg proj.

instalacji elektrycznych.

8.8.3.2. INSTALACJE ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE
Brak instalaciji istniejacych i projektowanych.

8.8.3.3. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
Whnetrze budynku nie podlega remontowi i pozostaje bez zmian.

8.8.3.4. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
Wykoriczenie zewnetrzne budynku nie podlega remontowi i pozostanie niezmienione.

8.8.4. OPIS ROZWIAZAN ZASADNICZYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH
Warstwy w przegrodach budowlanych nie ulegng zmianom.

8.8.5. IZOLACYJNOSC TERMICZNA PRZEGROD BUDOWLANYCH
Budynek na tym etapie nie bedzie ogrzewany — nie stawia si¢ wymagan.

8.8.6. KOLORYSTYKA ELEWACJI
Kolorystyka elewaciji nie zmieni sie.

8.9. BUDYNEK NR 9 - CHATA KLAMERUSA

8.9.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, posadowiony na kamiennej podmuréwce z ptaskich kamieni
piaskowca na zaprawie murarskiej. Sciany o konstrukcji zrebowej, belki utozone z mszeniem, zwigzane w
narozach na ,jaskétczy ogon”. Wegly nieregularmie wystajace. Czota belek pomalowano wapnem, niegdys
barwionym na niebiesko.

Obiekt wybudowano na rzucie prostokatnym jako budynek jednotraktowy. Wewnatrz miesci sied, kuchnie i izbe
mieszkalng, potozone jedna za drugg — w uktadzie amfiladowym. Z tytu, do pdtnocnej Sciany przylega komora,
do ktérej prowadzi osobne wejscie od strony podwérza. Cato$C przekryta wysokim dwuspadowym
przyczdtkowym dachem gontowym. Szczyty dachu sg oszalowane pionowo deskami, posiadajg w dolnej czesci
okap (kryty deskami), ostaniajacy od deszczu znajdujacy sie pod nim $ciane. W deskach wschodniego szczytu
wyciete sq dwa mate okienka - dymniki. Caty dach domu obiegajg wokét drewniane, drazone rynny,
podtrzymywane drewnianymi samorodnymi hakami. Zamocowane wzdtuz obu szczytdw rynny przedtuzono
daleko poza tylng $ciane chatupy, aby chroni¢ budynek przed zawilgoceniem Scian.

Szeroki front chatupy ma uktad niesymetryczny, do$¢ typowy dla wsi nad Dunajcem, ale odmienny niz na
Skalnym Podhalu, gdzie obowigzywata symetria w uktadzie pomieszczen, z sienig centralnie usytuowang
pomiedzy izbami. Z prawej strony budynku, od wschodu, znajduje sie wejScie z zewnatrz do sieni. Stad
przechodzi sie do kuchni, srodkowego pomieszczenia w domu, nastepnie do ,duzej izby”.

W Scianie frontowej znajdujq sie trzy okna - jedno od kuchni, dwa od izby — wszystkie z widokiem na niewielki
ogrédek znajdujacy sie przed chatupg i przebiegajacq opodal droge. Pierwotnie okna byly malutkie, jednak w
czasie modernizacji przeprowadzonej przez wiascicieli w latach dwudziestych, otwory okienne zostaty
powiekszone i wprowadzono wowczas stolarke okienng o konstrukcji skrzynkowej, z podwojnymi,
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dwuskrzydtowymi oknami. Opaski okienne, ozdobnie profilowane, zaczeto wéwczas malowac farbg olejng na
biato. Podobnie postapiono z drzwiami wewnetrznymi - nie powiekszajac otworow, wstawiono nowe futryny z
opaskami podobnymi do okiennych i biatymi, ptycinowymi skrzydtami.

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH

Fundamenty:
e Kamienna podmuréwka z tamanego piaskowca.

3

Sciany:
e Konstrukcja zrebowa z belek zwigzanych w narozach na ,jaskotczy ogon”. Wegty nieregularnie
wystajace. Belki uszczelniane mszeniem ze stomy.
Stropy:
e Strop nad parterem - drewniany, belkowy, nagi.
Podtogi i posadzki:
e Podtoga szczelna z desek utozonych na styk.
Konstrukcja dachu:
e Dach dwuspadowy, krokwiowy. Komora dobudowana od strony pétnocnej przekryta jest dachem
jednospadowym o nizszym kacie nachylenia niz na budynku gtéwnym.
Pokrycie dachu:
e Dach pokryty jest gontem tupanym — podwdjna warstwa gontébw na rzadkim taceniu. Dolny rzad
gontow zakonczony jest ozdobnym trojkatnym Scigciem.
e Przyczdki w szczytach kryte sg dranicami.
Schody:
e Drewniane policzkowe na poddasze.
Kominy:
e Komin murowany, ceglany nie wyprowadzony ponad pota¢ dachowa.
Stolarka okienna:
e Okna drewniane skrzynkowe.
Stolarka drzwiowa:
o Drzwi wejéciowe jednoskrzydiowe, spagowe, podwdjne, zawieszone na zawiasach pasowych kutych

oraz na hakach kowalskich. Klamka i zamek kute, kowalskiej roboty.

8.9.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO
e 0gdlnie dobry stan techniczny gornej czesci obiektu za wyjatkiem pokrycia dachowego
I instalacji odgromowej
o elementy wigzby dachowej ulegty lokalnemu porazeniu przez kotatka domowego
e |okalne zawilgocenie stropo-podtogi spowodowane nieszczelno$ciami pokrycia dachowego
e zly stan instalacji odgromowe;

Szczeqoty oceny stanu technicznego budynku pod katem problemdw konstrukcyjno-budowlanych podano w
projekcie konstrukcji.

WNIOSKI | ZALECENIA
W celu usunigcia nieprawidtowosci nalezy wykonac:
o remont wiezby dachowej i wymiana pokrycia dachowego na gont tupany
e nowg instalacje odgromowg
e wewnetrzng instalacje sap, alarmu antywtamaniowego oraz monitoringu zewnetrznego i wewnetrznego

8.9.3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH
8.9.3.1. ROBOTY BUDOWLANE, REMONTOWE | KONSERWATORSKIE
Przed przystgpieniem do prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich nalezy wykona¢ stosowne
demontaze i rozbidrki zuzytych elementow.
Demontaze i rozbidrki:
e demontaz instalacji odgromowej
e demontaz pokrycia dachowego
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Po wykonaniu rozbiorek i demontazy mozna przystgpic do wykonania prac remontowo-budowlanych i
konserwatorskich.

Remont wiezby dachowej
Opis prac remontowych wiezby dachowej zawarto w projekcie konstrukcji.

Wymiana pokrycia dachowego
Zdemontowac istniejace pokrycie z gontdw wraz z taceniem. tacenie odtworzy¢ wg projektu konstrukcji.
Pokrycie z gontu wymieni¢ na nowe. Zastosowac:
e gonttupany Swierkowy w ksztatcie klina z felcem, uktadany podwaojnie
e dlugo$c¢ deszczutek — 50-60 cm
e szerokos¢ deszczutek 8-13 cm
e gont zaimpregnowac przeciwogniowo
Na dachu zamontowac instalacje odgromowg na wspornikach o wysokosci do 15 cm. Szczegdty wg proj.

instalacji elektrycznych.

8.9.3.2. INSTALACJE ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE
Instalacja elektryczna
Do budynku Chatupy Klamerusa 105 doprowadzona zostanie instalacja elektryczna w celu wykonania w
budynku technicznych gniazd wtykowych, umozliwiajacych przeprowadzenie ewentualnych remontow,
sprzatania obiektu czy osuszania wnetrza.
Instalacje niskopradowe
System ochrony alarmowej oparto o detektory podczerwieni, detektory dualne (podczerwieni + stluczeniowe),
pozwalajace na szybkie wykrycie poruszajacych sie obiektéw oraz dzwigk sttuczenia szyby, a takze kontaktrony
drzwiowe. Funkcje uzbrajania/rozbrajania/kasowania alarmu zrealizowaé poprzez manipulatory LCD i klawiatury
strefowe umieszczone wewnatrz budynkow.
System monitoringu obiektu zaprojektowano w oparciu 0 kamery obrotowe zewnetrzne o duzej czutosci,
umozliwiajace prowadzenie obserwacji w trudnych warunkach o$wietleniowych.
Kamery montowaC w obudowach zewnetrznych wyposazonych w podgrzewacze. Kamery obrotowe
zamontowa¢ na $cianie zewnetrznej budynku w naroznikach, wykorzystujac do tego celu adaptery narozne.
Lokalizacje i ukierunkowanie kamer przedstawiono na rysunkach.
Instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru (SAP)
Centrale SAP zlokalizowa¢ w budynku strézéwki. Czujki pozarowe rozmiesci¢ we wszystkich pomieszczeniach
budynku. Czujki zainstalowane w pomieszczeniach mato dostepnych posiadajg wyprowadzone na zewnatrz
wskazniki zadziatania z odpowiednim opisem.
Dla celéw wykrywania i sygnalizacji pozaru zastosowano nastepujace rodzaje czujnikow:

e optyczne czujki dymu

e reczne ostrzegacze pozarowe typu ROP
Do celow sygnalizacji optyczno-akustycznej dla catego zespotu zainstalowano 2 sygnalizatory akustyczno-
optyczne zewnetrzne oraz 2 sygnalizatory akustyczno-optyczne wewnetrzne. Rozmieszczenie sygnalizatordw
pokazano na rysunkach.
W strefie wejsciowej zainstalowac oprawy oswietlenia awaryjnego, szczegdly wg proj. instalacji elektrycznych.
Szczegdty wyg projektu instalacji elektrycznych.
Instalacja odgromowa
Instalacje odgromowg wykona¢ na wspornikach na wys. ok. 15 cm nad powierzchnig dachu.
Szczegdty wg proj. instalacii elektrycznych.

8.9.3.3. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
Wnetrze budynku nie podlega remontowi i pozostaje bez zmian.

8.9.3.4. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
Wykonczenie zewnetrzne budynku nie podlega remontowi i pozostanie niezmienione.
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8.9.4. OPIS ROZWIAZAN ZASADNICZYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH
Warstwy w przegrodach budowlanych nie ulegng zmianom.

8.9.5. 1ZOLACYJNOSC TERMICZNA PRZEGROD BUDOWLANYCH
Budynek na tym etapie nie bedzie ogrzewany — nie stawia sie wymagan.

8.9.6. KOLORYSTYKA ELEWACJI
Kolorystyka elewacji nie zmieni sie.

9. WPLYW OBIEKTOW NA SRODOWISKO

Odprowadzenie Sciekéw i wod deszczowych ,

Sposob odprowadzania $ciekdw nie ulegnie zmianie. Scieki bytowe bedg odprowadzane do gminnej sieci
kanalizacyjnej. Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzanie powierzchniowo na teren w obrebie
nieruchomosci.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytlowych i plynnych
Inwestycja nie spowoduje oddziatywania na stan jakosci powietrza atmosferycznego. Wybrane obiekty bedg
ogrzewane elektrycznie, a pozostate nie bedg ogrzewane.

Odpady state

Odpady komunalne bedg gromadzone selektywnie w pojemnikach usytuowanych w utwardzonym i zadaszonym
miejscu w odlegtosci od budynkdéw i granic dziatki zgodnej z przepisami, a odbior Smieci bedzie odbywat sie
przez koncesjonowang firme na dotychczasowych zasadach.

Emisja hataséw i drgan
Istniejgce obiekty nie emitujg hatasu i drgan wykraczajgcych poza dopuszczalne normy. W wyniku
przeprowadzenia inwestycji aktualny stan ulegnie zmianie.

Wptlyw obiektdw na istniejacy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Budynki podlegajace remontowi i przebudowie nie spowodujg pogorszenia stanu powierzchni ziemi, gleby, wéd
powierzchniowych i podziemnych.

10. OCHRONA INTERESU 0SOB TRZECICH

Projektowana inwestycja nie spowoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej na innych dziatkach, korzystania z wody,
kanalizacji energii elektrycznej i $rodkdw taczno$ci oraz dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi na innych dziatkach. Zastosowane rozwigzania nie wniosgq dodatkowych ucigzliwosci w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan.

UWAGI:

Rysunki techniczne i opis stanowig integralng cato$¢ projektu wraz z projektami branzowymi. Roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem o0sob uprawnionych w sposob nienaruszajgcy praw 0sob trzecich. Zastosowane rozwigzania
systemowe nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta. Wprowadzanie wszelkich zmian w trakcie budowy jest
dopuszczalne wylfgcznie po uprzednim uzgodnieniu z autorem czesci projektu, ktorej ta zmiana dotyczy oraz z architektem,
jako generalnym autorem projektu w trybie nadzoru autorskiego lub wykonania dodatkowego projektu rozwigzan
zamiennych. Mozna stosowa¢ materiaty zamienne o zblizonych cechach fizyko-chemicznych. Wszystkie uzyte materiaty
budowlane i urzgdzenia powinny posiadac aktualne aprobaty techniczne i atesty.

Sporzadzit:

mgr inz. arch. Jarosfaw Duda
1/91/WL

Sprawdzit:

mgr inz. arch. Piotr Gawfowski
176/94/Wt.

str. 58



Ill. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DO PLANU BIOZ

Przebudowa i remont budynkéw Dworu, Kuchni dworskiej i Strézéwki wraz z infrastrukturg techniczng, wchodzacych w skiad Zespotu
Dworsko-folwarcznego w topusznej oraz remontu pozostatych obiektow na terenie Zespolu w zakresie remontow wiezb, pokryé
dachowych, instalacji odgromowych i wykonania instalacji niskopradowych.

INWESTOR: MUZEUM TATRZANSKIE IM. DRA T. CHALUBINSKIEGO
ADRES: 34-500 Zakopane, ul. Krupdwki 10
ADRES INWESTYCJI: topuszna, ul. Gorczanska 2, pow. nowotarski, gm. Nowy Targ
Dz. nrewid: 1, 2/1, 22, 23, 35/5, 4112/2, 4936, 4937, 4956, obreb 0012 topuszna
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MONDRAdesign tukasz Wozniak, ul. Diuga 21, 95-030 Rzgéw
AUTOR OPRACOWANIA: mgr inz. arch. Jarostaw Duda

Uwaga: roboty budowlane beda realizowane etapowo, tzn. robotami beda obejmowane kolejno poszczegdine budynki i poszczegéine
instalacje zewnetrzne.

1. BUDYNKI NR 1.A. - DWOR + 1.B. - KUCHNIA
1.1. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT BUDOWLANYCH W OBREBIE OBIEKTU
A. Demontaze i rozbiérki:
e demontaz instalacji odgromowej
demontaz pokrycia dachowego
demontaz deskowanego szczytu
demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
rozbiérka schodéw zewn. do kuchni
skucie posadzek betonowych podpodiogowych
skucie tynkdw zewnetrznych
rozbiorka schodoéw drewnianych na poddasze
rozbiorka schodow Zelbetowych do piwnicy
demontaz podtdg z desek na legarach i parkietow
demontaz instalacji wod-kan. i wyposazenia tazienki
demontaz instalacji elektrycznych
Uwaga: odcig¢ zasilanie przed demontazem instalacji.
B. Roboty budowlane, montazowe, instalacyjne i wykonczeniowe:
e fundamenty: wzmocnienie i uzupemienie faw kamiennych zaprawa i kamieniem fupanym, uzupetnienie brakujacych izolacji
przeciwwilgociowych z papy, wykonanie kamiennego cokotu pod konstrukcje odbudowy podcienia (przy kuchni od strony ogrodu)
e CzyszCzenie, naprawa i impregnacja podmurowki
e roboty ciesielskie: wymiana uszkodzonych i uzupetnienie brakujacych elementéw konstrukcji dachu, naprawa potaczen ciesielskich, podparcie
ugietych elementéw, wyciecie w stropie drewnianym nowego wiazu na poddasze oraz likwidacja starego wiazu, odtworzenie drewnianej
konstrukcji podcienia i drewnianych balustrad, wykonanie drewnianych schodéw policzkowych na poddasze
kominy: skucie tynkow, oczyszczenie spoin, przemurowanie czap, wykonanie nowych tynkéw
roboty dekarskie: wykonanie nowego pokrycia dachu gontem uktadanym podwajnie, obrébek blacharskich kominéw
montaz nowych rynien kopanych i koryta odwadniajacego pomiedzy dachami - wylozonych blachg miedziang
montaz kabli grzewczych i instalacji odgromowej na dachu
montaz nowego deskowania na szczycie ganku i na $cianach bocznych
wykonanie zabezpieczenia drewna preparatami biochronnymi i ogniochronnymi
montaz okien i drzwi
roboty betoniarskie i zbrojarskie: wykonanie nowych wewnetrznych schodéw Zelbetowych do piwnicy pod kuchnig, wykonanie nowych
schodéw zelbetowych zewnetrznych z plyta spocznikowa przed wejsciem do tacznika, posadzek betonowych
wykonanie nowych izolacji poziomych posadzek betonowych: przeciwwilgociowych i termicznych
wykonanie paroizolacii i ocieplenia stropéw nad parterem kuchni, tacznika i dworu
montaz $cinek dziatowych gipsowo-kartonowych na szkielecie z profili stalowych ocynk.
wykonanie instalacji podpodtogowych wod-kan., elektrycznych i warstw ogrzewania podtogowego
montaz instalacji elektrycznych i niskopradowych wewnetrznych
montaz sufitbw podwieszanych gipsowo-kartonowych i anemostatéw wentylacji mechanicznej
roboty tynkarskie: wykonanie nowych tynkdw wewnetrznych i zewngtrznych
roboty malarskie wewnetrzne i zewnetrzne
roboty podtogowe i glazurnicze wewnatrz
montaz armatury i wyposazenia tazienki
montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wewnatrz i na zewnatrz
montaz platformy schodowej dla 0séb niepetnosprawnych
Uwaga: naprawy fundamentéw wykonywacé odcinkami; uwazac, aby nie podkopac fundamentéw, roboty prowadzi¢ w porze letniej — bezdeszczowej.

1.2. ZAKRES ROBOT W OBREBIE ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

-roboty ziemne — wykopy dla wykonania przytaczy oraz odkrywki dla wykonania prac naprawczych i izolacyjnych fundamentéw,
-roboty specjalistyczne zwigzane z wykonaniem przytaczy i utwardzer terenu wokét budynku,

-roboty ogrodnicze,

-roboty porzadkowe.

C. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

-potkniecie, upadek pracownika podczas przemieszczania sie po terenie budowy,

-porazenie pradem w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi elektrycznych,
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-zapylenie,
-zawalenie Zle podpartych konstrukgji i rusztowan,
-skaleczenia, otarcia, zranienia podczas kontaktu z ostrymi narzedziami, ttuczonym szktem, ostrymi krawedziami blach,
-poparzenia mozliwe poprzez przypadkowe dotknigcie rozgrzanych powierzchni urzadzen i narzedzi,
-upadek z wysokosci.
D. Szkolenia z zakresu bhp
a. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni. Zaswiadczenia o szkoleniach przechowywac w aktach osobowych pracownika.
b. Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaz stanowiskowy, co bedzie udokumentowane w zataczniku do planu
BIOZ.
c. Instruktaz stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szkolenia, w ktérym integralng czescig bedzie:
o realizacja robot na wysokosci
o realizacja robdt szczegdlnie niebezpiecznych
o ryzyko na stanowisku pracy
o postepowanie w przypadku wystapienia zagrozenia
o konieczno$¢ stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi
a. Instruktaz zostanie przeprowadzony przed przystapieniem pracownika do pracy na budowie.
b. Do nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi zostang wyznaczone odpowiedzialne osoby.
c. Pracownikom nalezy przydzieli¢ ochrony indywidualne w postaci:
o szelki bezpieczenstwa — przy pracach na wysokosci
o kaski — do statego korzystania na terenie placu budowy
o rekawice ochronne — do statego korzystania
E. $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom przy wykonywaniu rob6t budowlanych
« materialy niebezpieczne: nie bedq stosowane
roboty na wysoko$ci powyzej 5 m beda prowadzone
stosowanie zabezpieczen i rodkdw ochrony indywidualnej pracownikow
wiasciwa kolejno$¢ i koordynacja poszczegoinych rodzajow rob6t budowlanych
przechowywanie dokumentacii i apteczki pierwszej pomocy - biuro kierownika budowy

2. BUDYNEK NR 2 - ,GACEK” - STROZOWKA
2.1. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT BUDOWLANYCH W OBREBIE OBIEKTU
A. Demontaze i rozbiérki:
® demontaz instalacji odgromowej
demontaz pokrycia dachowego
demontaz deskowanych szczytow
rozbiérka komina
rozbiérka wiezby dachowej
demontaz oszalowania z desek na elewacjach
demontaz pieca kaflowego
rozbiorka stropéw drewnianych
— demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
—  skucie tynkéw wewnetrznych
— demontaz wewnetrznego deskowania
— demontaZz podidg z desek na legarach
Uwaga: odcig¢ zasilanie przed demontazem instalacji.
B. Roboty budowlane, montazowe, instalacyjne i wykonczeniowe:
e roboty ciesielskie: wykonanie rekonstrukcji drewnianej konstrukcji dachu i stropu nad parterem
komin: wykonanie odbudowy komina
roboty dekarskie: wykonanie nowego pokrycia dachu gontem uktadanym podwajnie, obrébek blacharskich komina
montaz nowego deskowania szczytow i elewacii
wykonanie zabezpieczenia drewna preparatami biochronnymi i ogniochronnymi
montaz instalacji odgromowej na dachu
montaz okien i drzwi
wykonanie nowych izolacji poziomych posadzek betonowych: przeciwwilgociowych i termicznych
wykonanie instalacji podpodtogowych wod-kan., elektrycznych i warstw ogrzewania podtogowego
wykonanie paroizolacii i ocieplenia stropu nad parterem
montaz instalacji elektrycznych i niskopradowych wewnetrznych
roboty tynkarskie: wykonanie nowych tynkdw wewnetrznych i zewnegtrznych
roboty malarskie wewnetrzne i zewnetrzne
roboty podtogowe i glazurnicze wewnatrz
montaz armatury i wyposazenia tazienki
montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wewnatrz i na zewnatrz

2.2, ZAKRES ROBOT W OBREBIE ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
-roboty ziemne — wykopy dla wykonania przytaczy,
-roboty specjalistyczne zwigzane z wykonaniem przytaczy i utwardzen terenu wokét budynku,
-roboty ogrodnicze,
-roboty porzadkowe.
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C. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
-potkniecie, upadek pracownika podczas przemieszczania sie po terenie budowy,
-porazenie pradem w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi elektrycznych,
-zapylenie,
-zawalenie Zle podpartych konstrukcji i rusztowan,
-skaleczenia, otarcia, zranienia podczas kontaktu z ostrymi narzgdziami, tuczonym szktem, ostrymi krawedziami blach,
-poparzenia mozliwe poprzez przypadkowe dotknigcie rozgrzanych powierzchni urzadzen i narzedzi,
-upadek z wysokosci.
D. Szkolenia z zakresu bhp
a. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni. Zaswiadczenia o szkoleniach przechowywa¢ w aktach osobowych pracownika.
b. Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaz stanowiskowy, co bedzie udokumentowane w zatgczniku do planu
BIOZ.
c. Instruktaz stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szkolenia, w ktérym integralng czescig bedzie:
realizacja rob6t na wysokosci
realizacja robét szczegdlnie niebezpiecznych
o ryzyko na stanowisku pracy
o postepowanie w przypadku wystapienia zagrozenia
o konieczno$¢ stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi
a. Instruktaz zostanie przeprowadzony przed przystapieniem pracownika do pracy na budowie.
b. Do nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi zostang wyznaczone odpowiedzialne osoby.
c. Pracownikom nalezy przydzieli¢ ochrony indywidualne w postaci:
o szelki bezpieczehstwa — przy pracach na wysokosci
o kaski — do statego korzystania na terenie placu budowy
_ o rekawice ochronne - do statego korzystania
E. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robét budowlanych
o materialy niebezpieczne: nie bedg stosowane
roboty na wysokosci powyzej 5 m beda prowadzone
stosowanie zabezpieczen i rodkdw ochrony indywidualnej pracownikow
wiasciwa kolejno$¢ i koordynacja poszczegoinych rodzajow rob6t budowlanych
przechowywanie dokumentaciji i apteczki pierwszej pomocy - biuro kierownika budowy

3. BUDYNEK NR 3 - MAGAZYN ZBOZOWY - SPICHLERZ
3.1. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT BUDOWLANYCH W OBREBIE OBIEKTU
A. Demontaze i rozbiérki:
® demontaz instalacji odgromowej
e demontaz pokrycia dachowego
B. Roboty budowlane, montazowe, instalacyjne i wykonczeniowe:
e roboty ciesielskie: wymiana i naprawa uszkodzonych oraz montaz brakujacych elementéw drewnianej konstrukcji dachu, naprawa potaczen
ciesielskich, podparcie ugietych elementéw
roboty dekarskie: wykonanie nowego pokrycia dachu gontem uktadanym podwaojnie
montaz obrébek blacharskich
wykonanie zabezpieczenia drewna preparatami biochronnymi i ogniochronnymi
montaz instalacji odgromowej na dachu
montaz instalacji elekirycznych i niskopradowych wewngtrznych
montaz osprzetu alarmowego i sygnalizacyjnego wewnatrz i na zewnatrz

3.2. ZAKRES ROBOT W OBREBIE ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
-roboty ziemne — wykopy dla wykonania przytacza elekirycznego,
-roboty specjalistyczne zwigzane z wykonaniem przytacza,
-roboty porzadkowe.
C. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
-potkniecie, upadek pracownika podczas przemieszczania sie po terenie budowy,
-porazenie pradem w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi elektrycznych,
-zapylenie,
-zawalenie Zle podpartych konstrukgji i rusztowan,
-skaleczenia, otarcia, zranienia podczas kontaktu z ostrymi narzedziami, ttuczonym szktem, ostrymi krawedziami blach,
-poparzenia mozliwe poprzez przypadkowe dotkniecie rozgrzanych powierzchni urzadzen i narzedzi,
-upadek z wysokosci.
D. Szkolenia z zakresu bhp
a. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni. Zaswiadczenia o szkoleniach przechowywaé w aktach osobowych pracownika.
b. Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaz stanowiskowy, co bedzie udokumentowane w zatgczniku do planu
BIOZ.
¢. Instruktaz stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szkolenia, w ktérym integralng czescig bedzie:
o realizacja robot na wysokosci
o realizacja robét szczegdlnie niebezpiecznych
o ryzyko na stanowisku pracy
o postepowanie w przypadku wystagpienia zagrozenia
o konieczno$¢ stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi
a. Instruktaz zostanie przeprowadzony przed przystapieniem pracownika do pracy na budowie.
b. Do nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi zostang wyznaczone odpowiedzialne osoby.
c. Pracownikom nalezy przydzieli¢ ochrony indywidualne w postaci:
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o szelki bezpieczenstwa — przy pracach na wysokosci

kaski — do statego korzystania na terenie placu budowy
rekawice ochronne — do statego korzystania

E. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom przy wykonywaniu robét budowlanych

materiaty niebezpieczne: nie bedg stosowane
roboty na wysokosci powyzej 5 m beda prowadzone
stosowanie zabezpieczer i $rodkéw ochrony indywidualnej pracownikow
wiasciwa kolejno$¢ i koordynacja poszczegoinych rodzajow robét budowlanych
przechowywanie dokumentaciji i apteczki pierwszej pomocy - biuro kierownika budowy

4. BUDYNEK NR 4 - WOZOWNIA |
4.1. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT BUDOWLANYCH W OBREBIE OBIEKTU
A. Demontaze i rozbiorki:

demontaz instalacji odgromowej
demontaz pokrycia dachowego
demontaz deskowania szczytow

B. Roboty budowlane, montazowe, instalacyjne i wykonczeniowe:

roboty ciesielskie: wymiana i naprawa uszkodzonych oraz montaz brakujgcych elementéw drewnianej konstrukcji dachu, naprawa potaczen
ciesielskich, podparcie ugietych elementéw

roboty dekarskie: wykonanie nowego pokrycia dachu gontem uktadanym podwaojnie

montaz nowego deskowania szczytow

montaz obrdbek blacharskich

wykonanie zabezpieczenia drewna preparatami biochronnymi i ogniochronnymi

montaz instalacji odgromowej na dachu

montaz instalacji elektrycznych i niskopradowych wewnetrznych

montaz osprzetu alarmowego i sygnalizacyjnego wewnatrz i na zewnatrz

4.2. ZAKRES ROBOT W OBREBIE ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

-roboty ziemne — wykopy dla wykonania przytacza elektrycznego,
-roboty specjalistyczne zwigzane z wykonaniem przytacza,
-roboty porzadkowe.
C. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
-potkniecie, upadek pracownika podczas przemieszczania sie po terenie budowy,
-porazenie pradem w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi elektrycznych,
-zapylenie,
-zawalenie Zle podpartych konstrukgji i rusztowan,
-skaleczenia, otarcia, zranienia podczas kontaktu z ostrymi narzedziami, tuczonym szktem, ostrymi krawedziami blach,
-poparzenia mozliwe poprzez przypadkowe dotkniecie rozgrzanych powierzchni urzadzen i narzedzi,
-upadek z wysokosci.
D. Szkolenia z zakresu bhp

a. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni. Zadwiadczenia o szkoleniach przechowywaé w aktach osobowych pracownika.

b. Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaz stanowiskowy, co bedzie udokumentowane w zataczniku do planu
BIOZ.

¢. Instruktaz stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szkolenia, w ktérym integralng czescig bedzie:

o realizacja robot na wysokosci

o realizacja robét szczegdlnie niebezpiecznych

¢ ryzyko na stanowisku pracy

o postepowanie w przypadku wystapienia zagrozenia

o konieczno$¢ stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi

a. Instruktaz zostanie przeprowadzony przed przystapieniem pracownika do pracy na budowie.

b. Do nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi zostang wyznaczone odpowiedzialne osoby.

c. Pracownikom nalezy przydzieli¢ ochrony indywidualne w postaci:

o szelki bezpieczenstwa — przy pracach na wysoko$ci

kaski — do statego korzystania na terenie placu budowy
rekawice ochronne — do statego korzystania

E. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom przy wykonywaniu robét budowlanych

materiaty niebezpieczne: nie bedg stosowane
roboty na wysoko$ci powyzej 5 m beda prowadzone
stosowanie zabezpieczen i $rodkdw ochrony indywidualnej pracownikow
wiasciwa kolejno$¢ i koordynacja poszczegolnych rodzajéw robét budowlanych
przechowywanie dokumentacii i apteczki pierwszej pomocy - biuro kierownika budowy

5.BUDYNEK NR5-STAINIA
5.1. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT BUDOWLANYCH W OBREBIE OBIEKTU
A. Demontaze i rozbiorki:

demontaz instalacji odgromowej
demontaz pokrycia dachowego
demontaz deskowania szczytow

B. Roboty budowlane, montazowe, instalacyjne i wykonczeniowe:

roboty ciesielskie: wymiana i naprawa uszkodzonych oraz montaz brakujacych elementéw drewnianej konstrukcji dachu, naprawa potaczen
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ciesielskich, podparcie ugietych elementéw

roboty dekarskie: wykonanie nowego pokrycia dachu gontem uktadanym podwojnie
montaz nowego deskowania szczytow

montaz obrdobek blacharskich

wykonanie zabezpieczenia drewna preparatami biochronnymi i ogniochronnymi
montaz instalacji odgromowej na dachu

montaz instalacji elektrycznych i niskopragdowych wewnetrznych

montaz osprzetu alarmowego i sygnalizacyjnego wewnatrz i na zewnatrz

5.2. ZAKRES ROBOT W OBREBIE ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
-roboty ziemne — wykopy dla wykonania przytacza elektrycznego,
-roboty specjalistyczne zwigzane z wykonaniem przytacza,
-roboty porzadkowe.
C. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
-potkniecie, upadek pracownika podczas przemieszczania sie po terenie budowy,
-porazenie pradem w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi elektrycznych,
-zapylenie,
-zawalenie Zle podpartych konstrukcji i rusztowan,
-skaleczenia, otarcia, zranienia podczas kontaktu z ostrymi narzedziami, ttuczonym szktem, ostrymi krawedziami blach,
-poparzenia mozliwe poprzez przypadkowe dotkniecie rozgrzanych powierzchni urzadzen i narzedzi,
-upadek z wysokosci.
D. Szkolenia z zakresu bhp
a. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni. Zaswiadczenia o szkoleniach przechowywac w aktach osobowych pracownika.
b. Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaz stanowiskowy, co bedzie udokumentowane w zataczniku do planu
BIOZ.
c. Instruktaz stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szkolenia, w ktérym integralng czescig bedzie:
e realizacja rob6t na wysokosci
o realizacja robét szczegdlnie niebezpiecznych
o ryzyko na stanowisku pracy
o postepowanie w przypadku wystapienia zagrozenia
o konieczno$¢ stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi
a. Instruktaz zostanie przeprowadzony przed przystapieniem pracownika do pracy na budowie.
b. Do nadzoru nad pracami szczegoinie niebezpiecznymi zostang wyznaczone odpowiedzialne osoby.
c. Pracownikom nalezy przydzieli¢ ochrony indywidualne w postaci:
o szelki bezpieczenstwa — przy pracach na wysoko$ci
o kaski — do statego korzystania na terenie placu budowy
o rekawice ochronne — do statego korzystania
E. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom przy wykonywaniu robét budowlanych
o materialy niebezpieczne: nie bedg stosowane
roboty na wysokosci powyzej 5 m bedg prowadzone
stosowanie zabezpieczen i Srodkéw ochrony indywidualnej pracownikow
wiasciwa kolejno$¢ i koordynacja poszczegoinych rodzajow robot budowlanych
przechowywanie dokumentacji i apteczki pierwszej pomocy - biuro kierownika budowy

6. BUDYNEK NR 6 - CHATA KUSTOSZA
6.1. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT BUDOWLANYCH W OBREBIE OBIEKTU
A. Demontaze i rozbidrki:
® demontaz instalacji odgromowej
e demontaz pokrycia dachowego
B. Roboty budowlane, montazowe, instalacyjne i wykonczeniowe:
e roboty ciesielskie: wymiana i naprawa uszkodzonych oraz montaz brakujacych elementdéw drewnianej konstrukcji dachu, naprawa potaczen
ciesielskich, podparcie ugietych elementéw
roboty dekarskie: wykonanie nowego pokrycia dachu gontem uktadanym podwéjnie, montaz obrobek blacharskich
wykonanie zabezpieczenia drewna preparatami biochronnymi i ogniochronnymi
wymiana ocieplenia z trocin na wetng mineralng
montaz instalacji odgromowej na dachu
montaz instalacji elektrycznych i niskopradowych wewnetrznych
montaz osprzgtu alarmowego i sygnalizacyjnego wewnatrz i na zewnatrz

6.2. ZAKRES ROBOT W OBREBIE ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
-roboty ziemne — wykopy dla wykonania przytacza elekirycznego,
-roboty specjalistyczne zwigzane z wykonaniem przytacza,
-roboty porzadkowe.
C. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
-potkniecie, upadek pracownika podczas przemieszczania sie po terenie budowy,
-porazenie pradem w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi elektrycznych,
-zapylenie,
-zawalenie Zle podpartych konstrukgji i rusztowan,
-skaleczenia, otarcia, zranienia podczas kontaktu z ostrymi narzedziami, ttuczonym szktem, ostrymi krawedziami blach,
-poparzenia mozliwe poprzez przypadkowe dotknigcie rozgrzanych powierzchni urzadzen i narzedzi,
-upadek z wysokosci.
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D. Szkolenia z zakresu bhp
a. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni. Zaswiadczenia o szkoleniach przechowywaé w aktach osobowych pracownika.
b. Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaz stanowiskowy, co bedzie udokumentowane w zatgczniku do planu
BIOZ.
c. Instruktaz stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szkolenia, w ktérym integralng czescig bedzie:
o realizacja rob6t na wysokosci
o realizacja robot szczegdinie niebezpiecznych
o ryzyko na stanowisku pracy
o postepowanie w przypadku wystapienia zagrozenia
o konieczno$¢ stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi
a. Instruktaz zostanie przeprowadzony przed przystapieniem pracownika do pracy na budowie.
b. Do nadzoru nad pracami szczegoinie niebezpiecznymi zostang wyznaczone odpowiedzialne osoby.
c. Pracownikom nalezy przydzieli¢ ochrony indywidualne w postaci:
o szelki bezpieczehstwa — przy pracach na wysokosci
o kaski — do statego korzystania na terenie placu budowy
_ o rekawice ochronne - do statego korzystania
E. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robét budowlanych
o materialy niebezpieczne: nie bedg stosowane
roboty na wysokosci powyzej 5 m beda prowadzone
stosowanie zabezpieczen i $rodkéw ochrony indywidualnej pracownikow
wiasciwa kolejno$¢ i koordynacja poszczegoinych rodzajow rob6t budowlanych
przechowywanie dokumentaciji i apteczki pierwszej pomocy - biuro kierownika budowy

7. BUDYNEK NR 7 - DUZA PIWNICA
7.1. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT BUDOWLANYCH W OBREBIE OBIEKTU
A. Demontaze i rozbiérki:
® demontaz instalacji odgromowej
e demontaz pokrycia dachowego
B. Roboty budowlane, montazowe, instalacyjne i wykonczeniowe:
e roboty ciesielskie: wymiana i naprawa uszkodzonych oraz montaz brakujacych elementéw drewnianej konstrukcji dachu, naprawa potaczen
ciesielskich, podparcie ugietych elementéw
roboty dekarskie: wykonanie nowego pokrycia dachu gontem uktadanym podwaojnie, montaz obrobek blacharskich
wykonanie zabezpieczenia drewna preparatami biochronnymi i ogniochronnymi
wymiana ocieplenia z trocin na wetng mineralng
montaz instalacji odgromowej na dachu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowych i poziomych fundamentéw, naprawy fundamentow
montaz instalacji elektrycznych i niskopradowych wewnetrznych
montaz osprzetu alarmowego i sygnalizacyjnego wewnatrz i na zewnatrz
Uwaga: izolacje fundamentéw wykonywac odcinkami; uwazac, aby nie podkopac fundamentow, roboty prowadzi¢ w porze letniej — bezdeszczowej.

7.2. ZAKRES ROBOT W OBREBIE ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
-roboty ziemne — wykopy dla wykonania przytacza elektrycznego oraz odkrywki dla wykonania izolacji fundamentéw i drenazu opaskowego wokot
budynku
-roboty specjalistyczne zwigzane z wykonaniem przytacza,
-roboty porzadkowe.
C. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
-potkniecie, upadek pracownika podczas przemieszczania sie po terenie budowy,
-porazenie pradem w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi elektrycznych,
-zapylenie,
-zawalenie Zle podpartych konstrukgji i rusztowan,
-skaleczenia, otarcia, zranienia podczas kontaktu z ostrymi narzedziami, ttuczonym szktem, ostrymi krawedziami blach,
-poparzenia mozliwe poprzez przypadkowe dotknigcie rozgrzanych powierzchni urzadzen i narzedzi,
-upadek z wysokosci.
D. Szkolenia z zakresu bhp
a. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni. Zaswiadczenia o szkoleniach przechowywaé w aktach osobowych pracownika.
b. Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaz stanowiskowy, co bedzie udokumentowane w zatgczniku do planu
BIOZ.
¢. Instruktaz stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szkolenia, w ktérym integralng czescig bedzie:
e realizacja robét na wysokosci
o realizacja robét szczegdlnie niebezpiecznych
o ryzyko na stanowisku pracy
o postepowanie w przypadku wystapienia zagrozenia
o konieczno$¢ stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi
a. Instruktaz zostanie przeprowadzony przed przystapieniem pracownika do pracy na budowie.
b. Do nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi zostang wyznaczone odpowiedzialne osoby.
c. Pracownikom nalezy przydzieli¢ ochrony indywidualne w postaci:
o szelki bezpieczenstwa — przy pracach na wysokosci
o kaski — do statego korzystania na terenie placu budowy
o rekawice ochronne — do statego korzystania
E. $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom przy wykonywaniu robét budowlanych
o materialy niebezpieczne: nie bedg stosowane
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roboty na wysoko$ci powyzej 5 m nie bedg prowadzone
stosowanie zabezpieczen i $rodkéw ochrony indywidualnej pracownikow
wiasciwa kolejno$¢ i koordynacja poszczegoinych rodzajow robét budowlanych
przechowywanie dokumentacji i apteczki pierwszej pomocy - biuro kierownika budowy

8. BUDYNEK NR 8 - MALA PIWNICA
8.1. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT BUDOWLANYCH W OBREBIE OBIEKTU
A. Demontaze i rozbidrki:
e demontaz instalacji odgromowej
e demontaz pokrycia dachowego
B. Roboty budowlane, montazowe, instalacyjne i wykonczeniowe:
e roboty ciesielskie: wymiana i naprawa uszkodzonych oraz montaz brakujacych elementéw drewnianej konstrukcji dachu, naprawa potaczen
ciesielskich, podparcie ugietych elementéw
roboty dekarskie: wykonanie nowego pokrycia dachu gontem uktadanym podwéjnie
montaz obrdbek blacharskich
wykonanie zabezpieczenia drewna preparatami biochronnymi i ogniochronnymi
montaz instalacji odgromowej na dachu
montaz instalacji elektrycznych i niskopragdowych wewnetrznych
montaz osprzetu alarmowego i sygnalizacyjnego wewnatrz i na zewnatrz

8.2. ZAKRES ROBOT W OBREBIE ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
-roboty porzadkowe.
C. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
-potkniecie, upadek pracownika podczas przemieszczania sie po terenie budowy,
-porazenie pradem w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi elektrycznych,
-zapylenie,
-zawalenie Zle podpartych konstrukgji i rusztowan,
-skaleczenia, otarcia, zranienia podczas kontaktu z ostrymi narzedziami, ttuczonym szktem, ostrymi krawedziami blach,
-poparzenia mozliwe poprzez przypadkowe dotkniecie rozgrzanych powierzchni urzadzen i narzedzi,
-upadek z wysokosci.
D. Szkolenia z zakresu bhp
a. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni. Zaswiadczenia o szkoleniach przechowywac w aktach osobowych pracownika.
b. Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaz stanowiskowy, co bedzie udokumentowane w zataczniku do planu
BIOZ.
c. Instruktaz stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szkolenia, w ktérym integralng czescig bedzie:
o realizacja robét na wysokosci
realizacja robdt szczegdlnie niebezpiecznych
o ryzyko na stanowisku pracy
o postepowanie w przypadku wystapienia zagrozenia
o konieczno$¢ stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi
a. Instruktaz zostanie przeprowadzony przed przystapieniem pracownika do pracy na budowie.
b. Do nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi zostang wyznaczone odpowiedzialne osoby.
c. Pracownikom nalezy przydzieli¢ ochrony indywidualne w postaci:
o szelki bezpieczenstwa — przy pracach na wysoko$ci
o kaski — do statego korzystania na terenie placu budowy
o rekawice ochronne — do statego korzystania
E. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom przy wykonywaniu robét budowlanych
o materialy niebezpieczne: nie beda stosowane
roboty na wysokosci powyzej 5 m nie bedg prowadzone
stosowanie zabezpieczen i Srodkéw ochrony indywidualnej pracownikéw
wiasciwa kolejno$¢ i koordynacja poszczegoinych rodzajow robét budowlanych
przechowywanie dokumentacji i apteczki pierwszej pomocy - biuro kierownika budowy

9. BUDYNEK NR 9 - CHATA KLAMERUSA
9.1. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT BUDOWLANYCH W OBREBIE OBIEKTU
A. Demontaze i rozbidrki:
e demontaz instalacji odgromowej
® demontaz pokrycia dachowego
B. Roboty budowlane, montazowe, instalacyjne i wykonczeniowe:
e roboty ciesielskie: wymiana i naprawa uszkodzonych oraz montaz brakujacych elementéw drewnianej konstrukcji dachu, naprawa potaczen
ciesielskich, podparcie ugietych elementéw
roboty dekarskie: wykonanie nowego pokrycia dachu gontem uktadanym podwaojnie, montaz obrébek blacharskich
wykonanie zabezpieczenia drewna preparatami biochronnymi i ogniochronnymi
montaz instalacji odgromowej na dachu
montaz instalacji elektrycznych i niskopradowych wewnetrznych
montaz osprzetu alarmowego i sygnalizacyjnego wewnatrz i na zewnatrz

9.2. ZAKRES ROBOT W OBREBIE ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
-roboty ziemne — wykopy dla wykonania przytacza elektrycznego,
-roboty specjalistyczne zwigzane z wykonaniem przytacza,
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-roboty porzadkowe.
C. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

-potkniecie, upadek pracownika podczas przemieszczania si¢ po terenie budowy,

-porazenie pradem w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi elektrycznych,

-zapylenie,

-zawalenie Zle podpartych konstrukgji i rusztowan,

-skaleczenia, otarcia, zranienia podczas kontaktu z ostrymi narzedziami, ttuczonym szktem, ostrymi krawedziami blach,
-poparzenia mozliwe poprzez przypadkowe dotknigcie rozgrzanych powierzchni urzadzen i narzedzi,

-upadek z wysokosci.

D. Szkolenia z zakresu bhp

a. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni. Zaswiadczenia o szkoleniach przechowywac w aktach osobowych pracownika.
b. Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaz stanowiskowy, co bedzie udokumentowane w zataczniku do planu

BIOZ.

c. Instruktaz stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szkolenia, w ktérym integralng czescig bedzie:

realizacja robét na wysokosci

realizacja rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

ryzyko na stanowisku pracy

postepowanie w przypadku wystapienia zagrozenia

koniecznos¢ stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi

a. Instruktaz zostanie przeprowadzony przed przystapieniem pracownika do pracy na budowie.
b. Do nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi zostang wyznaczone odpowiedzialne osoby.
c. Pracownikom nalezy przydzieli¢ ochrony indywidualne w postaci:

E. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom przy wykonywaniu robét budowlanych

szelki bezpieczenstwa — przy pracach na wysokosci
kaski — do statego korzystania na terenie placu budowy
rekawice ochronne — do statego korzystania

materiaty niebezpieczne: nie beda stosowane
roboty na wysoko$ci powyzej 5 m beda prowadzone
stosowanie zabezpieczen i Srodkéw ochrony indywidualnej pracownikow
wiasciwa kolejno$¢ i koordynacja poszczegoinych rodzajow robét budowlanych
przechowywanie dokumentacji i apteczki pierwszej pomocy - biuro kierownika budowy

Sporzadzit:

mgr inz. arch. Jarosfaw Duda
1/91/WL
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