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I.   WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 

 
 
 

  Działając zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 tekst jednolity ze zmianami) oświadczam, że projekt budowlany: 
 

 
PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKÓW NALEŻĄCYCH DO ZESPOŁU DWORSKO-FOLWARCZNEGO  

 
położonego w gminie Nowy Targ, w miejscowości Łopuszna na działkach o nr ewid. 1, 2/1, 22, 23, 35/5, 4112/2, 
4936 i 4956 przy ul. Gorczańskiej 2, została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
 

Łódź, dn.........................………………............................... 
        

 
 

Projektant: 
 
 
 

mgr inż. arch. Jarosław Duda 
1/91/WŁ 

 
 

Sprawdzający: 
 
 
 

mgr inż. arch. Piotr Gawłowski 
176/94/WŁ 
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II.  OPIS TECHNICZNY 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
- obowiązujące przepisy i normy budowlane 
- oświadczenie właściciela o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

- mapa do celów projektowych w skali 1:500 
- wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Targ – obszar Łopuszna 
  12 zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Nowy Targ Nr IX/83/07 z dn. 29 października 2007 r. 
- inwentaryzacja i dokumentacja fotograficzna 

- własna kwerenda archiwalna 
- „Program konserwatorski – Remont dworu i zabudowań gospodarczych w folwarku Lisickich i Tetmajerów – 
   Łopuszna, ul. Gorczańska 2” opracowany przez dra Zbigniewa Moździerza, Zakopane maj-listopad 2014 r. 
- „Plan ochrony dworu w Łopusznej” opracowany 23 maja 2014 r. przez Sławomira Kocewiaka i Krzysztofa 
   Osiewicza 

- „Ekspertyza Techniczna Zabezpieczenia Pożarowego części budynków Zespołu Dworsko–Folwarcznego 
   zlokalizowanego przy ul. Gorczańskiej 2 w Łopusznej, gm. Nowy Targ” 
- „Warunki techniczne podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej” wydane przez Podhalańskie 
  Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
- umowa kompleksowa nr 66369 na dostarczanie energii elektrycznej z dn. 22.07.2002 r. 
- Decyzja Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy zabytku 
- umowa i uzgodnienia z Inwestorem 

 
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i remontu budynku Dworu, Kuchni dworskiej i 
Stróżówki wraz z infrastrukturą techniczną, wchodzących w skład zespołu dworsko-folwarcznego w Łopusznej 
oraz remontu pozostałych obiektów na terenie zespołu w zakresie: remontu więźb, pokryć dachowych, instalacji 
odgromowych i projektu instalacji niskoprądowych. 
 

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 
W  założeniach  Inwestora  planowane  prace  konserwatorsko-projektowe  mają  na  celu przywrócenie dawnej 
świetności całemu kompleksowi i przekształcenie go w zespół muzealno-dydaktyczny, który pod względem 
infrastruktury i atrakcyjności ekspozycji odpowiadałby potrzebom współczesnych odbiorców, a tematycznie 
ukazywał w szerokim zakresie problematykę dworu polskiego i równocześnie opowiadał historię miejsca, czyli 
historię dworu w Łopusznej, rodziny Lisickich i Tetmajerów oraz Podhala.  
Inwestycja będzie realizowana etapowo, tzn. robotami będą obejmowane kolejno poszczególne budynki i 
poszczególne instalacje zewnętrzne. Zakres prac, które wiążą się z realizacją tego zadania został podzielony 
na kilka etapów. Niniejsze opracowanie projektowe stanowi I etap prac remontowo-konserwatorskich. Jego 
celem jest przeprowadzenie remontu generalnego Dworu, Kuchni i Stróżówki oraz przystosowanie ich do 
aktualnie obowiązujących przepisów. W pozostałych budynkach przeprowadzone zostaną jedynie konieczne 
prace remontowe dotyczące: więźb dachowych, wymiany zniszczonego pokrycia dachów, wykonania nowych 
instalacji niskoprądowych. Projekty nowej studni wierconej wraz wymianą instalacji wody na terenie 
nieruchomości oraz drenażu wokół budynku Dużej Piwnicy będą przedmiotem odrębnego opracowania. 
Generalny remont pozostałych obiektów będzie przeprowadzony w kolejnych etapach rewitalizacji zespołu 
dworsko-folwarcznego w Łopusznej.  
Do budynku Spichlerza i Chałupy Klamerusa 105 zostanie doprowadzona instalacja elektryczna w celu 

wykonania w każdym z budynków technicznych gniazd wtykowych, do których będzie można podłączyć 

urządzenia elektryczne potrzebne do sprzątania budynków, osuszania i przeprowadzenia koniecznych 

remontów. 

 

3.1. WARUNKI TERENOWE LOKALIZACJI 
Zespół dworsko-folwarczny w Łopusznej zlokalizowany jest na rozległym terenie przy drodze łączącej Nowy 

Targ z Czorsztynem, na brzegu potoku Czerwonka, w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego drewnianego 

kościoła i bliskim sąsiedztwie koryta rzeki Dunajec. Od strony północno-zachodniej sąsiaduje z terenami 
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stadniny koni, a od strony południowo-zachodniej z niezabudowanymi terenami upraw rolnych. Od południa, po 

drugiej stronie ulicy Gorczańskiej znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz 

cmentarz katolicki. W bezpośrednim sąsiedztwie lokalizacji nieruchomości występują sieci: kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej, telefoniczna kablowa oraz napowietrzna sieć elektroenergetyczna średniego napięcia. 

W obrębie nieruchomości znajdują się zabudowania wchodzące w skład zabytkowego założenia dworsko-

folwarcznego. Projekt przebudowy i remontu obejmuje następujące budynki zespołu (numeracja budynków 

zgodna z Projektem Zagospodarowania Terenu – rys. A.1):  
1)  Dworek (1A) + Kuchnia (1B) 
2)  Budynek biurowy „Gacek” – Stróżówka 

3)  Magazyn zbożowy (spichlerz) 
4)  Wozownia – eksponaty muzealne 
5)  Stajnia – magazyn eksponatów muzealnych                                      
6)  Chata kustosza 
7)  Piwnica pod magazyn + Galeria Współczesna – Duża Piwnica 
8)  Piwnica (mała) 
9)  Chałupa Klamerusa 105 

Poza wyżej wymienionymi budynkami na ternie Zespołu znajdują się jeszcze: domek-altanka zachowany w 

formie trwałej ruiny oraz ogrodzenia i bramy. Obiekty te nie są objęte zakresem opracowania niniejszego 

projektu. 
 

3.2. OPIS ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH 
Zespół dworsko-folwarczny w Łopusznej stanowi filię Muzeum Tatrzańskiego. Obecnie w całym założeniu 

jedynie Dwór + Kuchnia oraz Chałupa Klamerusa pełnią funkcje muzealno-wystawiennicze i są udostępnione 

zwiedzającym. Pozostałe obiekty w większości zostały zaadaptowane jako magazyny zbiorów Działów Etnografii 

i sztuki MT i nie są pokazywane szerszemu gronu odbiorców.  

 

Obecne funkcje i przeznaczenie istniejących budynków: 

1) Dworek + kuchnia – budynek wystawienniczo-muzealny 

2) Budynek biurowy „Gacek” – stróżówka 

3) Magazyn zbożowy (spichlerz) – obiekt muzealny 

4) Wozownia – magazyn eksponatów muzealnych 

5) Stajnia – magazyn eksponatów muzealnych 

6) Chata kustosza – magazyn eksponatów muzealnych + zaplecze noclegowe 

7) Duża Piwnica pod magazyn + Galeria Współczesna (Duża Piwnica) – magazyn eksponatów muzealnych + 

    część nieużytkowa 

8) Mała Piwnica – obiekt nieużytkowany 

9) Chałupa Klamerusa 105 – budynek wystawienniczo-muzealny 

W I etapie prac program funkcjonalno-użytkowy obiektów nie zmieni się, a zostanie jedynie dostosowany do 

obecnych potrzeb i rozbudowany. 
 

Brama przy Spichlerzu stanowi obecnie główne wejście na teren zespołu. Przed bramą usytuowany jest podjazd 

i parking dla zwiedzających. 

Boczna brama, usytuowana obok stróżówki, stanie się głównym wejściem dla zwiedzających na 

teren zespołu. Dziś obie bramy są wykorzystywane jako bramy wejściowe. W „Gacku”-Stróżówce ulokowana 

zostanie kasa biletowa i punkt informacji turystycznej dla zwiedzających. Na zapleczu zainstalowane będą 

centrale sterujące dla całego kompleksu oraz zaplecze socjalne dla pracownika „Gacka”. Ze względu na 

centralne usytuowanie Stróżówki w kompleksie, w tylnej części budynku (od str. Północnej) zaprojektowano 

ogólnodostępną toaletę dla zwiedzających, przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. W dalszym 

etapie prac rewitalizacyjnych w Dużej Piwnicy zostanie przygotowany węzeł sanitarny obsługujący wszystkich 

gości. Na chwilę obecną zakłada się, że grupy zwiedzających będą liczyć nie więcej niż 10 osób i dlatego 

zdecydowano się na zorganizowanie jednego wspólnego ustępu dla kobiet i mężczyzn, dostępnego również dla 

osób niepełnosprawnych. Po utworzeniu toalet w Dużej Piwnicy w następnym etapie inwestycji – toaleta w 

Stróżówce będzie obsługiwać przede wszystkim osoby niepełnosprawne. Poddasze pozostanie nieużytkowe. 
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Dwór + kuchnia będą pełnić jak dotychczas funkcje wystawienniczo-muzealne, jednakże przestrzeń 

ekspozycyjna zostanie podzielona na część przeznaczoną na wystawy stałe i wystawy czasowe. Udostępniona 

będzie zwiedzającym także nieużytkowana dotychczas piwnica pod kuchnią. Będzie tam prezentowana 

ekspozycja archeologiczna. W budynku Dworu nie przewidziano przedsionka wejściowego ze względu na 

historyczny brak takiego pomieszczenia w obiekcie. Tę rolę pełniła dawniej sień wejściowa i taką pełnić też 

będzie obecnie. Z tego powodu nie wymagane jest montowanie w sieni kurtyny powietrznej. Dla zwiedzających 

w sezonie jesienno-zimowym, w sieni wejściowej będzie przewidziane miejsce na odwieszenie okryć 

wierzchnich i parasoli. We Dworze przebudowane zostanie zaplecze socjalno-biurowe dla pracowników 

muzealnych, a ich liczba wzrośnie do dwóch osób. Kustosze lub opiekunowie ekspozycji będą oprowadzać 

grupy zwiedzających po Dworze, Chałupie Klamerusa 105 oraz po terenie zespołu. Poddasze pozostanie 

nieużytkowe. Poza dworem – tak jak dotychczas – ekspozycja będzie pokazywana w Chałupie Klamerusa. 

Obecne natężenie zwiedzających to ok. 10 osób na godzinę w szczycie sezonu. W dalszym okresie, wraz z 

rozwojem ekspozycji i zaplecza socjalno-usługowego, przewiduje się przyjmować jednorazowo grupy 

zwiedzających nie przekraczające 50 osób. W czasie dalszych etapów prac projektowo-rewitalizacyjnych 

pozostałe budynki będą kolejno włączane do programu zwiedzania oraz będą uzupełniać i rozszerzać 

proponowany program funkcjonalno-użytkowy Muzeum. 

 
3.3. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Dwór i stróżówka będą przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 
 

W „Gacku” – Stróżówce wejście do pomieszczenia kasy będzie na poziomie terenu. Wszystkie istniejące progi 
zostaną zniwelowane, szerokości drzwi zostaną poszerzone do 90cm. Ze względu na centralne usytuowanie 
Stróżówki w kompleksie, w tylnej części budynku (od str. północnej) zaprojektowano ogólnodostępną toaletę dla 
zwiedzających, przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poziom chodnika do WC zostanie 
dostosowany do poziomu posadzki w pomieszczeniu, a nawierzchnia dojścia zostanie utwardzona. Przed 
wejściem do WC oraz w pomieszczeniu WC przewidziano przestrzeń manewrową dla osoby na wózku 
inwalidzkim (1,5x1,5m). W dalszym etapie prac rewitalizacyjnych w Dużej Piwnicy zostanie przygotowany węzeł 
sanitarny obsługujący wszystkich gości. 
 
Przed Dworem przy schodach prowadzących do łącznika zamontowana zostanie zewnętrzna platforma 
schodowa przystosowana do transportu osób niepełnosprawnych. Na górnym spoczniku schodów przewidziano 
przestrzeń manewrową dla osoby na wózku inwalidzkim (1,5x1,5 m). Wszystkie pomieszczenia we dworze 
udostępnione zwiedzającym będą połączone bezprogowo na jednym poziomie. Pomieszczenie w piwnicy pod 
kuchnią nie będzie dostępne dla osób niepełnosprawnych ze względu na wąskie przejście i brak możliwości 
wykonania podnośnika w zabytkowej kamiennej substancji budynku. 
 
3.4. STRUKTURA ZATRUDNIENIA 

W zespole przewiduje się przygotowanie miejsc stałej pracy dla trzech pracowników zatrudnionych w pełnym 

wymiarze godzin: 

- w Stróżówce – jeden pracownik prowadzący kasę biletową, informację turystyczną i zajmujący się obsługą 

  zwiedzających, 

- we Dworze – dwóch pracowników – kustoszy muzealnych. 

W obu budynkach zaprojektowano pełen program socjalny obsługujący wyżej wymienionych pracowników. 
 

W Stróżówce miejscem stałej pracy będzie pomieszczenie 0.2 – kasa biletowa, w której pracownik będzie 
sprzedawał zwiedzającym bilety, wydawnictwa i artykuły promocyjne oraz udzielał informacji (na rys. A/2.1 
zaznaczono miejsce stałej pracy kasjera przy biurku). Pozostała część pomieszczenia będzie przestrzenią 
komunikacyjną dla kupujących bilety. Miejsce stałej pracy doświetlone będzie światłem dziennym z dwóch stron i 
będzie spełniać wymogi dotyczące oświetlenia. W pomieszczeniu 0.3 dla pracownika kasy zaprojektowano pokój 
socjalny z szafą na ubranie wierzchnie, z miejscem spożywania drugiego śniadania i zlewem oraz szafą 
porządkowo-gospodarczą. W pomieszczeniu socjalnym zlokalizowane będą również centrale sterujące 
instalacjami niskoprądowymi tj.: instalacja alarmu p.poż., alarmu antywłamaniowego z monitoringiem wizyjnym. 
Do pomieszczenia socjalnego przylegać będzie toaleta 0.4 poprzedzona przedsionkiem z umywalką oraz 
wydzieloną kabiną ustępową. 
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We Dworze zatrudnione będą dwie osoby pełniące rolę kustoszy muzealnych, które będą oprowadzać 
zwiedzających po budynku dworu oraz po pozostałych obiektach zespołu. Pracy nie będą wykonywać w jednym 
stałym miejscu, ale będą się wraz z odwiedzającymi przemieszczać, zgodnie z przewidzianą ścieżką 
zwiedzania. W pomieszczeniu 0.10 przewidziano dla kustoszy pokój socjalny z szafą na ubrania wierzchnie, 
miejscem spożywania drugiego śniadania i zlewem. W celu ułatwienia komunikacji pracownikom, pomieszczenie 
socjalne będzie zlokalizowane w zachodniej części dworu, w pobliżu bocznego wejścia dla pracowników (w 
łączniku pomiędzy dworem a kuchnią dworską). Obok pomieszczenia socjalnego będzie znajdować się toaleta 
0.12 poprzedzona przedsionkiem z szafą porządkowo-gospodarczą. 
Pomieszczenie biurowe 0.4 wraz z archiwum 0.5, przeznaczone do pracy naukowej dla kustoszy, będzie 
znajdować się we wschodnim narożniku dworu (w miejscu obecnego pomieszczenia socjalnego kustoszy). 
Poza miejscami stałej pracy, w zespole będzie zatrudniona jedna osoba sprzątająca w niepełnym wymiarze 
godzin. Będzie ona korzystać z pomieszczeń socjalnych w stróżówce i we dworze, aby zdjąć tam okrycie 
wierzchnie i przebrać się w odzież roboczą. W obu tych pomieszczeniach przewidziano schowki porządkowe z 
punktem czerpalnym wody, zlewem oraz miejscem przechowywania sprzętu sprzątającego i środków czystości. 
Szafy porządkowe wykonane będą z płyt zmywalnych, laminowanych i wyposażone zostaną w zlewy 
gospodarcze zawieszone na wysokości 50cm, służące do łatwego napełniania wiadra i płukania mopa pod 
bieżącą wodą. W pomieszczeniach socjalnych, ściany między blatem a szafkami wiszącymi, będą wykończone 
glazurą w pasie o wys. 60cm. W pomieszczeniach sanitarnych posadzki będą wykończone płytkami gresowymi, 
a wokół umywalek i misek ustępowych zostaną wykonane fartuchy z glazury. 
 
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKÓW 

DWÓR 1A + KUCHNIA 1B: 
Obrys budynku: ................................................................................................................................................. wielobok 
geometria dachu:  ...................................................................................................................................... łamany polski 
kąty nachylenia połaci dachu:  ................................................................................................. górna 42,6º, dolna 60,08º 
wymiary zewnętrzne rzutu parteru ...........................................................................................wielobok 27,41 x 12,27 m 
powierzchnia zabudowy:.................................................................................................................................. 310,20 m2 
powierzchnia całkowita: ................................................................................................................................... 345,30 m2 
powierzchnia użytkowa : .................................................................................................................................  274,79 m2 
powierzchnia połaci dachowych : ...................................................................................................................  628,70 m2 
kubatura: ....................................................................................................................................................... 2180,47 m3 
 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ DWORU + KUCHNI 
Nr  Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Wysokość w świetle (m) Pow. użytkowa (m2) 
0.1   SIEŃ   kamień 2,80 26,77m²  
0.2  SALA WYSTAW CZASOWYCH deski 2,80 31,42m²   
0.3  SALA WYSTAW CZASOWYCH deski 2,80 30,05m²    
0.4   POKÓJ KUSTOSZY deski 2,80 10,10m² 
0.5 ARCHIWUM deski 2,80 4,95m² 
0.6 SALA WYSTAW STAŁYCH deski 2,80 47,27m² 
0.7 SALA WYSTAW STAŁYCH deski 2,80 31,88m² 
0.8 SALA WYSTAW STAŁYCH deski 2,80 30,53m² 
0.9 KOMUNIKACJA deski 2,80 5,19m² 
0.10 POMIESZCZENIE SOCJALNE gres 2,80 4,80m² 
0.11 POMIESZCZENIE 

PORZĄDKOWE 
gres 2,80 2,49m² 

0.12 WC gres 2,80 2,51m² 
0.13 KORYTARZ kamień 2,52 7,89m² 
0.14 KUCHNIA - WYSTAWA STAŁA deski 2,52 16,71m² 
0.15 POM. POMOCNICZE deski 2,52 3,23m² 
P.01 KOMUNIKACJA kamień 2,32 4.02 m² 
P.02 PIWNICA kamień 2,32 14,98 m² 

Σ PU 274,79 m² 
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BUDYNEK BIUROWY – STRÓŻÓWKA „GACEK” 2: 
Obrys budynku: ................................................................................................................................................. wielobok 
geometria dachu:  ....................................................................................................................................... półszczytowy 
kąty nachylenia połaci dachu:  ........................................................................................ połać górna42º, połać dolna50º 
wymiary zewnętrzne rzutu parteru ............................................................................................................. 7,24 x 7,78 m 
powierzchnia zabudowy:.................................................................................................................................... 52,90 m2 
powierzchnia całkowita: ..................................................................................................................................... 57,50 m2 
powierzchnia użytkowa: ....................................................................................................................................  33,02 m2 
powierzchnia dachów: ....................................................................................................................................  125,20 m2 
kubatura: .......................................................................................................................................................... 283,54 m3 
 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ BUDYNKU BIUROWEGO „GACEK” 
Nr  Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Wysokość w świetle (m) Pow. użytkowa (m2) 
0.01 PRZEDSIONEK    Deski podłogowe 2,87 3,37m²  
0.02 KASA BILETOWA    Deski podłogowe 2,87 15,27m²   
0.03 POM. SOCJALNE    Deski podłogowe 2,87 10,40m²   
0.04 WC PRACOWNIKÓW  Gres 2,87   3,98m²   
0.05 WC DLA ZWIEDZAJĄCYCH  Gres 2,87 6,18m² 

Σ PU            33,02 
 

MAGAZYN ZBOŻOWY – SPICHLERZ 3: 
Obrys budynku: ................................................................................................................................................... kwadrat 
geometria dachu:  .................................................................................................................................... czterospadowy 
kąty nachylenia połaci dachu:  ...................................................................................................................................  41º 
wymiary zewnętrzne rzutu parteru ............................................................................................................. 7,40 x 8,59 m 
powierzchnia zabudowy:.................................................................................................................................... 64,19 m2 
powierzchnia całkowita: ................................................................................................................................... 210,35 m2 
powierzchnia użytkowa : ...................................................................................................................................  92,36 m2 
kubatura: .......................................................................................................................................................... 309,65 m3 
 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ MAGAZYNU ZBOŻOWEGO – SPICHLERZA  
Nr  Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Wysokość w świetle (m) Pow. użytkowa (m2) 
P.01 PIWNICA Klepisko 2,25 m 14,45 m2 
0.01 KOMORA Deski podłogowe 2,35 m 55,94 m2 
1.01 PODDASZE Deski podłogowe Śr. 2,16 m 21,97 m2 

Σ PU            92,36 m2  

 
WOZOWNIA – 4: 
Obrys budynku: ................................................................................................................................................. wielobok 
geometria dachu:  ....................................................................................................................................... dwuspadowy 
kąty nachylenia połaci dachu:  ...................................................................................................................................  45º 
wymiary zewnętrzne rzutu parteru ......................................................................................................... 30,50 x 30,50 m 
powierzchnia zabudowy:.................................................................................................................................. 342,30 m2 
powierzchnia całkowita: ................................................................................................................................... 399,09 m2 
powierzchnia użytkowa : ...................................................................................................................................  99,90 m2 
kubatura: ........................................................................................................................................................ 2300,89 m3 
 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ WOZOWNI 
Nr  Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Wysokość w świetle (m) Pow. użytkowa (m2) 
0.01 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE Deski podłogowe 3,06 / 6,98  49,78m² 
0.02 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE Deski podłogowe 2,58 / 2,73  22,85m² 
0.03 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE Deski podłogowe 2,65 / 2,82  27,27m² 

Σ PU 99,90m² 
 

STAJNIA – 5: 
Obrys budynku: ................................................................................................................................................. wielobok 
geometria dachu:  ...................................................................................................................................... wielospadowy 
kąty nachylenia połaci dachu:  ...................................................................................................................................  45º 
wymiary zewnętrzne rzutu parteru ......................................................................................................... 30,50 x 30,50 m 
powierzchnia zabudowy:.................................................................................................................................. 342,30 m2 
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powierzchnia całkowita: ................................................................................................................................... 399,09 m2 
powierzchnia użytkowa : .................................................................................................................................  164,35 m2 
kubatura: ........................................................................................................................................................ 2300,89 m3 
 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ STAJNI 
Nr  Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Wysokość w świetle (m) Pow. użytkowa (m2) 
0.01 PRZEDSIONEK  Deski podłogowe 2,52 11,33 m²  
0.02 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE Deski podłogowe 2,18 / 2,35  70,62 m²   
0.03 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE Deski podłogowe 2,42 9,48 m²    
0.04 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE Deski podłogowe 2,36 47,23 m² 
0.05 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE Deski podłogowe 2,36 20,58 m² 
0.06 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE Deski podłogowe 2,59 2,90 m² 
0.07 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE Deski podłogowe 2,59 2,21 m² 

Σ PU 164,35 m² 
 

CHATA KUSTOSZA – 6: 
Obrys budynku: ................................................................................................................................................... kwadrat 
geometria dachu:  ................................................................................................................. przyczółkowy dwuspadowy 
kąty nachylenia połaci dachu:  ...................................................................................................................................  36º 
wymiary zewnętrzne rzutu parteru ........................................................................................................... 13,79 x 8,20 m 
powierzchnia zabudowy:.................................................................................................................................. 113,90 m2 
powierzchnia całkowita: ................................................................................................................................... 227,70 m2 
powierzchnia użytkowa : .................................................................................................................................  129,70 m2 
kubatura: ......................................................................................................................................................... 610,26 m3 
 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ CHATY KUSTOSZA 
Nr  Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Wysokość w świetle (m) Pow. użytkowa (m2) 
0.01   PRZEDSIONEK deski 2,64/2,79 m 9,01m²  
0.02  KLATKA SCHODOWA deski - 1,71m²   
0.03  POM. POD SCHODAMI deski - 0,5m²    
0.04   ŁAZIENKA terakota 2,64/2,79 m 3,55m² 
0.05 IZBA deski 2,60/2,75 m 36,27m² 
0.06 IZBA deski 2,64/2,79 m 19,33m² 
0.07 KUCHNIA deski 2,64/2,79 m 12,69m² 
0.08 ŁAZIENKA terakota 2,64/2,79 m 3,66m² 
1.01   HOL deski 2,20 m 5,20m²  
1.02  POMIESZCZENIE SOCJALNE deski 2,20 m  1,97 m²     
1.03  WC deski 2,20 m 1,28m²    
1.04   IZBA deski 2,20 m 16,48m² 
1.05 IZBA deski 2,20 m 18,05m² 
1.06 PUSTKA PODDASZA - - - 
1.07 PUSTKA PODDASZA - - - 

Σ PU 129,70 m²   
 

DUŻA PIWNICA – 7: 
Obrys budynku: ................................................................................................................................................... kwadrat 
geometria dachu:  ....................................................................................................................................... dwuspadowy 
kąty nachylenia połaci dachu:  ...................................................................................................................................  42º 
wymiary zewnętrzne rzutu parteru ........................................................................................................... 29,19 x 7,00 m 
powierzchnia zabudowy:.................................................................................................................................. 200,10 m2 
powierzchnia całkowita: ................................................................................................................................... 400,20 m2 
powierzchnia użytkowa : .................................................................................................................................  205,89 m2 
kubatura: .......................................................................................................................................................... 601,33 m3 
 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ DUŻEJ PIWNICY 
Nr  Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Wysokość w świetle (m) Pow. użytkowa (m2) 
P.01 PRZEDSIONEK kamień 2,27 m 6,76m²  
P.02 WC terakota 2,07 m 1,74m²   
P.03 WC terakota 2,07 m 1,74m²    
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P.04 PIWNICA kamień 2,80 m 134,57m² 
P.05 KLATKA SCHODOWA beton 2,00 m 3,96m² 
0.01 IZBA deski 2,27 m 32,36m²  
0.02 IZBA deski 2,30 m 13,55m²   
0.03 IZBA deski 2,34 m 11,21m² 

Σ PU            205,89 m² 

 
MAŁA PIWNICA – 8: 
Obrys budynku: ................................................................................................................................................... kwadrat 
geometria dachu:  ....................................................................................................................................... dwuspadowy 
kąty nachylenia połaci dachu:  ...................................................................................................................................  33º 
wymiary zewnętrzne rzutu parteru ............................................................................................................. 4,15 x 6,05 m 
powierzchnia zabudowy:.................................................................................................................................... 23,80 m2 
powierzchnia całkowita: ..................................................................................................................................... 23,80 m2 
powierzchnia użytkowa : .....................................................................................................................................  5,44 m2 
kubatura: ............................................................................................................................................................ 34,51 m3 
 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ MAŁEJ PIWNICY 
Nr  Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Wysokość w świetle (m) Pow. użytkowa (m2) 
P.01 PIWNICA klepisko 1,60 5,44 m2 

Σ PU            5,44 m2 
 

CHATA KLAMERUSA – 9: 
Obrys budynku: ................................................................................................................................................... kwadrat 
geometria dachu:  ................................................................................................................. przyczółkowy dwuspadowy 
kąty nachylenia połaci dachu:  ...................................................................................................................................  51º 
wymiary zewnętrzne rzutu parteru ........................................................................................................... 11,10 x 7,90 m 
powierzchnia zabudowy:.................................................................................................................................... 69,02 m2 
powierzchnia całkowita: ................................................................................................................................... 128,11 m2 
powierzchnia użytkowa : ...................................................................................................................................  86,69 m2 
kubatura: .......................................................................................................................................................... 374,85 m3 
 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ CHATY KLAMERUSA 
Nr  Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Wysokość w świetle (m) Pow. użytkowa (m2) 
0.01 SIEŃ Deski podłogowe 2,04 / 2,31 / 2,46 m 11,32 m²    
0.02 IZBA CZARNA Deski podłogowe 2,18 / 2,33 m 14,02 m²    
0.03 IZBA BIAŁA Deski podłogowe 2,05 / 2,31 / 2,45 m 25,47 m²    
0.04 KOMÓRKA Deski podłogowe 1,43 / 2,78 m 6,43 m²    
1.01 PODDASZE Deski podłogowe Śr. 2,06 m 29,45 m²    

Σ PU            86,69 m²    
łączna powierzchnia zabudowy: ................................................................................................................ 1176,41 m2 
powierzchnia działek (nr 1, 2/1, 22, 23, 35/5, 4112/2, 4936, 4937, 4956): ............................................... 16798,00 m2 
powierzchnia terenu inwestycji: ................................................................................................................ 9597,56 m2 
wielkość pow. zabudowy w stosunku do pow. terenu inwestycji ....................................................... .0,123=12,3% 
Powierzchnie obliczono zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997. 
 
5. INSTALACJE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE 

Wszystkie instalacje wewnętrzne Dworu i Stróżówki zostaną wymienione na nowe, natomiast instalacje 
zewnętrzne zasilające oba budynki, będą przebudowane i częściowo wymienione na nowe. 
 
Instalacja wodociągowa  
Ze względu na brak możliwości podłączenia Zespołu do sieci wodociągowej, zakłada się wykonanie nowej 
studni wierconej w miejscu istniejącej w celu poprawy przepustowości źródła i jakości czerpanej wody. Punkt 
czerpalny wyposażony będzie w hydrofor i stację uzdatniania wody, które umieszczone zostaną w 
dotychczasowym miejscu pod ziemią w betonowej piwnicy – według odrębnego opracowania. 
Przebudowywany budynek dworski i Stróżówka będą podłączone nową zewnętrzną instalacją wodociągową do 
projektowanej studni wg odrębnego projektu. Istniejąca instalacja zasilająca Chatę Kustosza i Dużą Piwnicę 
będzie wymieniona na nową i podłączona do projektowanej studni wg odrębnego projektu. Modernizacja samej 
instalacji nastąpi jednak w dalszym etapie prac i będzie przedmiotem odrębnego opracowania.  
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Szczegóły wg odrębnego projektu instalacji. 
 
Instalacja kanalizacyjna  
Działka posiada przyłącze do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. We Dworze i w Stróżówce projektuje się 
wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej oraz  instalację zewnętrzną, umożliwiającą odprowadzanie ścieków 
do istniejącej sieci kanalizacyjnej.  
Szczegóły wg projektu instalacji. 
 
Instalacja ogrzewania  
Dwór i Stróżówka ogrzewane będą konwektorami elektrycznymi z termostatem elektronicznym.  
Szczegóły wg projektu instalacji elektrycznej. 

 
Instalacja odwadniająca  
Wokół budynku Dużej Piwnicy projektuje się drenaż opaskowy z polem rozsączającym – według odrębnego 
opracowania.  
Szczegóły wg odrębnego projektu instalacji. 

 
Instalacja elektryczna i instalacje niskoprądowe  
Zespół posiada przyłącze energetyczne i jest zasilany w energię elektryczną z istniejącego złącza pomiarowego 
zlokalizowanego na terenie zespołu w rejonie Stróżówki. 
W budynku Dworu i w Stróżówce zaprojektowano nowe wewnętrzne instalacje elektryczne z obwodami 
jednofazowymi oraz instalacje niskoprądowe w zakresie: instalacji teleinformatycznej, instalacji monitoringu oraz 
alarmu p.poż i alarmu antywłamaniowego.  
W pozostałych budynkach zaprojektowano nową instalację alarmu przeciwpożarowego i antywłamaniowego. 
Na terenie rozprowadzona zostanie sieć logiczna łącząca wszystkie budynki ze Stróżówką oraz wykonana 
będzie instalacja monitoringu zewnętrznego. 
Do budynku Spichlerza i Chałupy Klamerusa 105 doprowadzona zostanie instalacja elektryczna w celu 
wykonania w każdym z budynków technicznych gniazd wtykowych.  
Szczegóły wg projektu instalacji. 

 
Instalacja odgromowa  
Projektuje się nowe instalacje odgromowe na wszystkich obiektach objętych opracowaniem, poza Małą Piwnicą. 
Instalacje montować na dachach na wspornikach o wys. do 15cm. Wokół budynków wykonać nowe uziomy 
otokowe.  
Szczegóły wg projektu instalacji. 
 
6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
Wszystkie budynki w Zespole są budynkami niskimi (N), nie przekraczają 12 m wysokości. 
Ze względu na przeznaczenie, obiekty są zaklasyfikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. W budynku Chata 
Kustosza znajdują się pokoje stanowiące zaplecze noclegowe dla muzeum zaliczone do ZLV. W 
pomieszczeniach będzie przebywać jednocześnie do 50 osób, nie będących ich stałymi użytkownikami i przede 
wszystkim nie będą to osoby o ograniczonej zdolności poruszania się.  
W wyniku planowanej inwestycji nie nastąpi zmiana sposobu użytkowania obiektów. Utrzymana zostanie ich 
dotychczasowa funkcja: muzealno-wystawiennicza, z czego część budynków pełni rolę magazynów zbiorów 
muzealnych o charakterze studialnym, czyli istnieje możliwość udostępnienia tych pomieszczeń na parterze 
niewielkim grupom zwiedzających pod okiem kustosza.  
Budynki ze względu na charakter prowadzonej działalności można zaliczyć do obiektów turystyki i wypoczynku. 
Taka kwalifikacja daje podstawę do ustalenia wymaganej klasy odporności pożarowej. Budynki posiadają od 
jednej do dwóch kondygnacji naziemnych i kubatury do 1500m3. Wyjątek stanowi dwór, którego kubatura wynosi 
2344,00m3. Z tego też względu (par. 213 „warunków technicznych”), poza dworem, nie stawia się wymagań 
odnośnie klasy odporności pożarowej. Dla budynku niskiego (N) o kategorii zagrożenia ludzi ZLIII, o kubaturze 
przekraczającej 1500m3, wymagana jest klasa odporności pożarowej „C”. Ze względu na ilość kondygnacji 
naziemnych (2 kondygnacje, w tym strop nad pierwszą kondygnacją naziemną na wysokości poniżej 9 m), 
dopuszcza się obniżyć wymaganą klasę odporności ogniowej do poziomu „D”. 
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Dla klasy odporności pożarowej budynku „D” (budynek dworu) klasa odporności ogniowej elementów wynosi:  
  główna konstrukcja nośna R 30 
  konstrukcja dachu (-) 
  strop REI 30 
  ściana zewnętrzna EI 30 (o-i) 
  ściana wewnętrzna EI 15 
  przekrycie dachu (-) 
Dla części podziemnej wymagana jest klasa „C” odporności pożarowej: 
 : główna konstrukcja nośna R60 

  strop REI 60 
Dwór, Kuchnia, Stróżówka, Spichlerz, Wozownia i Chata Klamerusa są budynkami drewnianymi. Ściany Dworu 
są otynkowane od zewnątrz i wewnątrz. Ściany Kuchni są tynkowane od wewnątrz i częściowo od zewnątrz.  
Stajnia, Chata Kustosza, Duża i Mała Piwnica mają ściany murowane z kamienia łupanego lub pustaków 
betonowych. 
Wszystkie budynki mają drewniane stropy międzykondygnacyjne, drewnianą więźbę i pokrycie dachowe z 
gontów. 
Niniejszy projekt zakłada wykonanie na wszystkich budynkach nowej instalacji odgromowej oraz wyposażenie 
ich w instalację systemu alarmu przeciwpożarowego. 
We wsi Łopuszna nie ma gminnej sieci wodociągowej i hydrantów zewnętrznych w ulicy. Przechowywane na 
ekspozycji i w magazynach zbiory muzealne są w większości wykonane z drewna. Są to głównie stare meble, a 
także sanie, powozy, czółna flisackie, sprzęty gospodarcze. 
 
7. ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH 
Zakres niezgodności z przepisami: 

 brak wymaganych przepisami szerokości spoczników 
 stosowanie schodów ze stopniami zabiegowymi w klatkach, które służą do ewakuacji 
 szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku nr 1 wynosi około 103cm 
 szerokość pojedynczego skrzydła drzwi dwuskrzydłowych mniejsza niż wymagane 90cm  
 szerokość drzwi stanowiących wyjście z pomieszczenia mniejsza niż wymagane 90cm 
 brak wydzielenia drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30 kondygnacji piwnicy pod kuchnią w 

budynku dworu 
 brak wymaganej klasy odporności ogniowej dla elementów budynku dworu  
 szerokość użytkowa biegów klatek schodowych mniejsza od dopuszczalnych  
 brak wymaganej odległości budynków od granic działek 
 brak wymaganej odległości budynku nr 6 od budynku zlokalizowanego na sąsiedniej działce, odległość 

wynosi 9m przy wymaganej 12m (budynek nr 6 pokryty gontem dla którego brak jest dokumentów 
potwierdzających stopień palności)  

 brak dokumentów potwierdzających stopień palności dla elementów przekrycia dachu (gontów) dla 
budynku dworu (nr 1), chaty kustosza (nr 6) 

 wysokość stopni wynosi ponad 17,5cm (dotyczy stopni na kondygnacjach nadziemnych)  
 wysokość drzwi służących do ewakuacji wynosząca poniżej 2m\ 
 brak wymaganego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów 

 
7.1. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA ZASTĘPCZE 
Jako dodatkowe zabezpieczenie zespołu proponuje się:  

1)  Wyposażenie wszystkich obiektów w system sygnalizacji pożaru z monitoringiem do Państwowej Straży 
Pożarnej. 

2)  Wyposażenie sal wystawowych oraz dróg ewakuacji w budynkach w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o 
natężeniu oświetlenia co najmniej 1 lx. 

3) Dokonanie zabezpieczenia ogniochronnego drewnianych elementów konstrukcyjnych oraz gontów i 
innego drewnianego przekrycia dachów przez malowanie /zabezpieczenie to wykonane zostanie od  
strony wewnętrznej budynków/ do stopnia co najmniej trudno zapalności. 

4)  Wyposażenie zespołu budynków w dodatkową ponadnormatywną ilość sprzętu gaśniczego – 2 agregaty 
proszkowe 25kg ABC zlokalizowane w miejscu przebywania osób dozoru.  

5) Przeszkolenie obsługi z zasad posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym (w tym będącymi na 
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wyposażeniu agregatami proszkowymi).  
6) Uznanie jako zastępczego źródła do celów przeciwpożarowych rzeki Dunajec, zlokalizowanej w odległości 

ok. 500m. Rzeka ta posiada przepływ wody wynoszący ponad 20dm3/s i możliwy jest z niej pobór wody 
do celów pożarowych przy użyciu sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek straży pożarnej. 

UWAGI: 
W projekcie zastosowano konkretne systemy, rozwiązania i materiały wykończeniowe, a także elementy 
wyposażenia wnętrz - produkowane lub dostarczane przez wskazanych producentów lub firmy. Na tej podstawie 
wykonany został kosztorys inwestorski. Jednak zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych dopuszcza się 
zastosowanie przez wykonawcę robót budowlanych i wykończeniowych, systemów, rozwiązań i materiałów 
innych producentów pod warunkiem, że Inwestor oraz Projektanci w ramach nadzoru autorskiego uznają, że 
zapewnione zostały rozwiązania równorzędne oraz odpowiadające przyjętym założeniom i rozwiązaniom 
projektowym. 
Deski modrzewiowe na deskowanie zewnętrzne budynków, podłogi, etc. stosować jedynie odżywiczone. 

 
8. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH BUDYNKÓW 

 
8.1. BUDYNKI NR 1.A. - DWÓR + 1.B. - KUCHNIA 

8.1.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Obiekt składa się z budynku dworu i przyległego od północnego-zachodu budynku spiżarni, zamienionego na 
początku XX w. w kuchnię. Dwór prezentuje typowy przykład szlacheckiej siedziby mieszkalnej z końca XVIII w., 
drewnianej, parterowej, z nieużytkowym poddaszem, podpiwniczonej jedynie pod budynkiem kuchni. Wzniesiony 
w konstrukcji zrębowej na planie prostokąta z wysuniętym przed lico fasady gankiem, usytuowanym na osi. 
Ganek wsparty na czterech ciosanych słupach, nadbudowany facjatką o falistym szczycie. Całość nakryta 
potężnym gontowym łamanym dachem – tzw. „polskim”. Dach nad facjatką – dwuspadowy, nad kuchnią – 
czterospadowy. W dachu głównym - od strony elewacji frontowej - znajdują się dwie lukarny z trójkątnymi 
szczytami flankującymi facjatkę. Szczyt facjatki – falisty, odtworzony w czasie remontu w 1958 r., nawiązujący 
do pierwotnej barokowej facjatki, która została przebudowana w 1891 r. w duchu klasycystycznym. W kalenicy 
dachu głównego osadzono dwa tynkowane kominy zakończone opaską i półkolistą czapą. Komin kuchenny, 
podobnie zakończony, wyprowadzony w licu ściany zewnętrznej kuchni - od strony dworu. Elewacje 
symetryczne: frontowa siedmioosiowa, ogrodowa dziesięcioosiowa, boczne dwuosiowe. Wejście główne przez 
ganek, boczne od strony podjazdu i od strony ogrodu przez łącznik między dworem a kuchnią. Układ 
pomieszczeń dwutraktowy, z głębszym traktem północnym. Na osi - sień i pokój kredensowy, tzw. świetlica, po 
obu stronach dwupokojowe apartamenty z alkierzami. Z sieni na poddasze i do pokoju w facjatce prowadzą 
drewniane zabiegowe schody. Piwnica pod kuchnią kamienna, sklepiona kolebkowo. 

 
OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWYCH 

Fundamenty:  
 Piwnica pod kuchnią - kamienna, sklepiona kolebkowo.  
 Fundamenty dworu – kamienne, przemurowane i podniesione w czasie remontu w latach 1976-79.  

Ściany:  
 Dwór - konstrukcja zrębowa. Pierwotnie nie tynkowana od zewnątrz. W czasie remontu w 1891 r. 

wprowadzono przyścienne półokrągłe drewniane słupy podpierające konstrukcję ścian, belki nabito 
kołkami od zewnątrz i otynkowano. Wewnątrz tynk na siatce Rabitza (pierwotnie na trzcinie). 

 Kuchnia – konstrukcja zrębowa, częściowo otynkowana od zewnątrz. Wewnątrz tynkowana izba 0.12. 
Stropy:  

 Stropy nad parterem drewniane, belkowe, częściowo nagie (pom. 0.4, 0.9), a częściowo od dołu 
deskowane, z wyprawą tynkarską. 

Podłogi i posadzki:   
 Na parterze - na części podłogi białe z desek miękkich na legarach, a częściowo klepki z drewna 

twardego na ślepej podłodze. W łazience płytki ceramiczne. 
 W przejściu między dworem a kuchnią – na fragmencie wylewka betonowa, a na fragmencie płyty 

kamienne nieregularne. 
 Na poddaszu podłoga biała.  
 Obecne posadzki wykonywano w czasie remontów prowadzonych w latach 1976-79. Wszystkie 

materiały wykończeniowe na posadzkach – współczesne. Pod posadzkami wykonano wylewki 
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cementowe i nowe warstwy podkładowe. 

Konstrukcja dachu: 

 Dwór - dach łamany czterospadowy – tzw. „polski” o konstrukcji krokwiowo-jętkowej. Łaty, wykonane z 
drewnianych drągów - poza mocowaniem pokrycia dachowego - pełnią funkcję usztywnienia konstrukcji 
dachu i spinają krokwie rozłożone w dość dużym rozstawie. 

 Kuchnia – dach krokwiowy, czterospadowy. 
Pokrycie dachu:   

 Dach pokryty jest gontem łupanym – podwójna warstwa gontów na rzadkim łaceniu. Dolny rząd gontów 
zakończony jest ozdobnym trójkątnym ścięciem. 

 Rynny drewniane - kopane, mocowane na rynhakach z odpowiednio dobranych, okorowanych gałęzi. 
Schody:   

 Schody do piwnicy – żelbetowe wykonane w czasie remontu w 1979 r.,   
 Schody na poddasze – drewniane, zabiegowe, współczesne - zlokalizowane w sieni. 
 Schody zewnętrzne – betonowe, obłożone nieregularnymi płytkami kamiennymi, wykonane w czasie 

remontu w 1979 r. 
Kominy:   

 Dymowe – murowane z cegły pełnej, otynkowane, wyprowadzone ponad dach, zakończone półkolistą 
kształtką. 
Wentylacyjne – jeden komin wentylacyjny z łazienki, doprowadzony na poddasze i nie 
wyprowadzony ponad dach. 

Stolarka okienna:   
 Drewniana - okna ościeżnicowe, dwuskrzydłowe, malowane na kolor biały. Wymieniane ostatni raz w 

latach 80-tych XX w. 
Stolarka drzwiowa: 

 Drzwi – drewniane, płycinowe, w większości dwuskrzydłowe, malowane na kolor biały. 
Inne:   

 W sieni – dwa narożne kominki. 
 
8.1.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO 

 niedostateczny stan techniczny wykonanych wtórnie fundamentów pod ośmioma drewnianymi 
słupami zewnętrznymi – rozluźnione elementy kamienne, spękane wyprawy tynkarskie, 
najprawdopodobniej brak poziomej izolacji przeciwwilgociowej,  

 zadowalający stan fundamentów zewnętrznych ścian konstrukcyjnych, występowanie poziomych 
izolacji przeciwwilgociowych w dwóch poziomach,  

 podmurówki porażone grzybami i porostami,  

 spękania tynku na ścianach zrębowych, 

 wykonana odkrywka tynku wskazała w miejscu badania dobry stan zachowania drewna 
konstrukcyjnego ścian,  

 uszkodzenia niektórych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, ich brak, wprowadzenie 
wtórnych elementów oraz niepoprawnie wykonane naprawy,  

 ubytki elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, brak kilku słupów, mieczy, zastrzałów, 

 konieczność podparcia belek dachu głównego na osi facjatki (styk facjatki z dachem gł.),  

 brak pewnego konstrukcyjnego mocowania profilowanych gzymsów na dwóch poziomach dachu – 

dolnym i górnym,  
 brak ściągu w środkowej części dachu przejmującego rozpór z dźwigarów jętkowych górnej części 

dachu oraz brak ściągu od strony ściany frontowej dworu, mającego przejmować siłę rozporu ze 
skrajnych trójkątnych połaci górnej części dachu,  

 zły stan pokrycia dachowego, 
 ogólne średnie i lokalnie silne zagrzybienie gontów,  
 złej jakości łaty poszycia dachowego wykonane z nieokorowanego drewna (miejsce czynnego żerowania 

owadów),  
 zniszczenia pokrycia w kilku miejscach, 
 wnikanie do wnętrza wody deszczowej (nieszczelności przy zachodniej lukarnie),  
 niewłaściwe odprowadzenie wody deszczowej między dachem dworu a dachem kuchni, zniszczone 
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obróbki blacharskie,  
 niedostateczny stan kominów murowanych i obróbek blacharskich w obrębie ich przejścia przez dach,  
 brak pełnego orynnowania, istniejące rynny niedostatecznej jakości,  
 wykonane trzy odkrywki w drewnianym stropie nad przyziemiem nie wykazały śladów korozji 

biologicznej w górnych warstwach stropu, podobnie obserwacje wypraw tynkarskich od strony 
przyziemia nie wskazują na problemy konstrukcyjne tego elementu,  

 zły stan stolarki drzwiowej i okiennej, widoczne nieszczelności,  
 zniszczenie dekoracyjnych opasek drewnianych na słupach zewnętrznych,  

 zły stan instalacji odgromowej – pogięte elementy, 

 teren wokół budynku w okresie deszczowym nasiąka wodą,  

 brak zabezpieczenia antywłamaniowego. 

Szczegóły oceny stanu technicznego budynku pod kątem problemów konstrukcyjno-budowlanych podano w 

projekcie konstrukcji. 

W czasie wykonywania prac budowlanych - po zbiciu i oczyszczeniu tynku ze ścian - należy przeprowadzić 
dokładną ocenę stanu drewna konstrukcyjnego ścian pod nadzorem projektanta konstrukcji.  
W czasie wykonywania prac budowlanych - po odsłonięciu stropu drewnianego nad przyziemiem - należy 
przeprowadzić dokładną ocenę drewna konstrukcyjnego stropu pod nadzorem projektanta konstrukcji.  
Zamontowane wtórnie (na przedłużeniu czterech konstrukcyjnych ścian poprzecznych dworu - dwóch 
wewnętrznych i dwóch zewnętrznych) drewniane, okrągłe słupy zewnętrzne najprawdopodobniej nie pełnią 
dominującej roli konstrukcyjnej w przenoszeniu obciążeń pionowych na fundamenty. Oparte w ich górnych 
zwidłowaniach belki wieńcowe wyżej wymienionych ścian poprzecznych nie przenoszą na nie znaczących 
wartości obciążeń. Ważniejsza rolą tych słupów może być usztywnianie ścian konstrukcyjnych w miejscach ich 
prostopadłych złączy wraz z zabezpieczaniem ścian zewnętrznych w tych miejscach przed rozluźnianiem złączy 
ze ścianami prostopadłymi i wybaczaniem się ich. W celu potwierdzenia tych przypuszczeń niezbędne byłoby 
poznanie sposobu ich łączenia ze ścianami konstrukcyjnymi (jeśli takie w ogóle występuje) poza zwidłowaniem 
w górnej ich części. 
 
WNIOSKI I ZALECENIA 

W celu usunięcia nieprawidłowości należy wykonać: 
 naprawę fundamentów pod ośmioma drewnianymi słupami, 

 czyszczenie, miejscowe naprawy i impregnacja podmurówki, 

 wymianę tynków w technologii zabezpieczającej przed pęknięciami,  

 wymianę części profilowanych gzymsów w konstrukcji dachu, 

 nowe, pewne konstrukcyjnie mocowania profilowanych gzymsów,  

 brakujące stalowe ściągi, 

 uzupełnienie brakujących elementów konstrukcji więźby dachowej, 

 wymianę elementów uszkodzonych i niepoprawnie zamontowanych, 

 wymianę łacenia na dachu, 
  wymianę pokrycia dachowego,  
  naprawę kominów, 
 nowe obróbki blacharskie,  
  prawidłowe odprowadzenia wód z dachów między dworem a kuchnia i zainstalować kable grzewcze,  
 nowe rynny „kopane” wyłożone wewn. blachą miedzianą, 
 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na nową spełniającą wymogi izolacyjności cieplnej,  

 utwardzenie terenu wokół budynku, opaskę drenażową wokół ścian zewnętrznych, 

 nową instalację odgromową, 

 instalację antywłamaniową, 

 instalację SAP,  
 instalację monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego, 

 
8.1.3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWYCH 

8.1.3.1. ROBOTY BUDOWLANE, REMONTOWE I KONSERWATORSKIE 

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich należy wykonać stosowne 
demontaże i rozbiórki zużytych elementów. 
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Demontaże i rozbiórki: 
 demontaż instalacji odgromowej 
 demontaż pokrycia dachowego  
 demontaż deskowanego szczytu 
 demontaż stolarki okiennej i drzwiowej  
 rozbiórka schodów zewn. do kuchni 
 skucie tynków zewnętrznych  
 rozbiórka schodów drewnianych na poddasze 
 rozbiórka schodów żelbetowych do piwnicy  
 demontaż podłóg z desek na legarach i parkietów 

 demontaż wc i kabiny natryskowej 
Po wykonaniu rozbiórek i demontaży można przystąpić do wykonania prac remontowo-budowlanych i 
konserwatorskich. 
 
Remont kominów  
Tynki kominów nad dachem należy wymienić na całej powierzchni (dwa kominy nad dworem  
i jeden komin nad kuchnią. Skuć istniejące spękane tynki. Przemurować czapy kominów  
z odtworzeniem formy sklepienia beczkowego z cegły. Oczyścić spoiny i wykonać nowy tynk. Kominy 
zaimpregnować powierzchniowo bezbarwnym sylikonowym preparatem hydrofobowym. Po wykonaniu nowego 
pokrycia dachowego wykonać wokół kominów obróbki blacharskie z blachy miedzianej. 
 
Wymiana pokrycia dachowego  
Zdemontować istniejące pokrycie z gontów wraz z łaceniem. Łacenie odtworzyć wg projektu konstrukcji. 
Pokrycie z gontu na dworze i kuchni wymienić na nowe. Zastosować:  

 gont łupany świerkowy w kształcie klina z felcem, układany podwójnie  
 długość deszczułek - 50-60 cm  

 szerokość deszczułek – 8-13 cm  

 gont zaimpregnować przeciwogniowo  
Obróbki blacharskie wokół kominów i koryto odwadniające między dachem dworu a dachem kuchni wykonać z 
blachy miedzianej. 
Rynny wykonać jako „kopane” (drewniane - drążone) z drewna modrzewiowego. Średnica wewnętrzna 
zewnętrzna – 150 mm i 180mm (od strony północnej wzdłuż podcienia kuchni) Od wewnątrz rynny wyłożyć 
blachą miedzianą.  
W szczytach kalenicy zamontować nowe odtworzone pazdury.  
Na dachu zamontować instalację odgromową na wspornikach o wysokości do 15 cm. Szczegóły wg proj. 

instalacji elektrycznych. 

 
Koryto na dachu  
Pomiędzy dachami wykonać nowe koryto rynnowe - formę koryta wykonać z desek; wewnątrz wykonać izolację 
przeciwwodną z papy układanej podwójnie, a następnie wykończyć blachą miedzianą. Blachę układać wewnątrz 
koryta z jednego pasa (po długości). Wywinięcie na boki pod pokrycie z gontów wykonać z dodatkowych pasów 
łączonych na podwójny rąbek leżący. Wewnątrz koryta rynnowego ułożyć kabel grzewczy instalacji 
antyoblodzeniowej uruchamianej jednocześnie czujnikiem temperaturowym i czujnikiem wilgotności, regulator 
umieścić w szafce sterującej w pom. 0.9. 
 
Izolacja termiczna podłóg  
Wszystkie podłogi we dworze należy ocieplić przez wykonanie termoizolacji w postaci płyt z polistyrenu 

ekstrudowanego grub. 10cm. Ze względu na istniejące warstwy podłogowe (ich wysokości i brak możliwości 

dołożenia izolacji) konieczne jest skucie wszystkich posadzek i wykonanie nowych warstw zgodnie z projektem. 

 

Izolacja termiczna stropu nad kuchnią  
Strop nad kuchnią jest stropem drewnianym - nagim, wykończonym podwójną warstwą drewnianej podłogi z 
desek grub. 32 mm. W celu polepszenia warunków termicznych wewnątrz pomieszczeń kuchni i ograniczenia 
strat ciepła zaprojektowano docieplenie stropu płytami termoizolacyjnymi z wełny mineralnej: dolna warstwa 
grub. 8cm i górna warstwa grub. 8cm pokryta welonem. Między istniejącą podłogą a wełną ułożyć folię 
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paroizolacyjną. Od góry na ocieplenie położyć płyty OSB grub. 18mm a na nie przykręcić podłogę drewnianą z 
desek sosnowych grub. 24mm. 
Izolacja termiczna stropu nad pomieszczeniami dworu (0.2 – 0.12)  
Należy rozebrać istniejącą podłogę drewnianą na poddaszu i zdjąć sufity z desek wykończone tynkami na siatce 
Rabitza nad parterem w celu odkrycia konstrukcji stropu. W czasie prac budowlanych przeprowadzić ocenę 
stanu technicznego stropu, wykonać ewentualne prace naprawcze, a elementy drewniane zaimpregnować 
środkami biobójczymi i ogniochronnymi. 
Strop nad parterem ocieplić wełną mineralną np. grub. 15cm układaną między belkami na folii paroizolacyjnej. 
Od góry wykonać nowe warstwy podłogowe z desek sosnowych zgodnie z projektem. Pomiędzy legarami ułożyć 
dodatkową warstwę ocieplenia z wełny grub. 5cm.  
Od dołu do belek stropu zawiesić sufit podwieszany z płyt g-k na stelażu krzyżowym jednopoziomowym. Miedzy 
belkami a sufitem podwieszanym pozostawić pustkę wys. ok. 6cm na przejście kabli instalacji oświetleniowych, 
teleinformatycznych i elektrycznych.  
We wszystkich pomieszczeniach sufit podwieszany mocować na wys. 280cm ponad podłoga, jedynie w pom. 

0.12 sufit zawiesić na wysokości 250cm. 

Izolacja termiczna stropu dworu nad sienią (0.1)  
Sień jest pierwszym pomieszczeniem, do którego wchodzi się z zewnątrz do Dworu. Z tego względu przyjęto w 
projekcie, że należy odtworzyć w tym pomieszczeniu pierwotny wygląd stropu i usunąć zamocowane od dołu 
ocieplenie. W tym celu należy rozebrać istniejącą podłogę drewnianą na poddaszu i zdjąć sufit z desek 
wykończony tynkiem na trzcinie nad sienią, aby odkryć konstrukcję stropu. W czasie prac budowlanych 
przeprowadzić ocenę stanu technicznego stropu, wykonać ewentualne prace naprawcze, a elementy drewniane 
zaimpregnować środkami biobójczymi i ogniochronnymi. 
Na belkach nad pom. 0.1 wykonać nową podłogę z desek modrzewiowych olejowanych  
grub. 32 mm,. Na deskowaniu ułożyć paroizolację, a następnie dwie warstwy płyt termoizolacyjnych z wełny 
mineralnej: dolna warstwa grub. 8cm i górna warstwa grub. 8cm pokryta welonem. Od góry na ocieplenie 
położyć płyty OSB grub. 18mm a na nie przykręcić podłogę drewnianą z desek sosnowych grub. 24mm. W taki 
sam sposób wykonać ocieplenie stropu nad pom. 0.1 nad jego połową 1.2 (wnętrze facjatki). 
 
 Izolacja termiczna stropu nad łącznikiem (0.13)  
Istniejącą podsufitkę zdemontować w celu wykonania nowych wypraw tynkarskich na ścianach łącznika oraz 
podłączenia odpowietrzenia kanalizacji i wentylacji WC (pom. 0.12) do komina kuchni.  
Po zakończeniu prac wykonać nową podsufitkę z desek modrzewiowych olejowanych grub. 24mm. Na deskach 

ułożyć folię paroizolacyjną, na niej wełnę mineralną grub. 20 cm, a następnie folię paroprzepuszczalną. 

 

Przebudowa posadzki łącznika + dobudowa schodów zewnętrznych  
Obecnie łącznik posiada w części posadzkę kamienną z łamanego piaskowca, a w części posadzkę betonową i 
betonowe schody. Przed wejściem do łącznika od strony południowej usytuowane są betonowe schody bez 
spocznika obłożone łamanym piaskowcem.  
Skuć wszystkie warstwy wykończeniowe i warstwy posadzkowe w łączniku oraz schody wewnętrzne i 

zewnętrzne. Obniżyć posadzkę w łączniku od strony ogrodu o 10cm w celu obniżenia schodów zejściowych do 

piwnicy w pom. P.1. Wykonać w łączniku nowe warstwy posadzkowe wraz z termoizolacją z polistyrenu 

ekstrudowanego grub. 10 cm. Wylać schody wewnętrzne przedłużając ich bieg o jeden stopień. Wykonać nową 

okładzinę posadzek i stopni w łączniku z impregnowanych płyt piaskowca grub. 4cm klejonych do podłoża. 

Schody wewnątrz łącznika wyposażyć w pochwyt mocowany do ściany na h=110cm; pochwyt wykonać z 

płaskownika grub. 8mm i szer. 50mm. Od zewnątrz wykonać nowe schody wejściowe – żelbetowe ze zbrojoną 

górną i dolną płytą. Do stopni schodów i do dolnej płyty mocowana będzie platforma schodowa dla 

niepełnosprawnych. Schody wykończyć impregnowanymi płytami piaskowca grub. 4cm, klejonymi do podłoża. 

Do boku i góry stopni mocować balustradę wykonaną z elementów kutych, szczegóły wg rys. detalu (A-1.23). 

Przedpole przed schodami wykończyć ciętymi kamieniami polnymi, tak aby nawierzchnia nawiązywała do 

opaski wokół budynku, a jednocześnie była wystarczająco równa dla ruchu pieszych i osób na wózkach 

inwalidzkich. Na górnym spoczniku zapewnić przestrzeń manewrową dla niepełnosprawnych o wymiarach 

1,5x1,5m.  
Szczegóły wg rys. A/1.2, A/1.24. 
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Przebudowa schodów do piwnicy  
W celu polepszenia parametrów technicznych schodów prowadzących do piwnicy pod kuchnią istnieje 
możliwość skucia progu w drzwiach wejściowych z pom. 0.13 oraz obniżenia posadzki w łączniku o 10cm i 
podwyższenia tym samym otworu drzwiowego. Pozwoli to na obniżenie wysokości stopni schodów do piwnicy i 
pozostawienie istniejącego sklepienia kolebkowego nad nimi. Schody wyposażyć w pochwyt ułatwiający zejście 
i wejście po schodach. W tym celu w ścianie na wys. 110cm wykuć niszę głęboką na 12cm i wysoką na 15cm, w 
której umieszczony zostanie pochwyt mocowany do ściany. Pochwyt wykonać z płaskownika grub. 8mm i szer. 
50mm. Szczegóły wykonania nowych schodów wg rys. detalu.  
Szczegóły wg rys. A/1.25. 
 
Uzupełnienie konstrukcji podcienia  
W belkach podwalinowych zadaszenia nad kuchnią dworską, w wysuniętym okapie widoczne są gniazda po 
istniejących pierwotnie słupach w tych miejscach. Nasuwa to przypuszczenia, że pierwotnie w tym miejscu 
istniał podcień wsparty na trzech filarach. Na prawdopodobieństwo takiego rozwiązania wskazuje również fakt 
istnienia na poddaszu zdeponowanych tam reliktów brakujących elementów dawnej drewnianej balustrady 
wydzielającej podcień oraz pierwotna funkcja kuchni – spichlerz dworski. W większości przypadków spichlerze 
miały podcienia, które osłaniały wejścia na poddasze.  
Na podstawie powyższej analizy zdecydowano się w projekcie na uzupełnienie konstrukcji podcienia przed 
kuchnią (dawnym spichlerzem) od strony ogrodu. Ze względu na podniesienie przed laty budynku dworu i 
kuchni, podcień należy usytuować na podniesieniu dostosowanym do wysokości cokołu. W tym celu należy 
wykonać ławy fundamentowe z kamienia łamanego, ustawione prostopadle do ściany kuchni. Na ławach 
wykonać izolację poziomą z papy. Ustawić belki podwalinowe i słupy. Oszalować ściany boczne podestu 
deskami modrzewiowymi grub. 24mm oraz wykonać podłogę z desek modrzewiowych grub. 32mm. Słupy 
podpierające podcień ozdobić zaciosami wzorowanymi na dekoracji słupów ustawionych na ganku przed 
dworem. Wejście na podniesienie będzie zapewnione schodami drewnianymi na deskach policzkowych. Podest 
zabezpieczyć balustradą z ozdobnie wycinanych desek. Szczegóły wg rys. detalu. 
 
Wzmocnienia stóp fundamentowych pod słupami drewnianymi  
Wzmocnić stopy fundamentowe pod ośmioma drewnianymi słupami zewnętrznymi - skuć spękane wyprawy 
tynkarskie, wzmocnić rozluźnione elementy kamienne, wykonać poziomą izolację przeciwwilgociową z papy 
(poprzez jej wsunięcie między kamienie), wykonać nowe tynki; pozostałą część cokołu oczyścić przez mycie 
strumieniem wody pod ciśnieniem, naprawić spękane i rozluźnione tynki. 
 
Ścianki działowe  
Dodatkowe dostawiane ścianki działowe wykonać jako systemowe gipsowo-kartonowe w celu nie ingerowania w 
konstrukcję nośną budynku i możliwość ich łatwego demontażu w przyszłości. Ściany montować w systemie o 
grubości 12,5 cm:  

 płyta 2x12,5 mm 

 profil 75 mm (wewnątrz wełna mineralna)  
 płyta 2x12,5 mm 

 

8.1.3.2. INSTALACJE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE 

Instalacje wodno-kanalizacyjne  
Projektuje się przebudowę budynku dworu pod kątem możliwości wydzielenia nowego węzła sanitarnego, 
pomieszczenia socjalnego oraz schowka porządkowego. W tym celu należy rozebrać istniejące instalacje 
wodno-kanalizacyjne w budynku i wykonać nowe wg projektu instalacji.  
Ze względu na zrębową zabytkową konstrukcję ścian budynku, instalacje prowadzić w posadzkach oraz w 
zabudowie ścian gipsowo-kartonowych. Przybory sanitarne instalować na stelażach systemowych. 
Wentylację kanalizacji sanitarnej wyprowadzić na poddasze dworu, odgiąć rurę i przejść pod niewielkim kątem 

nachylenia ponad stropem łącznika na poddasze nad kuchnią. Tam wejść w istniejący komin murowany i 

zakończyć wentylację wywiewką u wylotu komina. 
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Wentylacja  
Wentylacja pomieszczeń ekspozycyjnych dworu oparta będzie na wentylacji grawitacyjnej poprzez anemostaty 
sufitowe podłączone do istniejącego systemu kominowego w budynku. Do kominów murowanych projektuje się 
wprowadzić rury z blachy ocynkowanej, podłączyć anemostaty i wyprowadzić do górnej krawędzi komina. 
W węźle sanitarnym zaprojektowano wentylację grawitacyjną wspomaganą wentylatorem kanałowym, który za 
pośrednictwem anemostatu umieszczonego w suficie nad miską ustępową usuwać będzie zużyte powietrze na 
zewnątrz. Powietrze odprowadzane będzie kanałem wyciągowym biegnącym przez poddasze dworu i łącznik do 
istniejącego komina nad kuchnią. W kominie rurą pionową zostanie usunięte na zewnątrz poprzez kratkę 
wywiewną o średnicy 132mm zlokalizowaną z boku komina, zgodnie z projektem instalacji. 
Pomieszczenia 0.4 i 0.5 będą wentylowane przez istniejący komin wentylacji grawitacyjnej. Komina nie 
wyprowadzać ponad dach, pozostawiając go jak w stanie obecnym na poddaszu.  
W czasie prac budowlanych przeprowadzić ocenę stanu technicznego komina i przewidzieć ewentualne 
naprawy i wzmocnienia. Istniejące kominy, pełniące pierwotnie funkcję kominów spalinowych, muszą zostać 
wyczyszczone z sadzy i osadów popaleniskowych przed wprowadzeniem przewodów blaszanych. 
Piece kaflowe odłączyć od dawnych przewodów spalinowych, a w kominkach zamurować otwory wlotowe do 
komina. Anemostaty montować w kolorze białym (takim jak kolor sufitu).  
Szczegóły wg proj. instalacji. 
W celu zapewnienia cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu piwnicy P.2 w ścianie wykuć kanał nawiewny typu 
"Z"; od zewn. otwór usytuować w cokole, od wewnątrz 30cm nad posadzką. Od strony pomieszczenia licową 
warstwę kamienia starannie uzupełnić. Od wewn. w głębi kanału umieścić kratkę z wkładem termokurczliwym, 
który będzie regulował dopływ powietrza. Wywiew wykonać poprzez kanał wentylacyjny wstawiony w bruzdę w 
ścianie i podłączenie go do komina w kuchni lub poprzez zamurowanie okna w pomieszczeniu P.1 z 
pozostawieniem otworu wentylacyjnego. W otworze umieścić kratkę z wkładem termokurczliwym, który będzie 
regulował wypływ powietrza. 
 
Ogrzewanie  
Dotychczas Dwór ogrzewany był piecami węglowymi i wkładkami elektrycznymi w tych piecach oraz piecami 
akumulacyjnymi. Obecnie ogrzewanie pomieszczeń dworu odbywać się będzie za pomocą grzejników 
elektrycznych z termostatami, wieszanymi na ścianach pod oknami, których rozmieszczenie pokazano na 
rysunku A/1.2 oraz w projekcie instalacji grzewczej. Grzejnik należy spiąć w jeden system sterowany 
elektronicznie dla całego obiektu, który umożliwi ustawianie temperatury wewn. pomieszczeń w zależności od 
pory dnia oraz warunków atmosferycznych. Programator naścienny umieścić w pom. 0.9 w szafie z 
urządzeniami sterowniczymi. 
 
Instalacje elektryczne i niskoprądowe  
Główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy zainstalować w dwóch miejscach: wewnątrz na ścianie obok 
głównego wejścia do budynku Dworu oraz na zewnątrz w widocznym miejscu obok głównego wejścia do 
Stróżówki. Nad wyłącznikiem należy umieścić napis „Wyłącznik główny prądu”. 
 
Wewnętrzna instalacja elektryczna będzie zasilać poniższe instalacje odbiorcze:  

 instalacje oświetlenia ogólnego, ekspozycyjnego, awaryjnego i ewakuacyjnego 
 instalacje gniazd wtyczkowych 
 instalację wentylacji – wentylator wspomagający went. grawitacyjną 

 instalację grzewczą – folie grzejne ogrzewania podłogowego 
 podgrzewacze wody użytkowej 
 podnośnik schodowy dla niepełnosprawnych  
 kable grzewcze na dachu  

W budynku zaprojektowano oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne na budynku za pomocą opraw ledowych oraz 
świetlówkowych. 
W obiekcie przewidziano system awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. System ten zrealizowany zostanie w 
oparciu o oprawy oświetleniowe wyposażone w moduły podtrzymujące. System zapewnia, co najmniej 1- godz. 
świecenie oprawy z chwilą zaniku napięcia. Załączanie oświetlenia następuje automatycznie z chwilą zaniku 
napięcia zasilania podstawowego. 
W obszarze ciągów ewakuacyjnych zainstalowane zostaną oprawy oświetlenia kierunkowego  

z odpowiednimi piktogramami. Poziom natężenia oświetlenia ewakuacyjnego nie może być mniejszy niż 1,0 lx. 
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Ponadto wewnątrz, przy wyjściach z budynku, należy zainstalować oprawy ewakuacyjne z piktogramem 

„Wyjście Ewakuacyjne” z podtrzymaniem bateryjnym świecenia co najmniej 1-godz. 

Wszystkie instalacje elektryczne i niskoprądowe wewn. budynku prowadzić pod tynkiem. 
Łączniki i gniazda elektryczne montować w wersji natynkowej. 
 
System ochrony alarmowej oparto o detektory podczerwieni, detektory dualne (podczerwieni + stłuczeniowe) 

pozwalające na szybkie wykrycie poruszających się obiektów oraz dźwięk tłuczonej szyby, a także kontaktrony 

drzwiowe. Funkcje uzbrajania/rozbrajania/kasowania alarmu zrealizować poprzez manipulatory LCD i klawiatury 

strefowe umieszczone wewnątrz budynków. 
 
System monitoringu wizyjnego obiektu zaprojektowano w oparciu o kamery obrotowe zewnętrzne oraz kamery 
stacjonarne wewnętrzne kopułkowe o dużej czułości umożliwiające prowadzenie obserwacji w trudnych 
warunkach oświetleniowych.  
Kamery montować w obudowach zewnętrznych wyposażonych w podgrzewacze. Kamery obrotowe 

zamontować na ścianie zewnętrznej budynku w narożnikach, wykorzystując do tego celu adaptery narożne. 

Lokalizację i ukierunkowanie kamer przedstawiono na rysunkach. 
 
Instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru (SAP)  
Centralę SAP zlokalizować w budynku stróżówki. Czujki pożarowe rozmieścić we wszystkich pomieszczeniach 
budynków z wyłączeniem pomieszczeń WC. Czujki zainstalowane  
w pomieszczeniach mało dostępnych posiadają wyprowadzone na zewnątrz wskaźniki zadziałania z 
odpowiednim opisem. 
Dla celów wykrywania i sygnalizacji pożaru zastosowano następujące rodzaje czujników: 

 optyczne czujki dymu  
 ręczne ostrzegacze pożarowe typu ROP 

Do celów sygnalizacji optyczno-akustycznej dla całego zespołu zainstalowano 2 sygnalizatory akustyczno-

optyczne zewnętrzne oraz 2 sygnalizatory akustyczno-optyczne wewnętrzne. Rozmieszczenie sygnalizatorów 

pokazano na rysunkach. 

Szczegóły wg projektu instalacji elektrycznych. 
 
Instalacja odgromowa  
Instalację odgromową wykonać na wspornikach na wys. ok. 15 cm nad powierzchnią dachu. 
Szczegóły wg proj. instalacji elektrycznych. 
 
8.1.3.3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE 

Wymiana stolarki okiennej  
Ze względu na zły stan zachowania stolarki okiennej, która dodatkowo nie spełnia parametrów izolacyjności 
cieplnej i akustycznej, proponuje się: wykonać rekonstrukcję okien na podstawie zachowanej stolarki i wzorów 
historycznych.  
Okna istniejące drewniane o konstrukcji ościeżnicowej, tzw. polskie, zdemontować wraz z parapetami. Nowe 
okna odtworzyć również jako okna dwuramowe, otwierane do środka i na zewnątrz, zgodnie z podziałami i 
detalami oryginalnej stolarki. Ze względu na brak możliwości spełnienia obecnych parametrów termicznych przy 
szkleniu jednoszybowym, zdecydowano się wypełnić zewnętrzną ramę podwójnym szkłem zespolonym, a ramę 
wewnętrzną pojedynczym szkleniem. 
Parametry okien:  

 drewno sosnowe 
 rama zewnętrzna szklona szkłem zespolonym – 4/10/4, U=1,1 W/m2xK  
 rama wewnętrzna szklona szkłem pojedynczym 

 okapnik drewniany  
 malowane w kolorze białym kryjącym (RAL 9003) 

Na oknach wykonać nowe okucia i zamknięcia. 
Wewnętrzne drewniane parapety okienne wymienić na nowe lakierowane na kolor biały  
grub. 30 mm, np. z POSTFORMINGU. Zewnętrznych parapetów drewnianych nie odtwarzać.  
W miejscu parapetów wytworzyć warstwę spadkową ze szlamu uszczelniającego. W oknach zastosować 
nawiewniki. Nawiewniki montować w taki sposób, aby nie pogrubiać profili futryn i skrzydeł okiennych. 
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W jednym oknie O.1 w pom. 0.12 (WC) od wewnątrz zamontować szyby ze szkła piaskowanego. Okno 
piwniczne O.4 i O.5 w budynku Kuchni (od strony zewnętrznej) podnieść w górę ponad poziom terenu, aby 
uniknąć przedostawania się wód opadowych i roztopowych do wnętrza piwnicy. Nadproże z kamienia łupanego 
podkuć, od dołu podokiennik podmurować kamieniem. Po podniesieniu otworu, otwór zmierzyć i zamówić 
wypełnienie ze szkła zespolonego, które należy osadzić w głębi, bezpośrednio w murze. Następnie domurować 
ubytki i zamontować istniejącą kutą kratę zewnętrzną, którą wcześniej należy poddać renowacji.  
Szczegóły wg zestawienia stolarki okiennej i rys. detalu.  
Szczegółowe rysunki wykonawcze stolarki zatwierdzić przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, 
Delegatura w Nowym Targu po wyborze wykonawcy stolarki, a przed realizacją zamówienia. 
 
Wymiana stolarki drzwiowej  
Ze względu na zły stan zachowania stolarki drzwiowej, proponuje się: wykonać rekonstrukcję drzwi na 

podstawie zachowanej stolarki i wzorów historycznych. 

Drzwi zewnętrzne:  
Główne drzwi wejściowe DZ1/DZ2 są obecnie drzwiami podwójnymi. Nowe drzwi wykonać  
z podziałem na drzwi zewnętrzne DZ1 – drewniane i drzwi wewnętrzne DZ2 – jako szklane. Drzwi zewnętrzne 
(DZ1) wykonać jako drewniane, dwuskrzydłowe, symetryczne, o konstrukcji płycinowej, wykładane na ścianę. 
Drzwi zew. będą otwierane i wykładane na ścianę na stałe w czasie godzin pracy muzeum. Drzwi wewnętrzne 
(DZ2) wykonać jako drzwi szklane o skrzydle czynnym o wymiarach 90/206cm, usytuowanym osiowo oraz 
bocznych skrzydłach stałych. 
Pozostałe drzwi zew. - DZ3 i DZ4 odtworzyć na wzór istniejących z dostosowaniem do obecnych parametrów. 
Drzwi DZ3 będą drzwiami ewakuacyjnymi i muszą mieć szer. 90cm i wys. 200cm w świetle przejścia. Drzwi DZ4 
poszerzyć do maksymalnej, możliwej do uzyskania, szerokości w świetle przejścia. Istniejące okucia kowalskie, 
klamki i szyldy odczyścić, pomalować farbą antykorozyjną, następnie farbą wierzchniego krycia w kolorze 
antracytowym i przełożyć na projektowane drzwi. 
Drzwi DZ1, DZ3 i DZ4 wyposażyć w zamki antywłamaniowe atestowane, podklamkowe, wpuszczane w drzwi z 

potrójnymi ryglami + wkładki bębenkowe mosiężne profilowe klasy C. 

Drzwi wewnętrzne: wykonać nowe drzwi na wzór istniejących, jako drewniane, dwuskrzydłowe,  
o konstrukcji płycinowej. Wysokość drzwi dostosować do obecnych przepisów: zniwelować progi i podnieść 
nadproża (o brakujące ok. 2-4 cm) do wysokości 200cm w świetle przejścia. W przypadku konieczności 
drewniane belki nadprożowe podheblować.  
Drzwi z pomieszczenia 0.7 do pomieszczenia 0.9 poszerzyć i podnieść dostosowując do wymiarów pozostałych 
drzwi wew. we dworze - drewnianych, dwuskrzydłowych, o konstrukcji płycinowej. Drzwi do pomieszczeń 0.10-
0.12 wykonać jako drewniane, jednoskrzydłowe, o konstrukcji płycinowej. 
Istniejące stare mosiężne szyldy i klamki naprawić, odczyścić i zamontować na nowych drzwiach. 
Brakujące odtworzyć na wzór istniejących. 
Drzwi pomalować w kolorze białym kryjącym (RAL 9003) np. farbą akrylową. 
Szczegóły wg zestawienia stolarki drzwiowej i rys. detalu. 
Szczegółowe rysunki wykonawcze stolarki zatwierdzić przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, 
Delegatura w Nowym Targu po wyborze wykonawcy stolarki, a przed realizacją zamówienia. 
 
Wyłaz na poddasze  
Wyłaz na poddasze w nowej lokalizacji (pom. 0.4), wyposażyć w rozkładane schody segmentowe z metalową 
drabinką, ze stopniami antypoślizgowymi szerokości 13 cm i barierką; wymiar otworu w stropie 70x140 cm. Na 
poddaszu otwór w stropie zabezpieczyć systemową barierką ochronną. 
Klapę wykonać jako izolowaną termicznie, od strony pomieszczeń parteru malowaną w kolorze sufitu (kolor 

biały). Szczegóły lokalizacji wg rys. A/1.2 i A/1.3. 

 

Podłogi i posadzki  
Obecnie we wszystkich pomieszczeniach dworu istnieją podłogi drewniane – podłogi białe i wykończone 

ozdobnym parkietem (pom. 0.2 i 0.3). Ze względu na konieczność docieplenia podłóg i wykonanie nowych 

warstw podposadzkowych, istniejące podłogi należy rozebrać. Parkiety zabezpieczyć do ponownego montażu. 

W pom. 0.4-0.8 wykonać nowe podłogi drewniane z drewna modrzewiowego, deski szer. 18 cm i grub. 32 mm. 
Podłogi zamocować do ślepej podłogi. Otwory flekować zaślepkami drewnianymi. W pom. 0.6 w centralnym 
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miejscu wstawić w podłogę logo Muzeum Tatrzańskiego wykonane również z drewna modrzewiowego grub. 32 
mm. Sposób montażu, kierunek rozkładania desek oraz szczegółowe rys. wykonawcze pokazano na rys. detalu. 
Podłogi cyklinować i olejować olejem bezbarwnym. 
W pom. 0.2-0.3 odtworzyć zdemontowane parkiety. Podłogi cyklinować i olejować olejem bezbarwnym. 
W pom. 0.14 i 0.15 istniejące drewniane podłogi wycyklinować i zabezpieczyć olejem bezbarwnym. 
W pom. 0.1 (sień), 0.9 (komunikacja) i 0.13 (korytarz) ułożyć płyty z ciętego piaskowca grub. 4 cm (minimalne 
wymiary 20 x 40 cm) na kleju. W pom. 0.1 przy drzwiach wejściowych wykonać fragment nawierzchni z płyt z 
wykończeniem naturalnym. Kamień po położeniu należy zaimpregnować. Między płytami wykonać fugi szer. 25 
mm. Schody do piwnicy w pom. P.1 obłożyć płytami piaskowca grub. 3 cm i zaimpregnować. 
W pom. 0.10-0.12 ułożyć posadzki z płyt gresowych grub. ok. 10 mm o wym. ok. 30x30 cm. 
 
Wykończenie ścian  
Skuć wszystkie istniejące tynki wewnętrzne we Dworze i w Kuchni. W czasie prac budowlanych przeprowadzić 
ocenę stanu technicznego konstrukcji zrębowej ścian Dworu i Kuchni, wykonać ewentualne prace naprawcze, a 
elementy drewniane zaimpregnować środkami biobójczymi i ogniochronnymi. 
Rozprowadzić podtynkowo instalację elektryczną, a następnie wykonać nowe cementowo-wapienne wyprawy 
tynkarskie. Malować farbą krzemianową (silikatową) do wnętrz w kolorze białym.  
W pom. 0.10, na ścianie nad blatem, wykonać okładzinę ceramiczną z płytek między szafkami dolnymi i górnymi 
w pasie o wys. 60 cm i dł. 154 cm. 
W pom. 0.12 (WC) - obudowę stelaża podtynkowego miski ustępowej i umywalki obłożyć płytkami ceramicznymi 
do wysokości 130cm. Pozostałe ściany malować farbą krzemianową (silikatową) do wnętrz.  
W łączniku - na fragmencie ściany - zachować pierwotną wyprawę tynkarską w celu pokazania dawnej techniki 
wykonywania tynku na ścianie zrębowej przy użyciu kołków drewnianych; w wyznaczonym miejscu odsłonić 
kolejne warstwy dawnych wypraw elewacyjnych; całość przesłonić płytą pleksi ochraniającą stratygrafię (o wym. 
ok. 300x140 cm); dookoła odkrywek umieścić na pleksi informacje dotyczące technik wykonywania tynków oraz 
zdjęcia archiwalne i makroskopowe. Pleksi oddylatować od ściany na tulejach dystansowych. 
 
Wykończenie sufitów  
W pom. 0.2-0.12 wykonać sufity podwieszane z płyty g-k mocowanej do jednopoziomowego krzyżowego rusztu. 
Ruszt wieszać do belek stropowych i ślepej podłogi. Powyżej rusztu zostawić przestrzeń wys. ok. 6cm na 
przejście kabli instalacji oświetleniowych, teleinformatycznych i elektrycznych. W sufitach montować anemostaty 
wentylacyjne i oprawy oświetlenia awaryjnego. W celu zapewnienia dostępu do instalacji i urządzeń, w sufitach 
należy przewidzieć otwory rewizyjne. 
W pom. 0.2-0.11 - sufity montować na wys. 280 cm od podłogi (mierząc po wykończeniu). W pom. 0.12 sufit 
montować na wys. 250 cm od podłogi (mierząc po wykończeniu), w celu zapewnienia przejścia instalacji 
wentylacji i odpowietrzenia kanalizacji do komina nad kuchnią. Do sufitów montować: czujki ruchu, czujki SAP, 
kamery monitoringu wewnętrznego oraz oświetlenie ogólne i ekspozycyjne na zwieszanych szyno-przewodach. 
W pom. 0.1 – sień – odsłonić istniejący strop drewniany. W czasie prac budowlanych przeprowadzić ocenę 
stanu technicznego stropu, wykonać ewentualne prace naprawcze, a elementy drewniane odczyścić i 
zaimpregnować środkami biobójczymi i ogniochronnymi. Na belkach wykonać nowe deskowanie z drewna 
modrzewiowego, olejowanego grub. 32 mm. 
W pom. 0.13 wymienić istn. deskowanie na nowe z desek modrzewiowych olejowanych grub. 24mm. 
W pom. 0.14 i 0.15 - istn. stropy drewniane, nagie oczyścić, oszlifować i zaolejować. 
W pom. P.1 - tynkowane sklepienie kamienne nad schodami pomalować farbą krzemianową (silikatową) na 
kolor biały. 
Szczegóły rozmieszczenia czujek, rewizji i opraw oświetleniowych wpuszczanych w sufity pokazano na rysunku 

rzutu sufitów. 

 
Oświetlenie  
We dworze zapewniono oświetlenie: 

 ogólne na poziomie 200 lx, 

 ekspozycyjne na poziomie 500 lx 

 awaryjne o natężeniu min. 1 lx 

 ewakuacyjne 
Oprawy oświetlenia ogólnego w pomieszczeniach ekspozycyjnych będą mocowane jako oprawy wbudowane w 
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sufit podwieszany w kilku punktach - w każdej sali, zaś oprawy ekspozycyjne będą montowane do szyno-
przewodów zwieszonych 10 cm poniżej sufitu podwieszonego i obiegających obwodowo pomieszczenia 
ekspozycyjne. Ich rozmieszczenie będzie regulowane w zależności od potrzeb wystawienniczych. Zastosowany 
system zapewni dużą mobilność aranżacji ekspozycji. Oprawy oświetlenia ogólnego będą mieć formę płaskich 
tubusów w kolorze białym, np. XS 15 W i 25 W, zaś oprawy oświetlenia ekspozycyjnego będą oprawami typu 
projektor w kolorze srebrnym (wraz z szyno-przewodem malowanym proszkowo na kolor srebrny). 
W sieni 0.1 i w pom. 0.14 - ze względu na odsłonięty strop drewniany, oprawy oświetlenia ogólnego należy 
montować bezpośrednio do boków belek stropowych (w tych pomieszczeniach oprawy oświetlenia ogólnego 
będą mieć formę małych tubusów w kolorze srebrnym, np. ze szkłem piaskowanym), zaś szyny z oświetleniem 
ekspozycyjnym montować do boków belek (w pom. 0.1) i w poprzek poniżej belek (w pom. 0.14). 
Wewnątrz pomieszczeń stosować oprawy typu LED. 
Oprawy wpuszczane w sufit podwieszany obudować od środka płytami g-k tworząc puszki oddzielające oprawy 

od warstw stropowych. 

Na zewnątrz budynku zamontować oprawy oświetleniowe zewnętrzne: na ganku oprawę wiszącą, a przed 
wejściem do łącznika od strony podjazdu - oprawę ścienną. Klosze opraw wykonać  
z blachy miedzianej postarzanej, z mocowaniem z mosiądzu oraz osłoną źródła światła ze szkła 
transparentnego; średnica oprawy ok. 25 cm. 
W piwnicy i na schodach prowadzących do piwnicy montować oprawy kanałowe zabezpieczone siatką. 

Przewody do opraw w piwnicy prowadzić w spoinach między kamieniami. Po zamontowaniu okablowania - 

spoiny starannie wypełnić zaprawą. Szyno-przewód w pom. P.2 montować bezpośrednio do stropu 

kolebkowego. 

Szczegóły rozmieszczenia oświetlenia pokazano na rysunku rzutu sufitów A/1.19 i A/1.20. Ostatecznie dobór 

opraw i ich usytuowania należy uzgodnić z Projektantami i Konserwatorem Zabytków w ramach nadzorów, 

podczas prowadzenia prac budowlanych. 

 
Wyposażenie  
We dworze przewiduje się następujące wyposażenie pomieszczeń: 

 miska ustępowa podwieszana + stelaż podtynkowy – 1 szt. 

 umywalka podwieszana + stelaż podtynkowy – 1 szt. 

 lustro do WC 0.12 – 1 szt. 

 zlew gospodarczy szer. Ok. 45cm ze stali nierdzewnej – 1 szt. 

 wpust podłogowy – 1 szt. 

 złączka czerpalna – 1 szt.  
 szafa porządkowa – 1 szt. 

 szafa na odzież wierzchnią – 1 szt.  

 stół – 1 szt. 

 krzesła – 2 szt. 

 zabudowa kuchenna pomieszczenia socjalnego – 1 kpt. 

 zlew – 1 szt. 

 podgrzewacze wody – 3 szt. 

 zabudowę meblową tablic elektrycznych – 1 kpt.  

 wieszak na okrycia wierzchnie do sieni – 1 kpt. 
 
8.1.3.4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE 

Tynki zewnętrzne  
Ze względu na rozszerzalność drewna, sposób otynkowania dworu przez nakładanie wyprawy na nabite do 
zrębu kołki nie sprawdził się. Elewacje dworu wykazują liczne spękania tynku. 
W celu poprawy strony wizualnej elewacji oraz uniknięcia wnikania wody przez szczeliny w tynk  
i zamakania konstrukcji zrębowej ścian, proponuje się wykonać wyprawy tynkarskie w nowej technologii.  
Należy skuć istniejące tynki. W czasie prac budowlanych przeprowadzić ocenę stanu technicznego konstrukcji 
zrębowej ścian dworu, wykonać ewentualne prace naprawcze, a elementy drewniane zaimpregnować środkami 
biobójczymi i ogniochronnymi. Na elewacjach założyć listwy dystansowe mocowane w sposób stały do cokołu i 
przytwierdzane przy pomocy śrub do konstrukcji zrębowej, z pozostawieniem możliwości ruchu, tak aby belki 
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zrębu mogły pracować niezależnie. Istniejące kołki ściąć w miejscu montażu listew. Następnie do listew 
dystansowych mocować siatkę typu Stucanet, która będzie stanowiła konstrukcję nośną dla tynków mokrych, 
składającą się z ocynkowanej siatki zgrzewanej i arkusza wodoodpornego papieru perforowanego bitumicznego. 
Papier posiada właściwości chłonne, a jego perforacja pozwala na optymalną przyczepność zaprawy wokół 
ocynkowanych drutów. Za warstwą papieru stworzy się pustka powietrzna, która pozwoli oddychać ścianom 
zrębowym. Na siatkę narzucić tynk podkładowy wapienno-trassowy o wysokiej elastyczności, wysokiej 
porowatości i dyfuzyjności oraz bardzo niskim skurczu. Tynk nakładać w dwóch cyklach po ok. 2cm. Na wierzch 
nałożyć mineralny tynk nawierzchniowy z trasem, o bardzo wysokiej paroprzepuszczalności i przyczepności. 
Tynki nakładać krótką packą. Elewacje malować farbą krzemianową (silikatową) w kolorze białym. Pobielić 
również słupy drewniane usztywniające konstrukcję zrębową. W tynku wokół okien, od strony zewnętrznej, 
wykonać rozglifienia (przez zagięcie siatki) i wyostrzyć ich krawędzie. Dolne rozglifienia na podokiennikach 
zabezpieczyć szlamem uszczelniającym 

 
Platforma schodowa dla niepełnosprawnych  
Przy wejściu do łącznika, od strony podjazdu, zamontować platformę schodową przystosowaną do transportu 
osób niepełnosprawnych na wózkach, poruszającą się po torze prostym, mocowaną na słupkach do stopni 
schodów (nie powiązaną ze zrębową konstrukcją ścian Dworu). Przed schodami wykonać spocznik o 
głębokości. min. 150cm z płytą żelbetową, do której będzie mocowana platforma, i na której będzie parkować w 
stanie spoczynku. Tor, po którym będzie poruszała się platforma, należy dobrać tak, aby mieścił się poniżej linii 
okien we Dworze. Na górnym spoczniku schodów przewidziano przestrzeń manewrową dla osób na wózku 
inwalidzkim o pow. 1,5x1,5m. Szczegóły wg rys. A/1.2, A/1.24. 
Konstrukcję schodów i sposób ich wykończenia opisano w pkt. 10.6.9. 
 
Opaska wokół budynku 
Wokół budynku wykonać opaskę z kamienia polnego frakcji 80-160 mm na podsypce cementowo-piaskowej 
grub. 10 cm. Opaskę z kamienia polnego wokół budynku odsunąć o 2 cm od lica cokołu w celu pozostawienia 
dylatacji - szczelinę wypełnić piaskiem. 
 
Nawierzchnia przed wejściem do łącznika  
Przedpole przed schodami od strony północno-zachodniej i przed wejściem od strony północno-wschodniej - 
wykończyć nawierzchnią z kamienia polnego ciętego w celu uzyskania gładkiej powierzchni ruchu dla pieszych i 
dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Kamień układać na podsypce cementowo-piaskowej grub. 
10 cm i utwardzonym gruncie ze spadkiem 2% w stronę od budynku. 
 
Zieleń  
Przed dworem, po lewej stronie ganku, zasadzić drzewo z gat. - Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.) 

 
8.1.4. OPIS ROZWIĄZAŃ ZASADNICZYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH  

 
ŚCIANA ZRĘBOWA (proj. warstwy wew. - zew.) 
- tynk cementowo-wapienny na siatce ok. 4cm 
- konstrukcja zrębowa (ist.) - ok. 22cm  
- listwy montażowe drewniane 10x3cm z zameczkami  
- mocowane do zrębu / szczelina powietrzna 
- ocynkowana siatka zgrzewana z papierem perforowanym 
- tynk podkładowy wapienno-trassowy gr. 2cm 
- mineralny tynk cienkowarstwowy z trassem gr. 3mm 
 
POSADZKA KAMIENNA (proj. warstwy) 
- płyty kamienne piaskowca (impregnowane) gr. 4cm 
- wylewka betonowa zbrojona siatką - 5cm 
- folia PE 
- izolacja z polistyrenu ekstrudowanego -10cm 
- izolacja szczelna z folii 
- płyta betonowa 15cm 
- warstwa piasku stabilizowanego cementem 15cm 
- grunt rodzimy po zdjęciu humusu 
 

 
STROP DREWNIANY NAD KUCHNIĄ (proj. warstwy) 
- deski sosnowe gr. 24mm 
- płyta OSB gr. 18mm 
- folia paroprzepuszczalna 
- płyty termoizolacyjne z wełnny mineralnej z welonem - 8cm 
- płyty termoizolacyjne z wełny mineralnej - 8cm 
- paroizolacja 
- deski podłogowe (ist.)  
- ślepa podłoga (ist.)  
- belki (ist.) - ok. 24cm 
 
STROP DREWNIANY NAD PARTEREM (proj. warstwy) 
- deski podłogowe sosnowe  - 32mm 
- folia paroprzepuszczalna 
- legary - ok. 60x60mm/ wełna mineralna - 5cm 
- deski sosnowe - 32mm  
- wełna mineralna - 15cm 
- paroizolacja 
- belki (ist.) - ok. 25cm wys. 
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POSADZKA DREWNIANA (proj. warstwy) 
- podłoga drewniana z drewna modrzewiowego  
- olejowanego łączona na pióro i wpust - 32mm 
- ślepa podłoga - 25mm 
- legary - 63x50mm 
- wylewka betonowa zbrojona siatką - 5cm 
- folia PE 
- izolacja z polistyrenu ekstrudowanego -10cm 
- izolacja szczelna z folii 
- płyta betonowa 15cm 
- warstwa piasku stabilizowanego cementem 15cm 
- grunt rodzimy po zdjęciu humusu 
 
POSADZKA W PIWNICY  
- płyty kamienne gr. 4cm na zaprawie 
- wylewka betonowa (ist.) 
- warstwy istniejące 

- przestrzeń technologiczna 
- ruszt systemowy krzyżowy jednmopoziomowy - 27mm 
- płyty g-k - 12,5mm 
 
STROP DREWNIANY NAD SIENIĄ (proj. warstwy) 
- deski sosnowe gr. 24mm 
- płyta OSB gr. 18mm 
- folia paroprzepuszczalna 
- płyty termoizolacyjne z wełnny mineralnej z welonem - 8cm 
- płyty termoizolacyjne z wełny mineralnej - 8cm 
- paroizolacja  
- ślepa podłoga z desek modrzewiowych gr. 32mm 
- belki (ist.) - ok. 25cm 
 

 
8.1.5.    IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH  
 
Ściany zewnętrzne  (ŚCIANA ZRĘBOWA) 
Umax = 0,23 przy ti ≥ 16°C 
U0=0,75 W/m2xK<Umax 
 
Podłogi na gruncie  (POSADZKA KAMIENNA) 
Umax = 0,30 przy ti ≥ 16°C 
U0=0,28 W/m2xK<Umax 
Podłogi na gruncie  (POSADZKA DREWNIANA) 
Umax = 0,30 przy ti ≥ 16°C 
U0=0,25 W/m2xK<Umax 
 
Strop pod nieużytkowym poddaszem nieogrzewanym (STROP DREWNIANY NAD PARTEREM)  
Umax = 0,25 przy 8°C ≤ ti < 16°C 
U0=0,18 W/m2xK<Umax 
 

Dla okien zaprojektowanych w budynku, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna powinien wynosić U<1,1 W/m2K, 
dla drzwi balkonowych 0,89 W/m2xK, a dla drzwi zewn. 1,5 W/m2K. Obliczenia współczynnika przenikania ciepła nie 
uwzględniają strat ciepła wynikających z występowania w budynku mostków termicznych i zostały obliczone szacunkowo 
na podstawie deklaracji producentów materiałów budowlanych. 
 
8.1.6. KOLORYSTYKA ELEWACJI 
 Ściany, cokoły i kominy malować farbą krzemianową (silikatową) na kolor - biały  
 Dachy obłożyć gontem świerkowym w kolorze naturalnym 
 Stolarkę okienną malować farbą kryjącą na kolor biały – RAL 9003 

 Drzwi zewnętrzne płycinowe malować farbą kryjącą na kolor biały – RAL 9003  

 Drzwi zewnętrzne deskowe pokryć lakierem bezbarwnym matowym 
 

8.2. BUDYNEK NR 2 - „GACEK” - STRÓŻÓWKA 

8.2.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, o zrębowej konstrukcji ścian. Ściany zrębowe od zewnątrz są 
oszalowane, natomiast od wewnątrz częściowo oszalowane, a częściowo otynkowane. Rzut budynku jest 
zbliżony do kwadratu. Wcięty narożnik zachodni tworzy rodzaj podcienia ze słupem wspierającym okap dachu. 
Wzniesiony na niskim podmurowaniu z kamienia łamanego i przekryty wysokim gontowym dachem łamanym, 
czterospadowym poniżej odsadzki i dwuspadowym w górnej części, z zaszalowanymi w jodełkę szczytami. 
Pierwotnie w kalenicy osadzony był ceglany, nietynkowany komin. Obecnie komin wyprowadzony jest jedynie na 
poddasze, a jego górna część została rozebrana. Wnętrze obejmuje niewielką sionkę oraz dwa pomieszczenia: 
kwadratowe i prostokątne, przechodzące przez całą głębokość rzutu. Elewacje niesymetryczne z oknami od 
strony wschodniej (jedno), południowej (jedno) oraz zachodniej (dwa). Wejście z narożnego podcienia. 
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OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWYCH 

Fundamenty:  
 Kamienna podmurówka. 

Ściany:  
 Konstrukcja zrębowa, oszalowana z zewnątrz z desek układanych poziomo na zakład.  
 Ściana kominowa między pomieszczeniem 0.2 i 0.3 - murowana z kamienia łamanego (relikt 

wcześniejszego założenia). 

 Wewnątrz pomieszczeń 0.2 i 0.3 ściany tynkowane i malowane na biało.  

 Ściany w sieni 0.1 od wewnątrz oszalowane deskowaniem pionowym. 

Stropy:  
 Stropy nad parterem drewniane, belkowane, nagie. 

Podłogi i posadzki:  
 Na parterze podłogi białe z desek miękkich. 

 W podcieniu podłoga biała z desek miękkich. 

Konstrukcja dachu:  
 Dach łamany o konstrukcji krokwiowo-jętkowej, czterospadowy poniżej odsadzki i dwuspadowy w górnej 

części.  
 Łaty, wykonane z drewnianych drągów - poza mocowaniem pokrycia dachowego – pełnią funkcję 

usztywnienia konstrukcji dachu i spinają krokwie rozłożone w dość dużym rozstawie. 
Pokrycie dachu:   

 Dach pokryty jest gontem łupanym – pojedyncza warstwa gontów na rzadkim  łaceniu. Dolny rząd 

gontów zakończony jest ozdobnym trójkątnym ścięciem.   
 Trójkątne szczyty - zaszalowane w jodełkę.   
 Uskok załamania dachu - wykończony jest z obu stron drewnianą listwą z wyciętymi sześciokątnymi 

otworami. 
Schody:  

 Nie występują. Klapa wyłazowa na poddasze znajduje się w podsufitce sieni (pom. 0.1). 
Kominy:  

 Dymowy – murowany z cegły pełnej, nietynkowany, doprowadzony na poddasze, rozebrany powyżej 
połaci dachowej i nie wyprowadzony ponad dach. 

Stolarka okienna:  
 Drewniana - okna ościeżnicowe, dwuskrzydłowe, malowane na kolor biały. 

Stolarka drzwiowa: 
 Drewniana; wewnętrzna płycinowa, malowana na kolor biały, drzwi wejściowe oszalowane od zewnątrz 

tak, jak ściany zewnętrzne budynku. 
 
8.2.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO 

 fundamenty konstrukcyjnych ścian zewnętrznych - w postaci murowanych ław kamiennych - w 
wykonanych odkrywkach wykazują zadowalający stan,  

 ogólnie silne porażenie i powierzchniowe zniszczenie gontów przez grzyby, mchy i porosty,  

 pojedyncze krycie gontem, 

 wnikanie wody deszczowej do wnętrza przez nieszczelności dachu,  

 więźba dachowa w bardzo złym stanie technicznym, 

 strop nad parterem - zniszczony przez wnikającą wodę deszczową , 

 zły stan szalunku zewnętrznego, porażonego przez grzyby, 

 zły stan stolarki okiennej i drzwiowej,  
 spękania ściany kominowej w pomieszczeniu 0.2 i 0.3, zły stan techniczny komina dymowego, 

 zły stan instalacji odgromowej, 
 brak zabezpieczenia antywłamaniowego.  

 
Szczegóły oceny stanu technicznego budynku pod kątem problemów konstrukcyjno-budowlanych podano w 

projekcie konstrukcji. 
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W czasie wykonywania prac budowlanych po zdjęciu szalunku drewnianego ze ścian należy przeprowadzić 

dokładną ocenę drewna konstrukcyjnego ścian pod nadzorem projektanta konstrukcji. 
 

WNIOSKI I ZALECENIA 
W celu usunięcia nieprawidłowości należy wykonać: 

 uzupełnienie brakującej poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy,  

 rekonstrukcję więźby dachowej, 

 nowy strop drewniany nad parterem,  
 nowe pokrycie dachowe – podwójne krycie gontem,  

 odbudowę komina, 

 prawdopodobne naprawy ścian zewnętrznych przez flekowanie,  

 nowe zewnętrzne oszalowania ścian, 

 nową instalację odgromowej, 

 instalację antywłamaniową i instalację sap. 
 

8.2.3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWYCH 

8.2.3.1. ROBOTY BUDOWLANE, REMONTOWE I KONSERWATORSKIE 
Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich należy wykonać stosowne 
demontaże i rozbiórki zużytych elementów. 
 
Demontaże i rozbiórki: 
 demontaż instalacji odgromowej  
 demontaż pokrycia dachowego 
 demontaż deskowanych szczytów  
 rozbiórka komina 
 rozbiórka więźby dachowej  
 demontaż oszalowania z desek na elewacjach 
 demontaż pieca kaflowego  
 rozbiórka stropów drewnianych 

 demontaż stolarki okiennej i drzwiowej  
 skucie tynków wewnętrznych 

 demontaż wewnętrznego deskowania  
 demontaż podłóg z desek na legarach 

Po wykonaniu rozbiórek i demontaży można przystąpić do wykonania prac remontowo-budowlanych i 
konserwatorskich. 
 
Remont komina  
Odtworzyć zawalony komin od poziomu poddasza. Komin murować z cegły ceramicznej pełnej. Wystawić min. 

60 cm ponad pokrycie dachowe, wykonać obróbki blacharskie z blachy miedzianej na styku komina z dachem. 

 
Odtworzenie stropów i więźby dachowej  
Stropy drewniane i więźbę dachową odtworzyć zgodnie z projektem konstrukcji. Przy odtwarzaniu stropów 

należy wykonać je we wszystkich pomieszczeniach na tym samym poziomie (obecnie są wykonane na różnych 

poziomach). 

 

Wymiana pokrycia dachowego  
Zdemontować istniejące pokrycie z gontów wraz z łaceniem. Łacenie odtworzyć wg projektu konstrukcji. 
Pokrycie z gontu wymienić na nowe. Zastosować:  

 gont łupany świerkowy w kształcie klina z felcem, układany podwójnie   
 długość deszczułek – 50-60 cm  
 szerokość deszczułek 8-13 cm
 gont zaimpregnować przeciwogniowo  

Obróbki blacharskie wokół komina wykonać z blachy miedzianej.  
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Na dachu zamontować instalację odgromową na wspornikach o wysokości 15 cm. Szczegóły wg proj. instalacji 

elektrycznych. 

 
Izolacja termiczna podłóg  
Wszystkie podłogi w „Gacku” należy ocieplić przez wykonanie termoizolacji w postaci płyt z polistyrenu 
ekstrudowanego grub. 10 cm. Obecnie w budynku są drewniane podłogi oddylatowane od poziomu gruntu. Ze 
względu na projektowaną funkcję użytkową obiektu, konieczne jest rozebranie istniejących podłóg i wykonanie 
nowych warstw wraz z ociepleniem i ogrzewaniem podłogowym (szczegóły według rysunków przekrojów 
architektury). 
 
Izolacja termiczna stropów nad parterem  
Istniejące stropy nad parterem są stropami drewnianymi – nagimi. Wykończone są podwójną warstwą 
drewnianej podłogi z desek grub. 32 mm. Dolna warstwa podłóg układana jest z desek na zakład. Stropy wraz z 
podłogami należy odtworzyć. Dolną podłogę wykonać z drewna modrzewiowego. 
W celu polepszenia warunków termicznych wewnątrz pomieszczeń i ograniczenia strat ciepła zaprojektowano 
docieplenie stropu płytami termoizolacyjnymi z wełny mineralnej: dolna warstwa grub. 8 cm i górna warstwa 
grub. 8 cm pokryta welonem. Między podłogą a wełną ułożyć folię paroizolacyjną. Od góry na ocieplenie położyć 
płyty OSB grub. 18 mm, a na nie przykręcić podłogę drewnianą z desek sosnowych grub. 24 mm. 
 
Słup narożny w podcieniu  
Istniejący słup narożny w podcieniu jest elementem wtórnym, dodanym do konstrukcji budynku. Świadczy o tym 
jego forma oraz zachowane zdjęcia archiwalne, które pokazują budynek bez słupa w narożu. Ze względu na 
wymianę konstrukcji więźby dachowej na nową, przyjęto rozwiązanie mające na celu usunięcie słupa i 
uwzględnienie tego rozwiązania w konstrukcji dachu. 
 
Ścianki działowe  
Dodatkowe dostawiane ścianki działowe wykonać jako: systemowe gipsowo-kartonowe w celu nieingerowania w 
konstrukcję nośną budynku i możliwość ich łatwego demontażu w przyszłości. Ściany montować w systemie o 
grubości 12,5 cm:  

 płyta 2x12,5 mm  
 profil 75 mm (wewnątrz wełna mineralna)  

 płyta 2x12,5 mm 

 

8.2.3.2. INSTALACJE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE 

Wodno-kanalizacyjna  
Projektuje się przebudowę Stróżówki w zakresie wydzielenia węzła sanitarnego, pomieszczenia socjalnego oraz 
schowka porządkowego. W tym celu należy wykonać nowe instalacje wodno-kanalizacyjne w budynku wg 
projektu instalacji. Ze względu na zrębową zabytkową konstrukcję budynku instalacje prowadzić w posadzkach 
oraz w zabudowie ścian g-k. Przybory sanitarne instalować na stelażach systemowych. Wentylację kanalizacji 
sanitarnej wyprowadzić na poddasze, a tam wejść w istniejący komin murowany i zakończyć wentylację 
wywiewką u wylotu komina. 
 
Wentylacja  
Wentylacja pomieszczenia kasy biletowej oparta będzie na wentylacji grawitacyjnej podłączonej do istniejącego 
systemu kominowego w budynku. Do komina projektuje się wprowadzić rurę z blachy ocynkowanej, podłączyć 
kratkę w ścianie pomieszczenia 0.2 i wyprowadzić poprzez komin. Kratkę wywiewną o średnicy 132mm 
montować z boku komina od strony północnej, poniżej wylotu, ze względu na styk z wentylacją kanalizacji 
sanitarnej. W węźle sanitarnym zaprojektowano wentylację grawitacyjną wspomaganą wentylatorem 
kanałowym, który za pośrednictwem anemostatów umieszczonych w suficie nad miskami ustępowymi będzie 
usuwać zużyte powietrze na zewnątrz. Powietrze będzie odprowadzane kanałem wyciągowym, biegnącym 
przez poddasze Stróżówki do istniejącego komina. W kominie rurą pionową zostanie usunięte na zewnątrz 
poprzez kratkę wywiewną o średnicy 132mm zlokalizowaną z boku komina, zgodnie z projektem instalacji. 
Istniejący komin, pełniący pierwotnie funkcję komina spalinowego, musi zostać wyczyszczony z sadzy i osadów 
popaleniskowych przed wprowadzeniem przewodów blaszanych. Piec kaflowy odłączyć od przewodu i 
rozebrać. 
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Ogrzewanie  
Ogrzewanie pomieszczeń Stróżówki projektuje się za pomocą grzejników elektrycznych z termostatami, 
wieszanych na ścianach pod oknami, których rozmieszczenie pokazano na rysunku A/2.1 oraz w projekcie 
instalacji grzewczej. Grzejnik należy spiąć w jeden system sterowany elektronicznie dla całego obiektu, który 
umożliwi ustawianie temperatury wewn. pomieszczeń w zależności od pory dnia oraz warunków 
atmosferycznych. Programator naścienny umieścić w pom. 0.3 w pobliżu central sterujących. 
 
Instalacje elektryczne i niskoprądowe  
Główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy zainstalować w dwóch miejscach: wewnątrz na ścianie obok 
głównego wejścia do budynku Dworu oraz na zewnątrz w widocznym miejscu obok głównego wejścia do 
Stróżówki. Nad wyłącznikiem należy umieścić napis „Wyłącznik główny prądu”. 
 
Wewnętrzna instalacja elektryczna będzie zasilać poniższe instalacje odbiorcze: 

 oświetlenia ogólnego, ekspozycyjnego, awaryjnego i ewakuacyjnego  

 gniazd wtyczkowych 

 wentylacji – wentylator wspomagający went. grawitacyjną 

 grzewczą – ogrzewania podłogowego 

 podgrzewaczy wody użytkowej 

 roletę antywłamaniową na drzwiach DZ1  
Schemat rozmieszczenia gniazd, łączników itp. pokazano na rys. w proj. elektrycznym.  

W pomieszczeniu 0.2 w posadzce pod biurkiem biletera wykonać gniazda i wyprowadzenie instalacji 

elektrycznej oraz teleinformatycznej. 

W budynku zaprojektowano oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne na budynku za pomocą opraw ledowych i 
świetlówkowych. 
W obiekcie przewidziano system awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. System ten zostanie wykonany w 
oparciu o oprawy oświetleniowe wyposażone w moduły podtrzymujące. System zapewnia, co najmniej 1-godz. 
świecenie oprawy z chwilą zaniku napięcia. Załączanie oświetlenia następuje automatycznie z chwilą zaniku 
napięcia zasilania podstawowego. 
W obszarze ciągów ewakuacyjnych zainstalowane zostaną oprawy oświetlenia kierunkowego z odpowiednimi 
piktogramami. Poziom natężenia oświetlenia ewakuacyjnego nie może być mniejszy niż 1,0 lx. Ponadto, przy 
wyjściach na zewnątrz, należy zainstalować oprawy ewakuacyjne z piktogramem „Wyjście Ewakuacyjne”, z 
podtrzymaniem bateryjnym świecenia co najmniej przez 1-godz. 
 
Wszystkie instalacje elektryczne i niskoprądowe wewn. budynku prowadzić pod tynkiem. 
Łączniki i gniazda elektryczne montować w wersji natynkowej. 
 
System ochrony alarmowej oparto o detektory podczerwieni, detektory dualne (podczerwieni + stłuczeniowe), 

pozwalające na szybkie wykrycie poruszających się obiektów oraz dźwięk tłuczonej szyby, a także kontaktrony 

drzwiowe. Funkcje uzbrajania/rozbrajania/kasowania alarmu zrealizować poprzez manipulatory LCD i klawiatury 

strefowe umieszczone wewnątrz budynków. 
 
System monitoringu obiektu zaprojektowano w oparciu o kamery obrotowe zewnętrzne oraz kamery stacjonarne 
wewnętrzne kopułkowe o dużej czułości, umożliwiające prowadzenie obserwacji w trudnych warunkach 
oświetleniowych. Kamery montować w obudowach zewnętrznych wyposażonych w podgrzewacze. Kamery 
obrotowe zamontować na ścianie zewnętrznej budynku w narożnikach, wykorzystując do tego celu adaptery 
narożne. Lokalizację i ukierunkowanie kamer przedstawiono na rysunkach. 
 
Instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru (SAP)  
Centralę SAP zlokalizować w budynku stróżówki. Czujki pożarowe rozmieścić we wszystkich pomieszczeniach 
budynków z wyłączeniem pomieszczeń WC. Czujki zainstalowane  
w pomieszczeniach mało dostępnych posiadają wyprowadzone na zewnątrz wskaźniki zadziałania z 
odpowiednim opisem. 
Dla celów wykrywania i sygnalizacji pożaru zastosowano następujące rodzaje czujników: 

 optyczne czujki dymu  
 ręczne ostrzegacze pożarowe typu ROP 



str. 35 
 

Dla celów sygnalizacji optyczno-akustycznej dla całego zespołu zainstalowano 2 sygnalizatory akustyczno-

optyczne zewnętrzne oraz 2 sygnalizatory akustyczno-optyczne wewnętrzne. Rozmieszczenie sygnalizatorów 

pokazano na rysunkach. 

Szczegóły wg projektu instalacji elektrycznych. 
 
Instalacja odgromowa  
Instalację odgromową wykonać na wspornikach na wys. ok. 15 cm nad powierzchnią dachu. 
Szczegóły wg proj. instalacji elektrycznych. 
 
8.2.3.3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE 

Wymiana stolarki okiennej 
Ze względu na zły stan zachowania stolarki okiennej, która dodatkowo nie spełnia parametrów izolacyjności 
cieplnej i akustycznej, proponuje się: wykonać rekonstrukcję okien na podstawie zachowanej stolarki i wzorów 
historycznych. Okna istniejące drewniane o konstrukcji ościeżnicowej, tzw. polskie, zdemontować. Nowe okna 
odtworzyć również jako okna dwuramowe, otwierane do środka i na zewnątrz, zgodnie z podziałami i detalami 
oryginalnej stolarki. Ze względu na brak możliwości spełnienia obecnych parametrów termicznych przy szkleniu 
jednoszybowym, zdecydowano się wypełnić zewnętrzną ramę podwójnym szkłem zespolonym, a ramę 
wewnętrzną pojedynczym szkleniem. 
Parametry okien:  

 drewno sosnowe  
 rama zewnętrzna szklona szkłem zespolonym – 4/16/4, U=1,1 W/m2xK  

 rama wewnętrzna szkolna szkłem pojedynczym 

 okapnik drewniany  
 malowane w kolorze białym kryjącym 

Na oknach wykonać nowe okucia i zamknięcia. 
W oknach zastosować nawiewniki. Nawiewniki montować w taki sposób, aby nie pogrubiać profili futryn i 
skrzydeł okiennych.
W jednym oknie O.2 w pom. 0.5 (WC) od wewnątrz zamontować szyby ze szkła piaskowanego. 
Szczegóły wg zestawienia stolarki okiennej i rys. detalu.
Szczegółowe rysunki wykonawcze stolarki zatwierdzić przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, 

Delegatura w Nowym Targu po wyborze wykonawcy stolarki, a przed realizacją zamówienia. 
 

Wymiana stolarki drzwiowej  
Ze względu na zły stan zachowania stolarki drzwiowej, zmiany funkcjonalne w budynku oraz nieprzepisowe 

wymiary otworów, proponuje się wymianę wszystkich drzwi na nowe. Szerokości i wysokości otworów w 

ścianach drewnianych dostosować do projektowanych wielkości skrzydeł drzwiowych. 

Drzwi zewnętrzne:  
Główne drzwi wejściowe DZ1 wykonać jako drzwi szklane. Drzwi wyposażyć od zewnątrz w roletę 
antywłamaniową opuszczaną automatycznie na noc. Kasetę umiejscowić na poddaszu. W drewnianej 
ościeżnicy drzwi zamontować prowadnice rolety. Roletę malować na kolor RAL 7005. Szczegóły uzgodnić w 
ramach nadzoru w czasie prowadzenia prac budowlanych. Drzwi wejściowe do WC – DZ2 wykonać jako 
drewniane z okładziną zewnętrzną żaluzjową z drewna modrzewiowego, układaną jak szalowanie na budynku. 
Drzwi wewnętrzne: 
D1 do pomieszczenia kasy biletowej wykonać jako drzwi szklane.  
Pozostałe drzwi wykonać jako pełne. Drzwi D2 fornirować pasami forniru modrzewiowego. 
Szczegóły wg zestawienia stolarki drzwiowej i rys. detalu. 
Szczegółowe rysunki wykonawcze stolarki zatwierdzić przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, 

Delegatura w Nowym Targu po wyborze wykonawcy stolarki, a przed realizacją zamówienia. 
 

Wyłaz na poddasze  
Wyłaz na poddasze w nowej lokalizacji (pom. 0.3), wyposażyć w rozkładane schody segmentowe z metalową 
drabinką, ze stopniami antypoślizgowymi szerokości 13cm i barierką; wymiar otworu w stropie 70x140 cm. Na 
poddaszu otwór w stropie zabezpieczyć systemową barierką ochronną. Klapę wykonać jako izolowaną 
termicznie, od strony pomieszczeń parteru malowaną w kolorze sufitu (kolor biały). Szczegóły lokalizacji wg rys. 
A/2.1 i A/2.2. 
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Podłogi i posadzki  
Obecnie we wszystkich pomieszczeniach Stróżówki istnieją podłogi drewniane. Ze względu na konieczność 

docieplenia podłóg i wykonanie nowych warstw podposadzkowych, istniejące podłogi należy rozebrać. 

W pom. 0.1-0.3 wykonać nowe podłogi drewniane z drewna modrzewiowego, deski szer. 18 cm i grub. 32 mm. 
Podłogi mocować na wkręty do ślepej podłogi. Podłogi cyklinować i olejować olejem bezbarwnym. 
W pom. 0.4-0.6 ułożyć posadzki z płytek gresowych o wym. ok. 30x30 cm i grub. ok. 10 mm. 
 
Wykończenie ścian  
Skuć istniejące tynki. W czasie prac budowlanych należy przeprowadzić ocenę stanu technicznego konstrukcji 
zrębowej ścian, wykonać ewentualne prace naprawcze, a elementy drewniane zaimpregnować środkami 
biobójczymi i ogniochronnymi.  
Rozprowadzić  podtynkowo  instalację  elektryczną,  a  następnie  wykonać  nowe  cementowo-wapienne 
wyprawy tynkarskie na siatce. Malować farbą krzemianową (silikatową) do wnętrz w kolorze białym. W 
pomieszczeniu 0.2 ścianę kamienną z łamanego piaskowca (relikt wcześniejszego założenia) odsłonić, 
oczyścić, uzupełnić ubytki kamienia i zagruntować preparatem wzmacniającym. W przedsionku 0.1 ściany 
wykończyć deskami modrzewiowymi układanymi w pionie. Deski zaolejować. W pom. 0.3 na ścianie nad blatem 
wykonać okładzinę ceramiczną z płytek między szafkami dolnymi i górnymi w pasie o wys. 60 cm i dł. ok. 190 
cm 
 pom. 0.4 i 0.5 (WC) obudowę stelaża podtynkowego miski ustępowej oraz ścianę za umywalką obłożyć   

      płytkami ceramicznymi do wysokości 130 cm. Pozostałe ściany pomalować farbą krzemianową (silikatową)  

      do wnętrz. 

 
Wykończenie sufitów  
We wszystkich pomieszczeniach pozostawić odsłonięte drewniane stropy belkowe. Na belkach wykonać nowe 

deskowanie z drewna modrzewiowego, olejowanego grub. 32 mm układane na zakład. 

Szczegóły rozmieszczenia czujek, rewizji i opraw oświetleniowych wpuszczanych w sufity pokazano na rysunku 

rzutu sufitów i w projekcie instalacji 

 
Oświetlenie  
W dworze zaprojektowano oświetlenie: 

 ogólne na poziomie 200 lx, 

 miejsca pracy na poziomie 300 lx,  
 ekspozycyjne (oświetlenie ściany kamiennej) na poziomie 500 lx  

 awaryjne o natężeniu min. 1 lx 

 ewakuacyjne 

Ze względu na odsłonięty strop drewniany, oprawy oświetlenia ogólnego należy montować bezpośrednio do 
boków belek stropowych (małe tubusy w kolorze srebrnym, np. ze szkłem piaskowanym), zaś szynę z 
oświetleniem ekspozycyjnym w pom. 0.2 montować do boku belki. Wewnątrz pomieszczeń stosować oprawy 
typu LED. Na zewnątrz budynku zamontować oprawy oświetleniowe zewnętrzne ścienne, mocowane przy 
wejściu głównym do budynku oraz przy wejściu do WC. Klosze opraw wykonać z blachy miedzianej postarzanej 
z mocowaniem z mosiądzu oraz osłoną źródła światła ze szkła transparentnego; ∅ oprawy ok. 25cm. 
Szczegóły rozmieszczenia oświetlenia pokazano na rysunku rzutu sufitów A/2.13. Ostatecznie dobór opraw i ich 

usytuowania należy uzgodnić z Projektantami i Konserwatorem Zabytków w czasie nadzorów podczas 

prowadzenia prac budowlanych. 
 

Wyposażenie  
We dworze przewiduje się następujące wyposażenie pomieszczeń: 

 miska ustępowa podwieszana + stelaż podtynkowy – 1 szt. 

 miska ustępowa podwieszana dla niepełnosprawnych + stelaż podtynkowy – 1 szt.  

 umywalka podwieszana – 1 szt. 

 umywalka podwieszana dla niepełnosprawnych – 1 szt.  

 lustro do WC 0.4 i 0.5 – 2 szt. 

 pochwyty łazienkowe dla niepełnosprawnych  
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 zlew gospodarczy szer. ok. 45cm ze stali nierdzewnej – 1 szt.  

 szafa porządkowa – 1 szt. 

 szafa na odzież wierzchnią – 1 szt.  

 stół – 1 szt. 

 krzesła – 2 szt.  
 zabudowa kuchenna pomieszczenia socjalnego – 1 kpt.  

 zlew – 1 szt. 

 podgrzewacze wody – 4 szt. 

 zabudowę meblową - biurko i obudowę tablic sterujących – 1 kpt.  

 fotel biurowy – 1 szt. 

 

8.2.3.4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE 

Szalowanie ścian zewnętrznych  
Wykonać nowe oszalowanie zewnętrzne z desek poziomych układanych na zakład - drewno modrzewiowe, 
szerokość desek 18 cm, zakład 3 cm (szersze niż zastosowane obecnie). Uzupełnić brakującą izolację poziomą 
ścian poprzez wsunięcie jej między fundament kamienny a dolne belki zrębowej konstrukcji ścian. 
 

Nawierzchnia przed wejściem w podcieniu  
W podcieniu wykonać podłogę drewnianą z drewna modrzewiowego na legarach w istniejącym obrysie. Deski 

grub. 4 cm, legary 6x6 cm. Poziom terenu przed podcieniem podsypać w celu zniwelowania różnic poziomów i 

zapewnienia łatwego dostępu do budynku. 

 
Chodnik wokół Gacka  
Dojście do WC wykonać w formie chodnika o szer. 150 cm. Nawierzchnię utwardzić i wyrównać ciętymi 
kamieniami polnymi frakcji 80-160mm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm. Teren przy chodniku od 
strony zewnętrznej podsypać w celu zniwelowania poziomu terenu. Na styku nawierzchni chodnika i trawnika 
zamiast krawężnika ułożyć większe kamienie osadzone w gruncie i wyrównane z powierzchnią chodnika. 
Chodnik ułożyć ze spadkiem 2% w kierunku zewnętrznym. Przy wykonywaniu nowej nawierzchni wokół 
Stróżówki, dostosować położenie deski osłaniającej cokół do projektowanej rzędnej terenu przy budynku. 
Szerokość chodnika należy liczyć od wykończonej deski cokołowej przy budynku. 
 
8.2.4.    OPIS ROZWIĄZAŃ ZASADNICZYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 

 
ŚCIANA ZRĘBOWA (proj. warstwy wew. - zew.) 
- deskowanie pionowe - 22mm 
- konstrukcja zrębowa (ist.) - ok. 22cm  
- szalunek drewniany układany poziomo 
  na zakład - 22mm 
 
STROP DREWNIANY NAD PARTEREM (proj. warstwy) 
- deski sosnowe gr. 24mm 
- płyta OSB gr. 18mm 
- folia paroprzepuszczalna 
- płyty termoizolacyjne z wełnny mineralnej z welonem - 8cm 
- płyty termoizolacyjne z wełny mineralnej - 8cm 
- paroizolacja 
- deski podłogowe - 32mm 
- ślepa podłoga (deski w 2 warstwach na zakład) - 32mm 
- belki - 18x24cm  
 

 
POSADZKA NA PARTERZE (proj. warstwy) 
- podłoga drewniana z drewna modrzewiowego  
- olejowanego łączona na pióro i wpust - 35mm 
- ślepa podłoga - 25mm 
- legary - 63x50mm 
- wylewka betonowa zbrojona siatką - 5cm 
- folia PE 
- izolacja z polistyrenu ekstrudowanego -10cm 
- izolacja szczelna z folii 
- płyta betonowa 15cm 
- warstwa piasku stabilizowanego cementem 15cm 
- grunt rodzimy po zdjęciu humusu 
 
POSADZKA POM. 0.4 i 0.5 (proj. warstwy) 
- gress na kleju 
- wylewka betonowa zbrojona siatką - 5cm 
- folia PE 
- izolacja z polistyrenu ekstrudowanego -10cm 
- izolacja szczelna z folii 
- płyta betonowa 15cm 
- warstwa piasku stabilizowanego cementem 15cm 
- grunt rodzimy po zdjęciu humusu 
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8.2.5.    IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 
 
Ściany zewnętrzne (ŚCIANA ZRĘBOWA) 
Umax = 0,23 przy ti ≥ 16°C 
U0=0,55 W/m2xK<Umax 
 
Podłogi na gruncie  (POSADZKA NA PARTERZE) 
Umax = 0,30 przy ti ≥ 16°C 
U0=0,25 W/m2xK<Umax 
 
Podłogi na gruncie  (POSADZKA POM. 0.4 i 0.5) 
Umax = 0,30 przy ti ≥ 16°C 
U0=0,28 W/m2xK<Umax 
 
Strop pod nieużytkowym poddaszem nieogrzewanym  (STROP DREWNIANY NAD PARTEREM) 
Umax = 0,25 przy 8°C ≤ ti < 16°C 
U0=0,22 W/m2xK<Umax 
 

8.2.6.    KOLORYSTYKA ELEWACJI 

 Ściany obłożyć szalunkiem poziomym z drewna modrzewiowego w kolorze naturalnym  

 Dachy obłożyć gontem świerkowym w kolorze naturalnym 

 Stolarkę okienną pomalować farbą kryjącą na kolor biały – RAL 9003  

 Drzwi zewnętrzne – szklane DZ1 

 Drzwi zewnętrzne do WC – deskowe nielakierowane w układzie żaluzjowym DZ2 

 
8.3. BUDYNEK NR 3 - MAGAZYN ZBOŻOWY – SPICHLERZ 

8.3.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Budynek spichlerza jest parterowy, podpiwniczony, o zrębowej konstrukcji ścian z belek przyciosanych z trzech 
stron, związanych w narożach na „jaskółczy ogon”. Węgły nieregularnie wystające, belki ułożone na styk bez 
mszenia. Wzniesiony na rzucie prostokątnym zbliżonym do kwadratu. Jest posadowiony na kamiennej 
podmurówce. Całość przekryta wysokim, czterospadowym dachem gontowym. Elewacje symetryczne. Podział 
wewnętrzny trójtraktowy, wejście od strony północnej po drewnianych schodkach. Strop drewniany, belkowy, 
powała ułożona z desek na styk (tzw. strop szczelny). Wejście na poddasze schodami drabiniastymi. Piwnica 
stanowi relikt pierwotnego spichlerza w Łopusznej. Jest wzniesiona na rzucie prostokątnym zbliżonym do 
kwadratu, jednak o obrysie mniejszym od spichlerza plebańskiego z Maniów. Zejście do piwnicy znajduje się na 
zewnątrz spichlerza, od strony północno-wschodniej, schodami umieszczonymi w murowanej piwniczce, 
dobudowanej do ogrodzenia zespołu dworskiego. Piwnica - kamienna, sklepiona kolebkowo. 
 
OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWYCH 

Fundamenty:  
 Kamienna podmurówka.  
 Piwnica pod spichlerzem (pozostałość pierwotnego spichlerza) - kamienna, sklepiona kolebkowo. 

Kolebka wsparta pośrodku ceglanym, otynkowanym słupem. 
Ściany:  

 Konstrukcja zrębowa z belek przyciosanych z trzech stron, związanych w narożach na „jaskółczy 

ogon”. Węgły nieregularnie wystające, belki ułożone na styk bez mszenia. 

 Wewnątrz spichlerz podzielony jest na kilka mniejszych przedziałów. 
 Z trzech stron w ścianach znajdują się wąskie podłużne otwory pozwalające na wentylację wnętrza. 

Stropy:  
 Strop nad parterem - drewniany, belkowy, powała ułożona z desek na styk (tzw. strop szczelny). 

Podłogi i posadzki:  
 Podłoga szczelna z desek ułożonych na styk (cztery poprzeczne legary). 

Konstrukcja dachu:   
 Dach krokwiowo-jętkowy z przypustnicami. Wzdłuż dłuższych elewacji zmiana kąta spadku połaci 

dachowych łagodna, w szczytach ostrzejsza.   
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 Łaty, wykonane z drewnianych drągów, poza mocowaniem pokrycia dachowego pełnią funkcję 

usztywnienia konstrukcji dachu i spinają krokwie rozłożone w dość dużym rozstawie. 

Pokrycie dachu:   
 Dach pokryty jest gontem łupanym – podwójna warstwa gontów na rzadkim łaceniu. Dolny rząd gontów 

zakończony jest ozdobnym trójkątnym ścięciem. 
Schody:   

 Drewniane schody drabiniaste na poddasze. 
Kominy:  

 Nie występują. 
Stolarka okienna:  

 Nie występuje.   
Stolarka drzwiowa:   

 Drzwi wejściowe jednoskrzydłowe, spągowe, podwójne, zawieszone na zawiasach pasowych kutych 

oraz na hakach kowalskich. Klamka i zamek kute, kowalskiej roboty. 

 
8.3.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO 

 ogólne słabe porażenie i powierzchniowe zniszczenie gontów przez grzyby, mchy  

i porosty,  

 więźba dachowa zasadniczo w dobrym stanie technicznym, 

 drobnych napraw i uzupełnień wymagają krótkie krokwie przy narożach obiektu,  

 jętka dźwigara od strony południowej jest nieokorowana, 

 pewna część deskowania górnego stropu została wykonana z nieokorowanych desek,  
 wewnętrzne, drewniane schody policzkowe z kilkoma rozluźnionymi stopniami do uzupełnienia,  
 zewnętrzne drewniane schody policzkowe w bardzo złym stanie technicznym,  
 ściany zrębowe w zadowalającym stanie technicznym, z nielicznymi miejscami porażenia przez owady 

w stanie nieaktywnym,  
 fundamenty konstrukcyjnych ścian zewnętrznych w postaci murowanych ław kamiennych - w 

wykonanych odkrywkach wykazują zadowalający stan,  
 pozioma izolacja przeciwwilgociowa z papy na osnowie ułożona tylko w narożach obiektu, zły stan 

instalacji odgromowej, 

 brak zabezpieczenia antywłamaniowego 
Szczegóły oceny stanu technicznego budynku pod kątem problemów konstrukcyjno-budowlanych podano w 

projekcie konstrukcji. 

 
WNIOSKI I ZALECENIA 
W celu usunięcia nieprawidłowości należy wykonać: 

 uzupełnienie brakującej poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy,  

 naprawa i uzupełnienie krótkich krokwi przy narożach obiektu, 

 wymiana nieokorowanej jętki dźwigara od strony południowej,  
 wykonanie nowego pokrycia dachowego – podwójne krycie gontem,  

 wymiana części nieokorowanego deskowania górnego stropu, 

 wymiana rozluźnionych stopni wewnętrznych schodów policzkowych,  

 odtworzenie zewnętrznych drewnianych schodów policzkowych, 

 wykonanie nowej instalacji odgromowej,  
 wykonanie instalacji antywłamaniowej i instalacji SAP. 

UWAGA: Projekt na tym etapie nie obejmuje wszystkich wymienionych prac. Zakres opracowania projektowego 
w tym budynku dotyczy wymiany pokrycia dachowego, remontu więźby i wykonania instalacji elektrycznych i 
niskoprądowych. Część prac nieobjętych zakresem opracowania wykonana zostanie w II etapie robót. 
 
8.3.3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWYCH 

8.3.3.1. ROBOTY BUDOWLANE, REMONTOWE I KONSERWATORSKIE 
Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich należy wykonać stosowne 
demontaże i rozbiórki zużytych elementów. 
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Demontaże i rozbiórki: 
 demontaż instalacji odgromowej  
 demontaż pokrycia dachowego 

Po wykonaniu rozbiórek i demontaży można przystąpić do wykonania prac remontowo-budowlanych i 
konserwatorskich. 
 
Remont więźby dachowej  
Opis prac remontowych więźby dachowej zawarto w projekcie konstrukcji. 
 
Wymiana pokrycia dachowego  
Zdemontować istniejące pokrycie z gontów wraz z łaceniem. Łacenie odtworzyć wg projektu konstrukcji. 
Pokrycie z gontu wymienić na nowe. Zastosować:  

 gont łupany świerkowy w kształcie klina z felcem, układany podwójnie
 długość deszczułek – 50-60 cm  
 szerokość deszczułek 8-13 cm 
 gont  zaimpregnować przeciwogniowo  

Na dachu zamontować instalację odgromową na wspornikach o wysokości do 15 cm. Szczegóły wg proj. 

instalacji elektrycznych. 

 
8.3.3.2. INSTALACJE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE 

Instalacja elektryczna  
Do budynku Spichlerza doprowadzona zostanie instalacja elektryczna w celu wykonania  

w budynku technicznych gniazd wtykowych, umożliwiających przeprowadzenie ewentualnych remontów, 

sprzątania obiektu czy osuszania wnętrza. 

 
Instalacje niskoprądowe  
System ochrony alarmowej oparto o detektory podczerwieni, detektory dualne (podczerwieni + stłuczeniowe), 
pozwalające na szybkie wykrycie poruszających się obiektów oraz dźwięk stłuczenia szyby, a także kontaktrony 
drzwiowe. Funkcje uzbrajania/rozbrajania/kasowania alarmu zrealizować poprzez manipulatory LCD i klawiatury 
strefowe umieszczone wewnątrz budynków. 
 
System monitoringu obiektu zaprojektowano w oparciu o kamery obrotowe zewnętrzne o dużej czułości, 
umożliwiające prowadzenie obserwacji w trudnych warunkach oświetleniowych. 
Kamery montować w obudowach zewnętrznych wyposażonych w podgrzewacze. Kamery obrotowe 

zamontować na ścianie zewnętrznej budynku w narożnikach, wykorzystując do tego celu adaptery narożne. 

Lokalizację i ukierunkowanie kamer przedstawiono na rysunkach. 
 
Instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru (SAP)  
Centralę SAP zlokalizować w budynku stróżówki. Czujki pożarowe rozmieścić we wszystkich pomieszczeniach 
budynku. Czujki zainstalowane w pomieszczeniach mało dostępnych posiadają wyprowadzone na zewnątrz 
wskaźniki zadziałania z odpowiednim opisem.  
Dla celów wykrywania i sygnalizacji pożaru zastosowano następujące rodzaje czujników: 

 optyczne czujki dymu 

 ręczne ostrzegacze pożarowe typu ROP  
Do celów sygnalizacji optyczno-akustycznej dla całego zespołu zainstalowano 2 sygnalizatory akustyczno-

optyczne zewnętrzne oraz 2 sygnalizatory akustyczno-optyczne wewnętrzne. Rozmieszczenie sygnalizatorów 

pokazano na rysunkach. 

W strefie wejściowej zainstalować oprawy oświetlenia awaryjnego, szczegóły wg proj. instalacji elektrycznych. 
Szczegóły wg projektu instalacji elektrycznych. 
 
Instalacja odgromowa  
Instalację odgromową wykonać na wspornikach na wys. ok. 15cm nad powierzchnią dachu. 
Szczegóły wg proj. instalacji elektrycznych. 
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8.3.3.3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE 
Wnętrze budynku nie podlega remontowi i pozostaje bez zmian. 
 
8.3.3.4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE 

Wykończenie zewnętrzne budynku nie podlega remontowi i pozostanie niezmienione. 
 
8.3.4. OPIS ROZWIĄZAŃ ZASADNICZYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 

Warstwy w przegrodach budowlanych nie ulegną zmianom. 
 
8.3.5. IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 
Budynek nie będzie ogrzewany – nie stawia się wymagań. 
 
8.3.6. KOLORYSTYKA ELEWACJI 
Kolorystyka elewacji nie zmieni się. 
 
8.4. BUDYNEK NR 4 – WOZOWNIA 

8.4.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Budynek wozowni jest parterowy, częściowo podpiwniczony, o konstrukcji mieszanej. Od strony południowo-
zachodniej ścianę zewnętrzną stanowi kamienny mur obronny pierwotnego folwarku nadbudowany o drewnianą 
ściankę kolankową. Pozostałe trzy ściany są wzniesione w konstrukcji słupowo-szkieletowej i oszalowane 
poziomym deskowaniem. Budynek wybudowano na rzucie wydłużonego prostokąta i posadowiono na kamiennej 
podmurówce. Całość przekryta jest wysokim, dwuspadowym dachem gontowym o konstrukcji stolcowo-
krokwiowej z pojedynczym stolcem stojącym, wzmacnianej wtórnie pojedynczymi niesymetrycznymi kleszczami. 
Szczyt od strony południowo-wschodniej – przyczółkowy. Wnętrze podzielone jest na trzy pomieszczenia: 
pomieszczenie 0.1 – dostępne od południowego-wschodu przez wrota w ścianie szczytowej, zajmującymi 
połowę rzutu budynku, pomieszczenie 0.2 (środkowe) – jest dostępne przez wrota w ścianie północno-
wschodniej i pomieszczenie 0.3 – dostępne z podcienia przez wrota umieszczone w ścianie szczytowej od 
północnego- zachodu. Pomieszczenia 0.2 i 0.3 są pomieszczeniami usytuowanymi na parterze, przekrytymi 
stropami drewnianymi, belkowymi, z powałą ułożoną z desek na styk, zaś pomieszczenie 0.1 jest 
pomieszczeniem jednoprzestrzennym (parter + poddasze) z dodatkową antresolą nad pomieszczeniami 0.2 i 0.3 
(z wejściem na antresolę po drabinie). Pomieszczenia 0.1, 0.2 i 0.3 oddzielone są od siebie ściankami 
murowanymi z cegły ceramicznej pełnej, stanowiącymi wypełnienie drewnianego szkieletu. Piwnica, usytuowana 
pod pomieszczeniem 0.1 składa się z dwóch komór: wejściowej P.1 (większej) - na rzucie prostokątnym 
zbliżonym do kwadratu oraz tylnej P.2 (mniejszej) – prostokątnej. W całości wzniesiona jest z kamienia, ze 
sklepieniami kolebkowymi - w pom. P.1jest usytuowane równolegle do dłuższego boku wozowni, a pom. P.2 
prostopadle do dłuższego boku. Wejście schodami kamiennymi do piwnic znajduje się na zewnątrz wozowni, w 
ścianie szczytowej od strony południowo-wschodniej schodami kamiennymi. Piwnica - kamienna, sklepiona 
kolebkowo. 
 
OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWYCH 

Fundamenty:  
 Ściana fundamentowa od strony południowo-zachodniej - kamienna, ściana zewnętrzna stanowi jej 

przedłużenie. 
 Pod słupami - żelbetowe lub betonowe stopy fundamentowe, pomiędzy stopami podmurówka 

kamienna. Pozioma izolacja przeciwwilgociowa występuje tylko w miejscach oparcia elementów 
drewnianych na żelbetowych stopach fundamentowych.  

 Piwnica pod strony południowo-wschodniej - kamienna, sklepiona kolebkowo. 
 Kolebka w pom. P.1 wsparta po środku ceglanym, otynkowanym słupem. 

Ściany:  
 Konstrukcja mieszana. Od strony południowo-zachodniej ścianę zewnętrzną stanowi kamienny mur 

obronny pierwotnego folwarku nadbudowany o drewnianą ściankę kolankową. Pozostałe trzy ściany są 
wzniesione w konstrukcji słupowo-szkieletowej i oszalowane poziomym deskowaniem. 

Stropy:  
 Strop nad parterem - drewniany, belkowy, powała ułożona z desek na styk (tzw. strop szczelny). 
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Podłogi i posadzki: 
 Podłoga szczelna z desek ułożonych na styk (na legarach). 

Konstrukcja dachu: 
 Dach kryty gontem wykonano jako wysoki dwuspadowy, o konstrukcji stolcowo-krokwiowej z 

pojedynczym stolcem stojącym, wzmacnianym wtórnie pojedynczymi niesymetrycznymi kleszczami. 
Łaty wykonano z drewnianych drągów, poza mocowaniem pokrycia dachowego, pełniących funkcję 
usztywnienia konstrukcji dachu i spinających krokwie rozłożone w dość dużym rozstawie  

Pokrycie dachu: 
 Dach pokryty jest gontem łupanym – podwójna warstwa gontów na rzadkim łaceniu. Dolny rząd gontów 

zakończony jest ozdobnym trójkątnym ścięciem. 
Schody: 

 Nie występują. Wejście na antresolę odbywa się po drabinie. 
Kominy: 

 Nie występują.  
Stolarka okienna: 

 Nie występuje. 
Stolarka drzwiowa: 

 Wrota wejściowe - dwuskrzydłowe, z desek (styki kryte listwami), zawieszone na zawiasach pasowych 
kutych. 

 
8.4.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO 

 ogólne słabe porażenie i powierzchniowe zniszczenie gontów przez grzyby, mchy i porosty, porażenie 

stropów w wozowni przez kołatka, 

 spróchniałe progi,  
 brak izolacji poziomej,  
 niski poziom jakości wykonania wrót wejściowych oraz zły stan techniczny,  

 zły stan deskowania szczytu, 

 więźba dachowa oraz szkieletowa konstrukcja ścian wozowni wykazują cechy niedokładnego montażu, 
w wielu miejscach stwierdzono braki elementów (przede wszystkim jętek),  

 wprowadzenie elementów wtórnych o pomniejszonych przekrojach poprzecznych, z gniazdami w 
przypadkowych miejscach, świadczące o ich montażu w nieodpowiednim miejscu (jętki, krokwie, słupy),  

 niepoprawne kształtowanie złączy ciesielskich w takich elementach, jak jętki i krokwie,  
 zauważono również miejsca niebezpiecznego oparcia płatwi stopowej w wozowni od strony 

południowej,  
 wątpliwe podparcia elementów więźby dachowej w obszarze dolnej części kosza pomiędzy stajnią i 

wozownią,  
 uszkodzenie korozyjne elementów więźby dachowej - płatwi stopowej od strony południowej, pomiędzy 

stajnią i wozownią,  
 uszkodzenie szkieletu ścian szczytowych wozowni,  
 sporo elementów więźby - przede wszystkim krokwie, jętki, łaty oraz deskowania szczytów -  wykonano 

z nieokorowanych elementów, będących miejscem czynnego żerowania owadów – szkodników 
technicznych drewna. Powinny one zostać usunięte ze względu na to, iż są źródłem rozprzestrzeniania 
się korozji biologicznej. Zauważono również znaczne porażenia biologiczne przez owady elementów 
stropów w wozowni,  

 uszkodzenia oszalowania zewnętrznego ścian szkieletowych oraz wrót wozowni,  
 niedostateczny stan techniczny kamiennych wypełnień pomiędzy żelbetowymi fundamentami w postaci 

stóp w wozowni – rozluźnione elementy kamienne. Pozioma izolacja przeciwwilgociowa występuje tylko 
w miejscach oparcia elementów drewnianych na żelbetowych stopach fundamentowych,  

 zły stan instalacji odgromowej,  
 brak zabezpieczenia antywłamaniowego 

Szczegóły oceny stanu technicznego budynku pod kątem problemów konstrukcyjno-budowlanych podano w 

projekcie konstrukcji. 
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WNIOSKI I ZALECENIA 
W celu usunięcia nieprawidłowości należy: 

 uzupełnić i wzmocnić rozluźnione elementy kamienne pomiędzy żelbetowymi stopami fundamentowymi, 

 uzupełnić brakującą poziomą izolację przeciwwilgociową z papy, 

 wymienić spróchniałe progi, 

 uzupełnić brakujące elementy więźby dachowej, zwłaszcza jętki,  

 poprawić oparcie płatwi stopowej od strony południowej, 

 poprawić podparcie elementów więźby dachowej w obszarze dolnej części kosza pomiędzy stajnią i 
wozownią,   

 dach nad wozownią wymaga - przed montażem nowego pokrycia dachowego - podjęcia próby 
maksymalnego prostowania, co najmniej na poziomie poszycia z łat,   

 elementy więźby - przede wszystkim krokwie, jętki, łaty oraz deskowania szczytów wykonane z 
nieokorowanych elementów – należy wymienić,   

 wykonać nowe pokrycie dachowe – podwójne krycie gontem,  

 wymienić oszalowania z desek, 

 wykonać nowe wrota,   
 wykonać nową instalację odgromową, 

 wykonać instalację antywłamaniową i instalację SAP.   
UWAGA: Projekt na tym etapie nie obejmuje wszystkich wymienionych prac. Zakres opracowania projektowego 
w tym budynku dotyczy wymiany pokrycia dachowego, remontu więźby i wykonania instalacji niskoprądowych. 
Część prac nieobjętych zakresem opracowania wykonana zostanie w II etapie robót. 
 
8.4.3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWYCH 

8.4.3.1. ROBOTY BUDOWLANE, REMONTOWE I KONSERWATORSKIE 
Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich należy wykonać stosowne 
demontaże i rozbiórki zużytych elementów. 
 
Demontaże i rozbiórki: 
 demontaż instalacji odgromowej  
 demontaż pokrycia dachowego 

Po wykonaniu rozbiórek i demontaży można przystąpić do wykonania prac remontowo-budowlanych i 
konserwatorskich. 
 
Remont więźby dachowej  
Opis prac remontowych więźby dachowej zawarto w projekcie konstrukcji. 
 
Wymiana pokrycia dachowego  
Zdemontować istniejące pokrycie z gontów wraz z łaceniem. Łacenie odtworzyć wg projektu konstrukcji. 
Pokrycie z gontu wymienić na nowe. Zastosować:  

 gont łupany świerkowy w kształcie klina z felcem, układany podwójnie
 długość deszczułek – 50-60 cm  
 szerokość deszczułek 8-13 cm 
 gont  zaimpregnować przeciwogniowo  

Na dachu zamontować instalację odgromową na wspornikach o wysokości do 15 cm. Szczegóły wg proj. 

instalacji elektrycznych. 

 
8.4.3.2. INSTALACJE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE 

Instalacje niskoprądowe  
System ochrony alarmowej oparto o detektory podczerwieni, detektory dualne (podczerwieni + stłuczeniowe), 
pozwalające na szybkie wykrycie poruszających się obiektów oraz dźwięk stłuczenia szyby, a także kontaktrony 
drzwiowe. Funkcje uzbrajania/rozbrajania/kasowania alarmu zrealizować poprzez manipulatory LCD i klawiatury 
strefowe umieszczone wewnątrz budynków. 
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System monitoringu obiektu zaprojektowano w oparciu o kamery obrotowe zewnętrzne o dużej czułości, 
umożliwiające prowadzenie obserwacji w trudnych warunkach oświetleniowych. 
Kamery montować w obudowach zewnętrznych wyposażonych w podgrzewacze. Kamery obrotowe 

zamontować na ścianie zewnętrznej budynku w narożnikach, wykorzystując do tego celu adaptery narożne. 

Lokalizację i ukierunkowanie kamer przedstawiono na rysunkach. 

Instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru (SAP)  
Centralę SAP zlokalizować w budynku stróżówki. Czujki pożarowe rozmieścić we wszystkich pomieszczeniach 
budynku. Czujki zainstalowane w pomieszczeniach mało dostępnych posiadają wyprowadzone na zewnątrz 
wskaźniki zadziałania z odpowiednim opisem.  
Dla celów wykrywania i sygnalizacji pożaru zastosowano następujące rodzaje czujników: 

 optyczne czujki dymu 

 ręczne ostrzegacze pożarowe typu ROP  
Do celów sygnalizacji optyczno-akustycznej dla całego zespołu zainstalowano 2 sygnalizatory akustyczno-

optyczne zewnętrzne oraz 2 sygnalizatory akustyczno-optyczne wewnętrzne. Rozmieszczenie sygnalizatorów 

pokazano na rysunkach. 

W strefie wejściowej zainstalować oprawy oświetlenia awaryjnego, szczegóły wg proj. instalacji elektrycznych. 
Szczegóły wg projektu instalacji elektrycznych. 
 
Instalacja odgromowa  
Instalację odgromową wykonać na wspornikach na wys. ok. 15cm nad powierzchnią dachu. 
Szczegóły wg proj. instalacji elektrycznych. 
 
8.4.3.3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE 
Wnętrze budynku nie podlega remontowi i pozostaje bez zmian. 
 
8.4.3.4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE 
Wykończenie zewnętrzne budynku nie podlega remontowi i pozostanie niezmienione. 
 
8.4.4.    OPIS ROZWIĄZAŃ ZASADNICZYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 
Warstwy w przegrodach budowlanych nie ulegną zmianom. 
 
8.4.5.    IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 
Budynek nie będzie ogrzewany – nie stawia się wymagań. 
 
8.4.6.    KOLORYSTYKA ELEWACJI 
Kolorystyka elewacji nie zmieni się. 
 
8.5. BUDYNEK NR 5 - STAJNIA 

8.5.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Budynek stajni jest parterowy, niepodpiwniczony, murowany. Od strony północno-zachodniej i południowo-
zachodniej - ścianę zewnętrzną stanowi kamienny mur obronny pierwotnego folwarku. Pozostałe dwie ściany są 
murowane z pustaków. Z zewnątrz i wewnątrz ściany są otynkowane i pomalowane na biało, tynk zewnętrzny 
gruby, cementowo-wapienny. Budynek wybudowano na rzucie wydłużonego prostokąta. Całość przekryta 
wysokim wielospadowym dachem o konstrukcji krokwiowo-jętkowej. Dach stajni integralnie połączony jest z 
dachem wozowni pod kątem prostym, tworząc dziedziniec podwórza gospodarczego. Elewacja frontowa -
południowo-wschodnia - z długim podcieniem wspartym na murowanych słupach. W podcieniu znajdują się trzy 
wejścia do budynku i okna. Elewacja północno-wschodnia – płaska – bez zachowania osi okien i drzwi. Wnętrze 
obejmuje trzy główne pomieszczenia - dwa po lewej stronie korytarza i jedno po prawej oraz lewej; wąski 
korytarz pomiędzy dwoma największymi pomieszczeniami i dwie małe komory w narożnikach - wschodnim i 
południowym (ta ostatnia dodatkowo przedzielona). Pomieszczenia nakryte są stropami belkowymi, nagimi. 
Posadzka - betonowa z podłogą drewnianą na legarach. Poddasze podzielone jest wtórnie na trzy części 
ściankami działowymi z dykty. 
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OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWYCH 

Fundamenty:  
 Ściana fundamentowa od strony północno-zachodniej i południowo-zachodniej - kamienna, ściana 

zewnętrzna stanowi jej przedłużenie. Pozostałe ściany i słupy na fundamentach żelbetowych lub 
betonowych. Stwierdzono występowanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej. 

Ściany:   
 Konstrukcja tradycyjna murowana. Od strony północno-zachodniej i południowo-zachodniej ścianę 

zewnętrzną stanowi kamienny mur obronny pierwotnego folwarku. Pozostałe dwie ściany są murowane 
z pustaków. Z zewnątrz i wewnątrz ściany są otynkowane i pomalowane na biało, tynk zewnętrzny 
cementowo-wapienny. 

 Słupy podcienia są wymurowane z cegły ceramicznej pełnej i otynkowane. 
Stropy:   

 Strop nad parterem - drewniany, belkowy (belki z okorowanych bali drewnianych). Bale są podparte na 
całej długości stodoły podłużną belką opartą na ścianach i słupach -  mniej więcej w środku rozpiętości 
pomieszczeń. Powała jest osłonięta od spodu płytami dykty. 

Podłogi i posadzki: 

 Podłoga drewniana (na wylewce betonowej) z desek ułożonych na styk na legarach.  
Konstrukcja dachu:  

 Dach - wysoki dwuspadowy o konstrukcji krokwiowo-jętkowej (dwa poziomy jętek). Łaty wykonane z 
drewnianych drągów - poza mocowaniem pokrycia dachowego - pełniących funkcję usztywnienia 
konstrukcji dachu i spinających krokwie rozłożone w dość dużym rozstawie. 

Pokrycie dachu:  
 Dach pokryty jest gontem łupanym – podwójna warstwa gontów na rzadkim łaceniu. Dolny rząd 

gontów zakończony jest ozdobnym trójkątnym ścięciem. 
Schody:  

 Drewniane zabiegowe na poddasze.  
 Od strony południowo-zachodniej istnieje dodatkowe wejście na poddasze przez wyłaz w stropie 

nad pomieszczeniem 0.6 

Kominy:  
 Komin jest wymurowany z cegły pełnej, doprowadzony na poddasze, rozebrany powyżej połaci 

dachowej i nie wyprowadzony ponad dach. 

Stolarka okienna:  
 W budynku występują dwa typu okien drewnianych, krosnowych, dzielonych na cztery kwatery, 

otwieranych na zewnątrz: jedno- i dwuskrzydłowe. Wszystkie okna wyposażone od wewnątrz w 
kraty. 

Stolarka drzwiowa:  
 Drzwi wejściowe od strony dziedzińca gospodarczego – drewniane, na podkładzie z 

pionowych desek, druga wierzchnia warstwa nabijana w jodełkę. 

 Drzwi wewnętrzne – drewniane, trójpłycinowe. 
 
8.5.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO 

 żelbetowe fundamenty konstrukcyjnych ścian zewnętrznych i słupów stajni w wykonanych odkrywkach 
wykazują zadowalający stan – łącznie ze stwierdzeniem występowania poziomych izolacji 
przeciwwilgociowych,  

 ogólne słabe porażenie i powierzchniowe zniszczenie gontów przez grzyby, mchy i porosty,  

 ugięcia belek w podcieniu, 

 zły stan stolarki okiennej i drzwiowej, widoczne nieszczelności,  
 wprowadzone wtórne podziały na poddaszu – ścianki działowe z płyty pilśniowej twardej, 

 uszczelnienia przeciw zwierzętom z dykty i z foli, 

 strop nad parterem obity dyktą,  
 nierozpoznany w dostatecznym zakresie układ konstrukcyjny oraz stan techniczny drewnianego stropu 

nad przyziemiem stajni. Wykonane odkrywki stropowe nie wykazały znacznych śladów korozji 
biologicznej. Podobnie obserwacje wypraw tynkarskich od strony przyziemia nie wskazują na problemy 
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konstrukcyjne tego elementu,  
 prowizoryczne regały magazynowe na poddaszu powiązane z konstrukcją więźby dachowej,  
 zły stan tynków od strony północno-zachodniej (od strony stadniny koni),  
 więźba dachowa wykazuje cechy niedokładnego montażu, w wielu miejscach stwierdzono braki 

elementów - przede wszystkim jętek,  
  wprowadzenie elementów wtórnych o pomniejszonych przekrojach poprzecznych, z gniazdami w 

przypadkowych miejscach, świadczące o ich montażu w nieodpowiednim miejscu (jętki, krokwie, słupy),  
 niepoprawne kształtowanie złączy ciesielskich w takich elementach, jak jętki i krokwie.  
 awaryjne podparcia elementów więźby dachowej w obszarze dolnej części kosza, pomiędzy stajnią i 

wozownią,  
 uszkodzenie korozyjne elementów więźby dachowej - płatwi stopowej od strony południowej pomiędzy 

stajnią i wozownią,  
 sporo elementów więźby - przede wszystkim krokwie, jętki, łaty oraz deskowania szczytów - wykonano z 

nieokorowanych elementów, będących miejscem czynnego żerowania owadów – szkodników 
technicznych drewna. Powinny one zostać usunięte ze względu na to, iż są źródłem rozprzestrzeniania 
się korozji biologicznej,  

 zły stan techniczny częściowo rozebranego komina,  

 brak zabezpieczenia antywłamaniowego i instalacji SAP. 
Szczegóły oceny stanu technicznego budynku pod kątem problemów konstrukcyjno-budowlanych podano w 

projekcie konstrukcji. 

 
WNIOSKI I ZALECENIA 
W celu usunięcia nieprawidłowości należy: 

 uzupełnić brakujące elementy więźby dachowej, zwłaszcza jętki,  
 poprawić podparcie elementów więźby dachowej w obszarze dolnej części kosza pomiędzy stajnią i 

wozownią,  
 dach nad stajnią wymaga (przed montażem) nowego pokrycia dachowego oraz podjęcia próby 

maksymalnego prostowania - co najmniej na poziomie poszycia z łat,  
 elementy więźby - przede wszystkim krokwie, jętki, łaty oraz deskowania szczytów - wykonane z 

nieokorowanych elementów - wymienić,  
 wymienić stolarkę okienną, 

 wykonać nowe pokrycie dachowe – podwójne krycie gontem, wykonać nową instalację odgromową, 

 wykonać instalację antywłamaniową, monitoringu i SAP. 
 
UWAGA: Projekt na tym etapie nie obejmuje wszystkich wymienionych prac. Zakres opracowania projektowego 
w tym budynku dotyczy wymiany pokrycia dachowego, remontu więźby i wykonania instalacji niskoprądowych. 
Część prac nieobjętych zakresem opracowania wykonana zostanie w II etapie robót. 
 
8.5.3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWYCH 

8.5.3.1. ROBOTY BUDOWLANE, REMONTOWE I KONSERWATORSKIE 
Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich należy wykonać stosowne 
demontaże i rozbiórki zużytych elementów. 
 
Demontaże i rozbiórki: 
 demontaż instalacji odgromowej  
 demontaż pokrycia dachowego 

Po wykonaniu rozbiórek i demontaży można przystąpić do wykonania prac remontowo-budowlanych i 
konserwatorskich. 
 
Remont więźby dachowej  
Opis prac remontowych więźby dachowej zawarto w projekcie konstrukcji. 
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Wymiana pokrycia dachowego  
Zdemontować istniejące pokrycie z gontów wraz z łaceniem. Łacenie odtworzyć wg projektu konstrukcji. 
Pokrycie z gontu wymienić na nowe. Zastosować:  

 gont łupany świerkowy w kształcie klina z felcem, układany podwójnie
 długość deszczułek – 50-60 cm  
 szerokość deszczułek 8-13 cm 
 gont  zaimpregnować przeciwogniowo  

Na dachu zamontować instalację odgromową na wspornikach o wysokości do 15 cm. Szczegóły wg proj. 

instalacji elektrycznych. 

 
8.5.3.2. INSTALACJE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE 

Instalacje niskoprądowe  
System ochrony alarmowej oparto o detektory podczerwieni, detektory dualne (podczerwieni + stłuczeniowe), 
pozwalające na szybkie wykrycie poruszających się obiektów oraz dźwięk stłuczenia szyby, a także kontaktrony 
drzwiowe. Funkcje uzbrajania/rozbrajania/kasowania alarmu zrealizować poprzez manipulatory LCD i klawiatury 
strefowe umieszczone wewnątrz budynków. 
System monitoringu obiektu zaprojektowano w oparciu o kamery obrotowe zewnętrzne o dużej czułości, 
umożliwiające prowadzenie obserwacji w trudnych warunkach oświetleniowych. 
Kamery montować w obudowach zewnętrznych wyposażonych w podgrzewacze. Kamery obrotowe 

zamontować na ścianie zewnętrznej budynku w narożnikach, wykorzystując do tego celu adaptery narożne. 

Lokalizację i ukierunkowanie kamer przedstawiono na rysunkach. 

Instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru (SAP)  
Centralę SAP zlokalizować w budynku stróżówki. Czujki pożarowe rozmieścić we wszystkich pomieszczeniach 
budynku. Czujki zainstalowane w pomieszczeniach mało dostępnych posiadają wyprowadzone na zewnątrz 
wskaźniki zadziałania z odpowiednim opisem.  
Dla celów wykrywania i sygnalizacji pożaru zastosowano następujące rodzaje czujników: 

 optyczne czujki dymu 

 ręczne ostrzegacze pożarowe typu ROP  
Do celów sygnalizacji optyczno-akustycznej dla całego zespołu zainstalowano 2 sygnalizatory akustyczno-

optyczne zewnętrzne oraz 2 sygnalizatory akustyczno-optyczne wewnętrzne. Rozmieszczenie sygnalizatorów 

pokazano na rysunkach. 

W strefie wejściowej zainstalować oprawy oświetlenia awaryjnego, szczegóły wg proj. instalacji elektrycznych. 
Szczegóły wg projektu instalacji elektrycznych. 
 
Instalacja odgromowa  
Instalację odgromową wykonać na wspornikach na wys. ok. 15 cm nad powierzchnią dachu. 
Szczegóły wg proj. instalacji elektrycznych. 
 
8.5.3.3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE 
Wnętrze budynku nie podlega remontowi i pozostaje bez zmian. 
 
8.5.3.4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE 
Wykończenie zewnętrzne budynku nie podlega remontowi i pozostanie niezmienione. 
 
8.5.4.    OPIS ROZWIĄZAŃ ZASADNICZYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 
Warstwy w przegrodach budowlanych nie ulegną zmianom. 
 
8.5.5.    IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 

Budynek nie będzie ogrzewany – nie stawia się wymagań. 
 
8.5.6.    KOLORYSTYKA ELEWACJI 
Kolorystyka elewacji nie zmieni się. 
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8.6. BUDYNEK NR 6 – CHATA KUSTOSZA 

8.6.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, murowany, z użytkowym poddaszem. Budynek wybudowano na 
rzucie prostokąta. Całość przekryta jest dwuspadowym dachem przyczółkowym o konstrukcji krokwiowo-
jętkowej, krytym gontem. Elewacje symetryczne - frontowa - trójosiowa, po bokach okna, w osi środkowej drzwi 
wejściowe z bocznymi naświetlami i podokiennikami; elewacja tylna – dwuosiowa (dwa okna); elewacje 
szczytowe - trójosiowe na parterze i dwuosiowe na poddaszu (pięć okien na każdej elewacji). Wnętrze na 
parterze obejmuje centralnie usytuowaną sień ze schodami na poddasze, duże pojedyncze pomieszczenie po 
stronie prawej, mniejsze pomieszczenie po stronie lewej z kuchnią oraz dwie łazienki na wprost sieni (jedna 
dostępna z sieni, druga z kuchni). Pod schodami znajduje się schowek na hydrofor. Na poddaszu znajduje się 
hol z wc i pomieszczeniem socjalnym oraz dwie izby. Pomieszczenia parteru nakryte są stropami belkowymi, 
nagimi, posadzka betonowa z podłogą drewnianą na legarach. 
 
OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWYCH 

Fundamenty:  
 Ściany fundamentowe wykonano prawdopodobnie z bloczków betonowych na ławach  

fundamentowych. 
Ściany: 

 Konstrukcja tradycyjna murowana. Z zewnątrz i wewnątrz ściany otynkowane i pomalowane na biało.  
Stropy: 

 Strop nad parterem - drewniany, belkowy, nagi. 
Podłogi i posadzki: 

 Podłoga drewniana (na wylewce betonowej) z desek ułożonych na styk na legarach. 
Konstrukcja dachu: 

 Dach dwuspadowy przyczółkowy o konstrukcji krokwiowo-jętkowej. 
Pokrycie dachu:  

 Dach pokryty jest gontem łupanym – podwójna warstwa gontów na rzadkim łaceniu. Dolny rząd gontów 
zakończony jest ozdobnym trójkątnym ścięciem. Szczyty oszalowane pionowym deskowaniem. 

Schody: 

 Drewniane drabiniaste, zabiegowe, prowadzą na poddasze. 
Kominy:  

 Murowane, z cegły pełnej, z opaskami, wyprowadzone ponad dach (poza kalenicą), otynkowane. 
Stolarka okienna:  

 Drewniana - okna ościeżnicowe, dwuskrzydłowe, z podziałem sześciokwaterowym, pokryte lakierem 
bezbarwnym. 

Stolarka drzwiowa:  
 Drzwi wejściowe – drewniane, płycinowe, dwuskrzydłowe, podwójne. 

  Drzwi wewnętrzne – drewniane, trójpłycinowe, jednoskrzydłowe. 

Szczegóły oceny stanu technicznego budynku pod kątem problemów konstrukcyjno-budowlanych podano w 

projekcie konstrukcji. 

 

8.6.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO 

 ogólnie dobry stan techniczny obiektu za wyjątkiem pokrycia dachowego i instalacji odgromowej, 
 fundamenty ścian konstrukcyjnych zewnętrznych - w postaci żelbetowych ław - w wykonanych 

odkrywkach wykazują zadowalający stan, 
 stwierdzono występowanie poziomej izolacji przeciwwilgociowych z papy  
 ogólne słabe porażenie i powierzchniowe zniszczenie gontów przez grzyby, mchy i porosty,  

 zły stan instalacji odgromowej, 

 brak wentylacji grawitacyjnej, 
 część trocin w przestrzeni dachowej jest zawilgocona. 

Szczegóły oceny stanu technicznego budynku pod kątem problemów konstrukcyjno-budowlanych podano w 

projekcie konstrukcji. 
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WNIOSKI I ZALECENIA 
W celu usunięcia nieprawidłowości należy: 

 wymienić ocieplenie z trocin na wełnę mineralną,  
 wykonać nowe pokrycie dachowe – podwójne krycie gontem,  

 wykonać nową instalację odgromową, 

 wykonać instalację antywłamaniową, monitoringu i SAP, 
 
UWAGA: Projekt na tym etapie nie obejmuje wszystkich wymienionych prac. Zakres opracowania projektowego 
w tym budynku dotyczy wymiany pokrycia dachowego, remontu więźby i wykonania instalacji niskoprądowych. 
Część prac nieobjętych zakresem opracowania wykonana zostanie w II etapie robót. 
 
8.6.3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWYCH 

8.6.3.1. ROBOTY BUDOWLANE, REMONTOWE I KONSERWATORSKIE 
Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich należy wykonać stosowne 
demontaże i rozbiórki zużytych elementów. 
 
Demontaże i rozbiórki: 
 demontaż instalacji odgromowej  
 demontaż pokrycia dachowego 

Po wykonaniu rozbiórek i demontaży można przystąpić do wykonania prac remontowo-budowlanych i 
konserwatorskich. 
 
Remont więźby dachowej  
Opis prac remontowych więźby dachowej zawarto w projekcie konstrukcji. 
 
Wymiana pokrycia dachowego  
Zdemontować istniejące pokrycie z gontów wraz z łaceniem. Łacenie odtworzyć wg projektu konstrukcji. 
Pokrycie z gontu wymienić na nowe. Zastosować:  

 gont łupany świerkowy w kształcie klina z felcem, układany podwójnie
 długość deszczułek – 50-60 cm  
 szerokość deszczułek 8-13 cm 
 gont  zaimpregnować przeciwogniowo  

Na dachu zamontować instalację odgromową na wspornikach o wysokości do 15 cm. Szczegóły wg proj. 

instalacji elektrycznych. 

 

8.6.3.2. INSTALACJE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE 

Instalacje niskoprądowe  
System ochrony alarmowej oparto o detektory podczerwieni, detektory dualne (podczerwieni + stłuczeniowe), 
pozwalające na szybkie wykrycie poruszających się obiektów oraz dźwięk stłuczenia szyby, a także kontaktrony 
drzwiowe. Funkcje uzbrajania/rozbrajania/kasowania alarmu zrealizować poprzez manipulatory LCD i klawiatury 
strefowe umieszczone wewnątrz budynków. 
 
System monitoringu obiektu zaprojektowano w oparciu o kamery obrotowe zewnętrzne o dużej czułości, 
umożliwiające prowadzenie obserwacji w trudnych warunkach oświetleniowych. 
Kamery montować w obudowach zewnętrznych wyposażonych w podgrzewacze. Kamery obrotowe 

zamontować na ścianie zewnętrznej budynku w narożnikach, wykorzystując do tego celu adaptery narożne. 

Lokalizację i ukierunkowanie kamer przedstawiono na rysunkach. 
 
Instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru (SAP)  
Centralę SAP zlokalizować w budynku stróżówki. Czujki pożarowe rozmieścić we wszystkich pomieszczeniach 
budynku. Czujki zainstalowane w pomieszczeniach mało dostępnych posiadają wyprowadzone na zewnątrz 
wskaźniki zadziałania z odpowiednim opisem.  
Dla celów wykrywania i sygnalizacji pożaru zastosowano następujące rodzaje czujników: 

 optyczne czujki dymu 

 ręczne ostrzegacze pożarowe typu ROP  
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Do celów sygnalizacji optyczno-akustycznej dla całego zespołu zainstalowano 2 sygnalizatory akustyczno-

optyczne zewnętrzne oraz 2 sygnalizatory akustyczno-optyczne wewnętrzne. Rozmieszczenie sygnalizatorów 

pokazano na rysunkach. 

W strefie wejściowej zainstalować oprawy oświetlenia awaryjnego, szczegóły wg proj. instalacji elektrycznych. 
Szczegóły wg projektu instalacji elektrycznych. 
 
Instalacja odgromowa  
Instalację odgromową wykonać na wspornikach na wys. ok. 15 cm nad powierzchnią dachu. 
Szczegóły wg proj. instalacji elektrycznych. 
 
8.6.3.3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE 
Wnętrze budynku nie podlega remontowi i pozostaje bez zmian. 
 
8.6.3.4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE 
Wykończenie zewnętrzne budynku nie podlega remontowi i pozostanie niezmienione. 
 
8.6.4.    OPIS ROZWIĄZAŃ ZASADNICZYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 
Warstwy w przegrodach budowlanych nie ulegną zmianom. 
 
8.6.5.    IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 

Budynek nie będzie ogrzewany – nie stawia się wymagań. 
 
8.6.6.    KOLORYSTYKA ELEWACJI 
Kolorystyka elewacji nie zmieni się. 
 
8.7. BUDYNEK NR 7 – DUŻA PIWNICA 

8.7.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Budynek położony jest wzdłuż drogi. Wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta. Pozostałością pierwotnej 
budowli są sklepione kolebkowo piwnice, mieszczące się w wysokim podmurowaniu wyrównawczym, 
wzniesionym z kamienia łamanego. Piwnica dostępna jest bezpośrednio z terenu – wejściem w skrajnej 
południowo-wschodniej elewacji oraz kamiennymi schodkami wzdłuż północno-wschodniej elewacji szczytowej. 
Całość przekryta jest obecnie  dachem dwuspadowym z przyczółkiem od południowego-zachodu. Elewacja 
frontowa (południowo-wschodnia) - bezosiowa, z charakterystycznymi otworami wentylacyjnymi pomieszczenia 
piwnicy (po drugiej stronie budynku otwory wentylacyjne zostały zasłonięte). Pozostałe elewacje stanowią 
głównie szczyty dachowe. Wejście do pomieszczeń poddasza odbywa się schodami o konstrukcji stalowej ze 
stopniami z krat ażurowych - od strony zachodniej. Przestrzeń strychowa podczas ostatniego remontu została 
ocieplona i oszalowana deskami. Podłogi „białe” z desek. Wnętrze obejmuje: w przyziemiu jednoprzestrzenną 
piwnicę sklepioną kolebkowo z holem wejściowym, dwiema toaletami i klatką schodową z drugiej strony , a na 
poddaszu dwa skrajne pomieszczenia i dzielącą je jednoprzestrzenną salę. 
 
OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWYCH 

Fundamenty:  
 Ściany fundamentowe z kamienia łamanego. W wyniku wcześniejszego remontu ściany  

zaizolowano od zewnątrz warstwą z papy bitumicznej. 
Ściany:  

 Konstrukcja tradycyjna murowana z kamienia łamanego. Ściany zewnętrze stanowią przedłużenie ścian 

fundamentowych. W ścianach wykonano otwory wentylacyjne biegnące ukośnie wewnątrz muru.  
 Przybudówka z klatką schodową od północnego-wschodu oszalowana poziomym deskowaniem. 

Stropy: 

 Sklepienie nad piwnicą – kamienne, kolebkowe.  
Podłogi i posadzki:  

 Posadzka w piwnicy wykończona nieregularnymi płytami kamiennymi na wylewce betonowej. W 

toaletach płytki ceramiczne. 

 Podłoga na poddaszu - z desek ułożonych na styk na legarach. 
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Konstrukcja dachu: 

 Dach dwuspadowy o konstrukcji krokwiowo-jętkowej. 
Pokrycie dachu:  

 Dach pokryty jest gontem łupanym – podwójna warstwa gontów na rzadkim łaceniu. Dolny  
rząd gontów zakończony jest ozdobnym trójkątnym ścięciem. Szczyty oszalowane pionowym 
deskowaniem. 

Schody:  
 Wewnętrzne do piwnicy – betonowe, od południowego-wschodu wykończone nieregularnymi płytami 

kamiennymi, a od północnego-wschodu niewykończone. 

 Schody zewnętrzne na poddasze – stalowe, stopnie z płyt ażurowych. 

Kominy: 

 Nie występują. 
Stolarka okienna: 

 W budynku występują okna ościeżnicowe, trójdzielne (skrzydło pojedyncze + skrzydło podwójne) 
pokryte lakierem bezbarwnym. Wszystkie okna wyposażone od wewnątrz w kraty.  

Stolarka drzwiowa:  
 Drzwi wejściowe od strony dziedzińca gospodarczego – drewniane z pionowych desek.  

 Drzwi wewnętrzne – drewniane, płycinowe 

 
8.7.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO 

 ogólnie dobry stan techniczny górnej części obiektu, za wyjątkiem pokrycia dachowego i 
instalacji odgromowej. Brak dostępu do elementów więźby dachowej – możliwość jej przeglądu 
i ewentualnych napraw nastąpi przy wymianie pokrycia gontowego,  

 ogólne silne porażenie i powierzchniowe zniszczenie gontów przez grzyby, mchy i porosty, 
szczególnie od zacienionej strony północno-zachodniej,  

 duże zawilgocenia w dolnych partiach murów wskazują na braki lub niedostatki izolacji 
przeciwwilgociowej,  

 fundamenty zewnętrznych ścian konstrukcyjnych - w postaci murowanych ław kamiennych, w 
wykonanych odkrywkach wykazują zadowalający stan – nie zaobserwowano niestety poziomych 
izolacji przeciwwilgociowych w dolnej partii obiektu.  

 pod konstrukcją górnej części lokalnie można zaobserwować występowanie izolacji przeciwwilgociowej 
z papy,  

 brak wentylacji wewnątrz pomieszczenia piwnicy,  
 ogólne porażenie i zniszczenie rynien przez grzyby,  

 zły stan instalacji odgromowej. 

Szczegóły oceny stanu technicznego budynku pod kątem problemów konstrukcyjno-budowlanych podano w 

projekcie konstrukcji. 

 
WNIOSKI I ZALECENIA 
W celu usunięcia nieprawidłowości należy: 

 osuszyć ściany fundamentowe,  
 poprawić cyrkulację powietrza wewn. pomieszczeń piwnic,  
 wykonać izolację pionową i poziomą ścian fundamentowych, 

 wykonać drenaż opaskowy, 

 wymienić ocieplenie z trocin na wełnę mineralną,  
 wykonać nowe pokrycie dachowe – podwójne krycie gontem, 

 wykonać nową instalację odgromową, 

 wykonać instalację antywłamaniową, monitoringu i SAP. 
UWAGA: Projekt na tym etapie nie obejmuje wszystkich wymienionych prac. Zakres opracowania projektowego 
w tym budynku dotyczy wymiany pokrycia dachowego, remontu więźby i wykonania instalacji niskoprądowych 
oraz drenażu wokół budynku. Część prac nieobjętych zakresem opracowania wykonana zostanie w II etapie 
robót. 
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8.7.3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWYCH 

8.7.3.1. ROBOTY BUDOWLANE, REMONTOWE I KONSERWATORSKIE 
Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich należy wykonać stosowne 
demontaże i rozbiórki zużytych elementów. 
 
Demontaże i rozbiórki: 
 demontaż instalacji odgromowej  
 demontaż pokrycia dachowego 

Po wykonaniu rozbiórek i demontaży można przystąpić do wykonania prac remontowo-budowlanych i 
konserwatorskich. 
 
Izolacja pionowa i pozioma ścian fundamentowych  
Mury zewnętrzne piwnic - od strony północno-zachodniej - wykazują ślady zniszczeń spowodowane przez 
działanie wody opadowej, która spływa z terenu działki w kierunku budynku i zalewa ściany zewnętrzne. 
Wilgoć utrzymująca się w gruncie gliniastym jest podciągana kapilarnie przez mur. Brak dostatecznego 
oświetlenia słonecznego i odprowadzenia wody deszczowej rynnami z dachu wprost na teren wokół budynku 
przyczyniają się do zamakania ścian. Ściany posiadają wadliwie wykonane izolacje pionowe. Ściany od 
wewnątrz są zawilgocone. Sytuację potęguje brak odpowiedniej wentylacji w piwnicach. Dlatego też 
koniecznym jest wykonanie osuszenia ścian, wykonanie izolacji pionowych i poziomych oraz drenażu 
opaskowego wokół budynku. W celu skuteczności tych działań, należy równolegle wykonać wentylację 
grawitacyjną piwnic poprzez otwarcie części otworów okiennych zamkniętych drewnianymi okiennicami i 
wywołanie cyrkulacji powietrza wewnątrz piwnicy. 
 
Sposób wykonania izolacji przeciwwilgociowych  
Przed przystąpieniem do prac należy przygotować teren. Prace wykonywać odcinkami. Uważać by nie 
podkopać istniejących fundamentów. Kopać w porze letniej bezdeszczowej. Kąt pochylenia wykopu 1:1,5. Po 
wykonaniu wykopu należy odczekać koło 7 dni w celu podeschnięcia zewnętrznych części ścian i dopiero 
wykonać prace izolacyjne: 

 zerwać istniejącą izolację pionową, 
 oczyścić mur metodą mechaniczną przy pomocy szczotek drucianych,  
 wyskrobać spoiny na głęb. ok. 2 cm, 
 wykonać wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni izolowanych przy pomocy suchej zaprawy 

spoinowej, 
 zagruntować preparatem krzemionkującym + szlamem uszczelniającym,  
 nałożyć powłokę hydroizolacyjną, izolacje nakładać w dwóch warstwach tak, aby każda warstwa 

stanowiła jednolitą ciągłą powłokę przylegającą do powierzchni podkładu, 
 od zewnątrz zamocować folię kubełkową , 
 wykonać drenaż wokół budynku zgodnie z projektem drenażu opaskowego,  
 od zewnątrz wykonać izolację poziomą metodą iniekcji ciekło-krystalicznej zgodnie z wytycznymi 

producenta. 
Opisany powyżej sposób wykonania izolacji przeciwwilgociowych pionowych i poziomych wykonać na 

wszystkich ścianach fundamentowych od dołu ścian do wysokości ok. 30cm powyżej poziomu terenu (zmienny 

poziom terenu wokół budynku). 

 
Remont więźby dachowej  
Opis prac remontowych więźby dachowej zawarto w projekcie konstrukcji. 
 
Wymiana pokrycia dachowego  
Zdemontować istniejące pokrycie z gontów wraz z łaceniem. Usunąć ocieplenie z trocin. Wykonać nowe 
ocieplenie z wełny mineralnej grub. 20 cm. (12 cm włożyć pomiędzy krokwie, 8 cm dołożyć od wewn. 
dobijając do krokwi kontrłaty i łaty grub. 2X4 cm). Wełnę osłonić od wewn. folią paroizolacyjną a od zewn. 
paroprzepuszczalną. Sposób montowania ocieplenia zweryfikować w czasie prac budowlanych po zdjęciu 
pokrycia dachowego i odsłonięciu niedostępnej w czasie inwentaryzacji więźby dachowej. Łacenie 
zewnętrzne odtworzyć wg projektu konstrukcji. Pokrycie z gontu wymienić na nowe. 
Zastosować:  
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 gont łupany świerkowy w kształcie klina z felcem, układany podwójnie
 długość deszczułek – 50-60 cm  
 szerokość deszczułek 8-13 cm 
 gont  zaimpregnować przeciwogniowo  

Rynny wykonać jako „kopane” (drewniane - drążone) z drewna modrzewiowego. Średnica wewnętrzna – 150 
mm (od strony północno-zachodniej, wzdłuż zacienionej elewacji). Od wewnątrz rynny wyłożyć blachą 
miedzianą. Na dachu zamontować instalację odgromową na wspornikach o wysokości do 15 cm.  
Szczegóły wg proj. instalacji elektrycznych. 
 
8.7.3.2. INSTALACJE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE 

Instalacje niskoprądowe  
System ochrony alarmowej oparto o detektory podczerwieni, detektory dualne (podczerwieni + stłuczeniowe), 
pozwalające na szybkie wykrycie poruszających się obiektów oraz dźwięk stłuczenia szyby, a także kontaktrony 
drzwiowe. Funkcje uzbrajania/rozbrajania/kasowania alarmu zrealizować poprzez manipulatory LCD i klawiatury 
strefowe umieszczone wewnątrz budynków. 
System monitoringu obiektu zaprojektowano w oparciu o kamery obrotowe zewnętrzne o dużej czułości, 
umożliwiające prowadzenie obserwacji w trudnych warunkach oświetleniowych. 
Kamery montować w obudowach zewnętrznych wyposażonych w podgrzewacze. Kamery obrotowe 

zamontować na ścianie zewnętrznej budynku w narożnikach, wykorzystując do tego celu adaptery narożne. 

Lokalizację i ukierunkowanie kamer przedstawiono na rysunkach. 

Instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru (SAP)  
Centralę SAP zlokalizować w budynku stróżówki. Czujki pożarowe rozmieścić we wszystkich pomieszczeniach 
budynku. Czujki zainstalowane w pomieszczeniach mało dostępnych posiadają wyprowadzone na zewnątrz 
wskaźniki zadziałania z odpowiednim opisem.  
Dla celów wykrywania i sygnalizacji pożaru zastosowano następujące rodzaje czujników: 

 optyczne czujki dymu 

 ręczne ostrzegacze pożarowe typu ROP  
Do celów sygnalizacji optyczno-akustycznej dla całego zespołu zainstalowano 2 sygnalizatory akustyczno-

optyczne zewnętrzne oraz 2 sygnalizatory akustyczno-optyczne wewnętrzne. Rozmieszczenie sygnalizatorów 

pokazano na rysunkach. 

W strefie wejściowej zainstalować oprawy oświetlenia awaryjnego, szczegóły wg proj. instalacji elektrycznych. 
Szczegóły wg projektu instalacji elektrycznych. 
 
Instalacja odgromowa  
Instalację odgromową wykonać na wspornikach na wys. ok. 15 cm nad powierzchnią dachu. 
Szczegóły wg proj. instalacji elektrycznych. 
 
Drenaż opaskowy wokół budynku dużej piwnicy – będzie przedmiotem odrębnego opracowania  
 
8.7.3.3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE 

Wnętrze budynku nie podlega remontowi i pozostaje bez zmian. 
 
8.7.3.4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE 

Wykończenie zewnętrzne budynku nie podlega remontowi i pozostanie niezmienione. 
 
8.7.4. OPIS ROZWIĄZAŃ ZASADNICZYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 
Warstwy w przegrodach budowlanych nie ulegną zmianom. 
 
8.7.5. IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 
Budynek na tym etapie nie będzie ogrzewany – nie stawia się wymagań. Ogrzewanie pomieszczeń przedsionka 
i sanitariatów będzie przedmiotem następnego etapu inwestycji – nieobjętego niniejszym opracowaniem. 
 
8.7.6. KOLORYSTYKA ELEWACJI 
Kolorystyka elewacji nie zmieni się. 
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8.8. BUDYNEK NR 8 – MAŁA PIWNICA 

8.8.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Jednoprzestrzenna piwniczka - wymurowana z kamienia łamanego, sklepiona kolebkowo, z wejściem od strony 

krótszego boku z południowego-wschodu. 

 

OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWYCH 

Fundamenty:  
 Ściany fundamentowe z kamienia łamanego. 

Ściany:  
 Konstrukcja tradycyjna murowana z kamienia łamanego. 

Stropy:  
 Sklepienie na piwnicą – kamienne, kolebkowe. 

Podłogi i posadzki: 

 Brak wykończonej posadzki. Wewnątrz występuje warstwa ziemi. 
Konstrukcja dachu: 

 Dach dwuspadowy o konstrukcji krokwiowej. 
Pokrycie dachu:  

 Dach pokryty jest dranicami. Szyty oszalowane pionowym deskowaniem układanym na zakład. 
Schody: 

 Nie występują. Zejście do piwniczki odbywa się obniżeniem terenu w skarpie. 
Kominy: 

 Nie występują. 
Stolarka okienna: 

 Nie występuje. 
Stolarka drzwiowa: 

 Drzwi wejściowe – drewniane z pionowych desek.  
 

8.8.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO 

 ogólnie zawilgocenie wnętrza 

 zniszczone i zawilgocone pokrycie dachowe 
Szczegóły oceny stanu technicznego budynku pod kątem problemów konstrukcyjno-budowlanych podano w 

projekcie konstrukcji. 

 
WNIOSKI I ZALECENIA 
W celu usunięcia nieprawidłowości należy wykonać: 

 nowe pokrycie dachowe – podwójne krycie gontem, 

 remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego na gont łupany 

 nową instalację odgromową, 

 instalację antywłamaniową, monitoringu i SAP. 
 
UWAGA: Projekt na tym etapie nie obejmuje wszystkich wymienionych prac. Zakres opracowania projektowego 
w tym budynku dotyczy wymiany pokrycia dachowego, remontu więźby i wykonania instalacji niskoprądowych 
oraz drenażu wokół budynku. Część prac nieobjętych zakresem opracowania wykonana zostanie w II etapie 
robót. 
Szczegóły oceny stanu technicznego budynku pod kątem problemów konstrukcyjno-budowlanych podano w 

projekcie konstrukcji. 

 
8.8.3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWYCH 

8.8.3.1. ROBOTY BUDOWLANE, REMONTOWE I KONSERWATORSKIE 
Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich należy wykonać stosowne 
demontaże i rozbiórki zużytych elementów. 
Demontaże i rozbiórki: 
 demontaż instalacji odgromowej  
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 demontaż pokrycia dachowego 
Po wykonaniu rozbiórek i demontaży można przystąpić do wykonania prac remontowo-budowlanych i 
konserwatorskich. 
 
Wymiana pokrycia dachowego  
Zdemontować istniejące pokrycie z dranic wraz z łaceniem. Łacenie odtworzyć wg projektu konstrukcji. 
Wykonać nowe pokrycie z gontu. Zastosować:  

 gont łupany świerkowy w kształcie klina z felcem, układany podwójnie 

 długość deszczułek – 50-60 cm  

 szerokość deszczułek 8-13 cm  

 gont zaimpregnować przeciwogniowo 

Na dachu zamontować instalację odgromową na wspornikach o wysokości do 15 cm. Szczegóły wg proj. 

instalacji elektrycznych. 

 
8.8.3.2. INSTALACJE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE 
Brak instalacji istniejących i projektowanych. 

 
8.8.3.3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE 

Wnętrze budynku nie podlega remontowi i pozostaje bez zmian. 
 
8.8.3.4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE 
Wykończenie zewnętrzne budynku nie podlega remontowi i pozostanie niezmienione. 
 
8.8.4. OPIS ROZWIĄZAŃ ZASADNICZYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 
Warstwy w przegrodach budowlanych nie ulegną zmianom. 
 
8.8.5. IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 
Budynek na tym etapie nie będzie ogrzewany – nie stawia się wymagań. 
 
8.8.6. KOLORYSTYKA ELEWACJI 
Kolorystyka elewacji nie zmieni się. 
 
8.9. BUDYNEK NR 9 – CHATA KLAMERUSA 

8.9.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, posadowiony na kamiennej podmurówce z płaskich kamieni 
piaskowca na zaprawie murarskiej. Ściany o konstrukcji zrębowej, belki ułożone z mszeniem, związane w 
narożach na „jaskółczy ogon”. Węgły nieregularnie wystające. Czoła belek pomalowano wapnem, niegdyś 
barwionym na niebiesko. 
Obiekt wybudowano na rzucie prostokątnym jako budynek jednotraktowy. Wewnątrz mieści sień, kuchnię i izbę 
mieszkalną, położone jedna za drugą – w układzie amfiladowym. Z tyłu, do północnej ściany przylega komora, 
do której prowadzi osobne wejście od strony podwórza. Całość przekryta wysokim dwuspadowym 
przyczółkowym dachem gontowym. Szczyty dachu są oszalowane pionowo deskami, posiadają w dolnej części 
okap (kryty deskami), osłaniający od deszczu znajdującą się pod nim ścianę. W deskach wschodniego szczytu 
wycięte są dwa małe okienka – dymniki. Cały dach domu obiegają wokół drewniane, drążone rynny, 
podtrzymywane drewnianymi samorodnymi hakami. Zamocowane wzdłuż obu szczytów rynny przedłużono 
daleko poza tylną ścianę chałupy, aby chronić budynek przed zawilgoceniem ścian. 
Szeroki front chałupy ma układ niesymetryczny, dość typowy dla wsi nad Dunajcem, ale odmienny niż na 
Skalnym Podhalu, gdzie obowiązywała symetria w układzie pomieszczeń, z sienią centralnie usytuowaną 
pomiędzy izbami. Z prawej strony budynku, od wschodu, znajduje się wejście z zewnątrz do sieni. Stąd 
przechodzi się do kuchni, środkowego pomieszczenia w domu, następnie do „dużej izby”.  
W ścianie frontowej znajdują się trzy okna - jedno od kuchni, dwa od izby – wszystkie z widokiem na niewielki 
ogródek znajdujący się przed chałupą i przebiegającą opodal drogę. Pierwotnie okna były malutkie, jednak w 
czasie modernizacji przeprowadzonej przez właścicieli w latach dwudziestych, otwory okienne zostały 
powiększone i wprowadzono wówczas stolarkę okienną o konstrukcji skrzynkowej, z podwójnymi, 
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dwuskrzydłowymi oknami. Opaski okienne, ozdobnie profilowane, zaczęto wówczas malować farbą olejną na 
biało. Podobnie postąpiono z drzwiami wewnętrznymi - nie powiększając otworów, wstawiono nowe futryny z 
opaskami podobnymi do okiennych i białymi, płycinowymi skrzydłami. 
 
OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWYCH 

Fundamenty: 

 Kamienna podmurówka z łamanego piaskowca. 
Ściany:  

 Konstrukcja zrębowa z belek związanych w narożach na „jaskółczy ogon”. Węgły nieregularnie 
wystające. Belki uszczelniane mszeniem ze słomy. 

Stropy: 

 Strop nad parterem - drewniany, belkowy, nagi. 
Podłogi i posadzki: 

 Podłoga szczelna z desek ułożonych na styk.  
Konstrukcja dachu: 

 Dach dwuspadowy, krokwiowy. Komora dobudowana od strony północnej przekryta jest dachem 
jednospadowym o niższym kącie nachylenia niż na budynku głównym.  

Pokrycie dachu:  
 Dach pokryty jest gontem łupanym – podwójna warstwa gontów na rzadkim łaceniu. Dolny rząd 

gontów zakończony jest ozdobnym trójkątnym ścięciem. 
 Przyczółki w szczytach kryte są dranicami. 

Schody: 

 Drewniane policzkowe na poddasze. 
Kominy: 

 Komin murowany, ceglany nie wyprowadzony ponad połać dachową.  
Stolarka okienna: 

 Okna drewniane skrzynkowe. 
Stolarka drzwiowa: 

 Drzwi wejściowe jednoskrzydłowe, spągowe, podwójne, zawieszone na zawiasach pasowych kutych 

oraz na hakach kowalskich. Klamka i zamek kute, kowalskiej roboty. 

 
8.9.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO 

 ogólnie dobry stan techniczny górnej części obiektu za wyjątkiem pokrycia dachowego  
i instalacji odgromowej  

 elementy więźby dachowej uległy lokalnemu porażeniu przez kołatka domowego  
 lokalne zawilgocenie stropo-podłogi spowodowane nieszczelnościami pokrycia dachowego  

 zły stan instalacji odgromowej 

Szczegóły oceny stanu technicznego budynku pod kątem problemów konstrukcyjno-budowlanych podano w 

projekcie konstrukcji. 

 
WNIOSKI I ZALECENIA 
W celu usunięcia nieprawidłowości należy wykonać: 

 remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego na gont łupany  

 nową instalację odgromową 

 wewnętrzną instalację sap, alarmu antywłamaniowego oraz monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego 

 
8.9.3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWYCH 

8.9.3.1. ROBOTY BUDOWLANE, REMONTOWE I KONSERWATORSKIE 
Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich należy wykonać stosowne 
demontaże i rozbiórki zużytych elementów. 
Demontaże i rozbiórki: 
 demontaż instalacji odgromowej  
 demontaż pokrycia dachowego 
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Po wykonaniu rozbiórek i demontaży można przystąpić do wykonania prac remontowo-budowlanych i 
konserwatorskich. 
 
Remont więźby dachowej  
Opis prac remontowych więźby dachowej zawarto w projekcie konstrukcji. 
 
Wymiana pokrycia dachowego 
Zdemontować istniejące pokrycie z gontów wraz z łaceniem. Łacenie odtworzyć wg projektu konstrukcji. 
Pokrycie z gontu wymienić na nowe. Zastosować:  

 gont łupany świerkowy w kształcie klina z felcem, układany podwójnie 
 długość deszczułek – 50-60 cm  
 szerokość deszczułek 8-13 cm 
 gont zaimpregnować przeciwogniowo  

Na dachu zamontować instalację odgromową na wspornikach o wysokości do 15 cm. Szczegóły wg proj. 

instalacji elektrycznych. 

 
8.9.3.2. INSTALACJE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE 

Instalacja elektryczna  
Do budynku Chałupy Klamerusa 105 doprowadzona zostanie instalacja elektryczna w celu wykonania w 

budynku technicznych gniazd wtykowych, umożliwiających przeprowadzenie ewentualnych remontów, 

sprzątania obiektu czy osuszania wnętrza. 

Instalacje niskoprądowe  
System ochrony alarmowej oparto o detektory podczerwieni, detektory dualne (podczerwieni + stłuczeniowe), 
pozwalające na szybkie wykrycie poruszających się obiektów oraz dźwięk stłuczenia szyby, a także kontaktrony 
drzwiowe. Funkcje uzbrajania/rozbrajania/kasowania alarmu zrealizować poprzez manipulatory LCD i klawiatury 
strefowe umieszczone wewnątrz budynków. 
System monitoringu obiektu zaprojektowano w oparciu o kamery obrotowe zewnętrzne o dużej czułości, 
umożliwiające prowadzenie obserwacji w trudnych warunkach oświetleniowych. 
Kamery montować w obudowach zewnętrznych wyposażonych w podgrzewacze. Kamery obrotowe 

zamontować na ścianie zewnętrznej budynku w narożnikach, wykorzystując do tego celu adaptery narożne. 

Lokalizację i ukierunkowanie kamer przedstawiono na rysunkach. 

Instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru (SAP)  
Centralę SAP zlokalizować w budynku stróżówki. Czujki pożarowe rozmieścić we wszystkich pomieszczeniach 
budynku. Czujki zainstalowane w pomieszczeniach mało dostępnych posiadają wyprowadzone na zewnątrz 
wskaźniki zadziałania z odpowiednim opisem.  
Dla celów wykrywania i sygnalizacji pożaru zastosowano następujące rodzaje czujników: 

 optyczne czujki dymu 

 ręczne ostrzegacze pożarowe typu ROP  
Do celów sygnalizacji optyczno-akustycznej dla całego zespołu zainstalowano 2 sygnalizatory akustyczno-

optyczne zewnętrzne oraz 2 sygnalizatory akustyczno-optyczne wewnętrzne. Rozmieszczenie sygnalizatorów 

pokazano na rysunkach. 

W strefie wejściowej zainstalować oprawy oświetlenia awaryjnego, szczegóły wg proj. instalacji elektrycznych. 
Szczegóły wg projektu instalacji elektrycznych. 
Instalacja odgromowa  
Instalację odgromową wykonać na wspornikach na wys. ok. 15 cm nad powierzchnią dachu. 
Szczegóły wg proj. instalacji elektrycznych. 
 
8.9.3.3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE 
Wnętrze budynku nie podlega remontowi i pozostaje bez zmian. 
 
8.9.3.4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE 

Wykończenie zewnętrzne budynku nie podlega remontowi i pozostanie niezmienione. 
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8.9.4.    OPIS ROZWIĄZAŃ ZASADNICZYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 
Warstwy w przegrodach budowlanych nie ulegną zmianom. 
 
8.9.5.    IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 

Budynek na tym etapie nie będzie ogrzewany – nie stawia się wymagań. 
 
8.9.6.    KOLORYSTYKA ELEWACJI 
Kolorystyka elewacji nie zmieni się. 
 
9. WPŁYW OBIEKTÓW NA ŚRODOWISKO  
Odprowadzenie ścieków i wód deszczowych  
Sposób odprowadzania ścieków nie ulegnie zmianie. Ścieki bytowe będą odprowadzane do gminnej sieci 

kanalizacyjnej. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzanie powierzchniowo na teren w obrębie 

nieruchomości.  

 
Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych  
Inwestycja nie spowoduje oddziaływania na stan jakości powietrza atmosferycznego. Wybrane obiekty będą 

ogrzewane elektrycznie, a pozostałe nie będą ogrzewane. 

 
Odpady stałe  
Odpady komunalne będą gromadzone selektywnie w pojemnikach usytuowanych w utwardzonym i zadaszonym 
miejscu w odległości od budynków i granic działki zgodnej z przepisami, a odbiór śmieci będzie odbywał się 
przez koncesjonowaną firmę na dotychczasowych zasadach. 
 
Emisja hałasów i drgań  
Istniejące obiekty nie emitują hałasu i drgań wykraczających poza dopuszczalne normy. W wyniku 
przeprowadzenia inwestycji aktualny stan ulegnie zmianie. 
 
Wpływ obiektów na istniejący drzewostan, glebę, wody powierzchniowe i podziemne  
Budynki podlegające remontowi i przebudowie nie spowodują pogorszenia stanu powierzchni ziemi, gleby, wód 

powierzchniowych i podziemnych. 

 
10. OCHRONA INTERESU OSÓB TRZECICH 
Projektowana inwestycja nie spowoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej na innych działkach, korzystania z wody, 
kanalizacji energii elektrycznej i środków łączności oraz dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na 
pobyt ludzi na innych działkach. Zastosowane rozwiązania nie wniosą dodatkowych uciążliwości w zakresie 
zanieczyszczenia powietrza, hałasu i drgań. 
UWAGI:  
Rysunki techniczne i opis stanowią integralną całość projektu wraz z projektami branżowymi. Roboty budowlane należy 
prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych w sposób nienaruszający praw osób trzecich. Zastosowane rozwiązania 
systemowe należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. Wprowadzanie wszelkich zmian w trakcie budowy jest 
dopuszczalne wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z autorem części projektu, której ta zmiana dotyczy oraz z architektem, 
jako generalnym autorem projektu w trybie nadzoru autorskiego lub wykonania dodatkowego projektu rozwiązań 
zamiennych. Można stosować materiały zamienne o zbliżonych cechach fizyko-chemicznych. Wszystkie użyte materiały 
budowlane i urządzenia powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne i atesty. 
 

Sporządził: 
  

 
mgr inż. arch. Jarosław Duda 

1/91/WŁ 
 

 
Sprawdził: 

  
 

mgr inż. arch. Piotr Gawłowski 
176/94/WŁ 
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III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PLANU BIOZ 
Przebudowa i remont budynków Dworu, Kuchni dworskiej i Stróżówki wraz z infrastrukturą techniczną, wchodzących w skład Zespołu 
Dworsko-folwarcznego w Łopusznej oraz remontu pozostałych obiektów na terenie Zespołu w zakresie remontów więźb, pokryć 
dachowych, instalacji odgromowych i wykonania instalacji niskoprądowych. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  
INWESTOR:                                MUZEUM TATRZAŃSKIE IM. DRA T. CHAŁUBIŃSKIEGO 
ADRES: 34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10 
ADRES INWESTYCJI:  Łopuszna, ul. Gorczańska 2,  pow. nowotarski, gm. Nowy Targ 

Dz. nr ewid: 1, 2/1, 22, 23, 35/5, 4112/2, 4936, 4937, 4956, obręb 0012 Łopuszna 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:                                                                                           MONDRAdesign Łukasz Woźniak, ul. Długa 21, 95-030 Rzgów 
AUTOR OPRACOWANIA:                                                                                                                                 mgr inż. arch. Jarosław Duda    

 
Uwaga: roboty budowlane będą realizowane etapowo, tzn. robotami będą obejmowane kolejno poszczególne budynki i poszczególne 
instalacje zewnętrzne.  
 
1. BUDYNKI NR 1.A. - DWÓR + 1.B. - KUCHNIA 
1.1. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH W OBRĘBIE OBIEKTU 
A. Demontaże i rozbiórki: 
 demontaż instalacji odgromowej 
 demontaż pokrycia dachowego  
 demontaż deskowanego szczytu 
 demontaż stolarki okiennej i drzwiowej  
 rozbiórka schodów zewn. do kuchni 
 skucie posadzek betonowych podpodłogowych 
 skucie tynków zewnętrznych  
 rozbiórka schodów drewnianych na poddasze 
 rozbiórka schodów żelbetowych do piwnicy  
 demontaż podłóg z desek na legarach i parkietów 
 demontaż instalacji wod-kan. i wyposażenia łazienki 
 demontaż instalacji elektrycznych 

Uwaga: odciąć zasilanie przed demontażem instalacji. 
B. Roboty budowlane, montażowe, instalacyjne i wykończeniowe: 
 fundamenty: wzmocnienie i uzupełnienie ław kamiennych zaprawą i kamieniem łupanym, uzupełnienie brakujących izolacji 
 przeciwwilgociowych z papy, wykonanie kamiennego cokołu pod konstrukcję odbudowy podcienia (przy kuchni od strony ogrodu) 
 czyszczenie, naprawa i impregnacja podmurówki 
 roboty ciesielskie: wymiana uszkodzonych i uzupełnienie brakujących elementów konstrukcji dachu, naprawa połączeń ciesielskich, podparcie 
 ugiętych elementów, wycięcie w stropie drewnianym nowego włazu na poddasze oraz likwidacja starego włazu, odtworzenie drewnianej 
 konstrukcji podcienia i drewnianych balustrad, wykonanie drewnianych schodów policzkowych na poddasze 
 kominy: skucie tynków, oczyszczenie spoin, przemurowanie czap, wykonanie nowych tynków 
 roboty dekarskie: wykonanie nowego pokrycia dachu gontem układanym podwójnie, obróbek blacharskich kominów  
 montaż nowych rynien kopanych i koryta odwadniającego pomiędzy dachami - wyłożonych blachą miedzianą 
 montaż kabli grzewczych i instalacji odgromowej na dachu  
 montaż nowego deskowania na szczycie ganku i na ścianach bocznych 
 wykonanie zabezpieczenia drewna preparatami biochronnymi i ogniochronnymi 
 montaż okien i drzwi 
 roboty betoniarskie i zbrojarskie: wykonanie nowych wewnętrznych schodów żelbetowych do piwnicy pod kuchnią, wykonanie nowych 
 schodów żelbetowych zewnętrznych z płytą spocznikową przed wejściem do łącznika, posadzek betonowych 
 wykonanie nowych izolacji poziomych posadzek betonowych: przeciwwilgociowych i termicznych 
 wykonanie paroizolacji i ocieplenia stropów nad parterem kuchni, łącznika i dworu 
 montaż ścinek działowych gipsowo-kartonowych na szkielecie z profili stalowych ocynk. 
 wykonanie instalacji podpodłogowych wod-kan., elektrycznych i warstw ogrzewania podłogowego  
 montaż instalacji elektrycznych i niskoprądowych wewnętrznych 
 montaż sufitów podwieszanych gipsowo-kartonowych i anemostatów wentylacji mechanicznej 
 roboty tynkarskie: wykonanie nowych tynków wewnętrznych i zewnętrznych  
 roboty malarskie wewnętrzne i zewnętrzne  
 roboty podłogowe i glazurnicze wewnątrz 
 montaż armatury i wyposażenia łazienki 
 montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wewnątrz i na zewnątrz 
 montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych 

Uwaga: naprawy fundamentów wykonywać odcinkami; uważać, aby nie podkopać fundamentów, roboty prowadzić w porze letniej – bezdeszczowej. 
 
1.2. ZAKRES ROBÓT W OBRĘBIE ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
-roboty ziemne – wykopy dla wykonania przyłączy oraz odkrywki dla wykonania prac naprawczych i izolacyjnych fundamentów,   
-roboty specjalistyczne związane z wykonaniem przyłączy i utwardzeń terenu wokół budynku, 
-roboty ogrodnicze, 
-roboty porządkowe. 
C. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
-potknięcie, upadek pracownika podczas przemieszczania się po terenie budowy, 
-porażenie prądem w trakcie obsługi urządzeń i narzędzi elektrycznych, 
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-zapylenie,  
-zawalenie źle podpartych konstrukcji i rusztowań, 
-skaleczenia, otarcia, zranienia podczas kontaktu z ostrymi narzędziami, tłuczonym szkłem, ostrymi krawędziami blach,  
-poparzenia możliwe poprzez przypadkowe dotknięcie rozgrzanych powierzchni urządzeń i narzędzi, 
-upadek z wysokości. 
D. Szkolenia z zakresu bhp 
a. Pracownicy powinni być przeszkoleni. Zaświadczenia o szkoleniach przechowywać w aktach osobowych pracownika. 
b. Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaż stanowiskowy, co będzie udokumentowane w załączniku do planu   
    BIOZ. 
c. Instruktaż stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szkolenia, w którym integralną częścią będzie: 

 realizacja robót na wysokości 
 realizacja robót szczególnie niebezpiecznych 
 ryzyko na stanowisku pracy 
 postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia 
 konieczność stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi 

a. Instruktaż zostanie przeprowadzony przed przystąpieniem pracownika do pracy na budowie. 
b. Do nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi zostaną wyznaczone odpowiedzialne osoby. 
c. Pracownikom należy przydzielić ochrony indywidualne w postaci: 

 szelki bezpieczeństwa – przy pracach na wysokości 
 kaski – do stałego korzystania na terenie placu budowy 
 rękawice ochronne – do stałego korzystania 

E. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy wykonywaniu robót budowlanych 
 materiały niebezpieczne: nie będą stosowane 
 roboty na wysokości powyżej 5 m będą prowadzone  
 stosowanie zabezpieczeń i środków ochrony indywidualnej pracowników 
 właściwa kolejność i koordynacja poszczególnych rodzajów robót budowlanych 
 przechowywanie dokumentacji i apteczki pierwszej pomocy - biuro kierownika budowy 

               
2. BUDYNEK NR 2 - „GACEK” - STRÓŻÓWKA 
2.1. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH W OBRĘBIE OBIEKTU 
A. Demontaże i rozbiórki: 
 demontaż instalacji odgromowej  

 demontaż pokrycia dachowego 
 demontaż deskowanych szczytów  

 rozbiórka komina 
 rozbiórka więźby dachowej  

 demontaż oszalowania z desek na elewacjach 
 demontaż pieca kaflowego  

 rozbiórka stropów drewnianych 
 demontaż stolarki okiennej i drzwiowej  

 skucie tynków wewnętrznych 
 demontaż wewnętrznego deskowania  

 demontaż podłóg z desek na legarach 
Uwaga: odciąć zasilanie przed demontażem instalacji. 
B. Roboty budowlane, montażowe, instalacyjne i wykończeniowe: 
 roboty ciesielskie: wykonanie rekonstrukcji drewnianej konstrukcji dachu i stropu nad parterem 
 komin: wykonanie odbudowy komina 
 roboty dekarskie: wykonanie nowego pokrycia dachu gontem układanym podwójnie, obróbek blacharskich komina  
 montaż nowego deskowania szczytów i elewacji 
 wykonanie zabezpieczenia drewna preparatami biochronnymi i ogniochronnymi 
 montaż instalacji odgromowej na dachu 
 montaż okien i drzwi 
 wykonanie nowych izolacji poziomych posadzek betonowych: przeciwwilgociowych i termicznych 
 wykonanie instalacji podpodłogowych wod-kan., elektrycznych i warstw ogrzewania podłogowego 
 wykonanie paroizolacji i ocieplenia stropu nad parterem 
 montaż instalacji elektrycznych i niskoprądowych wewnętrznych 
 roboty tynkarskie: wykonanie nowych tynków wewnętrznych i zewnętrznych  
 roboty malarskie wewnętrzne i zewnętrzne  
 roboty podłogowe i glazurnicze wewnątrz 
 montaż armatury i wyposażenia łazienki 
 montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wewnątrz i na zewnątrz 

 
2.2. ZAKRES ROBÓT W OBRĘBIE ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

-roboty ziemne – wykopy dla wykonania przyłączy,   
-roboty specjalistyczne związane z wykonaniem przyłączy i utwardzeń terenu wokół budynku, 
-roboty ogrodnicze, 

    -roboty porządkowe. 
 



str. 61 
 

C. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
-potknięcie, upadek pracownika podczas przemieszczania się po terenie budowy, 
-porażenie prądem w trakcie obsługi urządzeń i narzędzi elektrycznych, 
-zapylenie,  
-zawalenie źle podpartych konstrukcji i rusztowań, 
-skaleczenia, otarcia, zranienia podczas kontaktu z ostrymi narzędziami, tłuczonym szkłem, ostrymi krawędziami blach,  
-poparzenia możliwe poprzez przypadkowe dotknięcie rozgrzanych powierzchni urządzeń i narzędzi, 
-upadek z wysokości. 
D. Szkolenia z zakresu bhp 
a. Pracownicy powinni być przeszkoleni. Zaświadczenia o szkoleniach przechowywać w aktach osobowych pracownika. 
b. Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaż stanowiskowy, co będzie udokumentowane w załączniku do planu   
    BIOZ. 
c. Instruktaż stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szkolenia, w którym integralną częścią będzie: 

 realizacja robót na wysokości 
 realizacja robót szczególnie niebezpiecznych 
 ryzyko na stanowisku pracy 
 postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia 
 konieczność stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi 

a. Instruktaż zostanie przeprowadzony przed przystąpieniem pracownika do pracy na budowie. 
b. Do nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi zostaną wyznaczone odpowiedzialne osoby. 
c. Pracownikom należy przydzielić ochrony indywidualne w postaci: 

 szelki bezpieczeństwa – przy pracach na wysokości 
 kaski – do stałego korzystania na terenie placu budowy 
 rękawice ochronne – do stałego korzystania 

E. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy wykonywaniu robót budowlanych 
 materiały niebezpieczne: nie będą stosowane 
 roboty na wysokości powyżej 5 m będą prowadzone  
 stosowanie zabezpieczeń i środków ochrony indywidualnej pracowników 
 właściwa kolejność i koordynacja poszczególnych rodzajów robót budowlanych 
 przechowywanie dokumentacji i apteczki pierwszej pomocy - biuro kierownika budowy 

               
3. BUDYNEK NR 3 - MAGAZYN ZBOŻOWY – SPICHLERZ 
3.1. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH W OBRĘBIE OBIEKTU 
A. Demontaże i rozbiórki: 
 demontaż instalacji odgromowej  
 demontaż pokrycia dachowego 

B. Roboty budowlane, montażowe, instalacyjne i wykończeniowe: 
 roboty ciesielskie: wymiana i naprawa uszkodzonych oraz montaż brakujących elementów drewnianej konstrukcji dachu, naprawa połączeń 

 ciesielskich, podparcie ugiętych elementów 
 roboty dekarskie: wykonanie nowego pokrycia dachu gontem układanym podwójnie 
 montaż obróbek blacharskich 
 wykonanie zabezpieczenia drewna preparatami biochronnymi i ogniochronnymi 
 montaż instalacji odgromowej na dachu 
 montaż instalacji elektrycznych i niskoprądowych wewnętrznych 
 montaż osprzętu alarmowego i sygnalizacyjnego wewnątrz i na zewnątrz 

 
3.2. ZAKRES ROBÓT W OBRĘBIE ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

-roboty ziemne – wykopy dla wykonania przyłącza elektrycznego,   
-roboty specjalistyczne związane z wykonaniem przyłącza, 
-roboty porządkowe. 

C. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
-potknięcie, upadek pracownika podczas przemieszczania się po terenie budowy, 
-porażenie prądem w trakcie obsługi urządzeń i narzędzi elektrycznych, 
-zapylenie,  
-zawalenie źle podpartych konstrukcji i rusztowań, 
-skaleczenia, otarcia, zranienia podczas kontaktu z ostrymi narzędziami, tłuczonym szkłem, ostrymi krawędziami blach,  
-poparzenia możliwe poprzez przypadkowe dotknięcie rozgrzanych powierzchni urządzeń i narzędzi, 
-upadek z wysokości. 
D. Szkolenia z zakresu bhp 
a. Pracownicy powinni być przeszkoleni. Zaświadczenia o szkoleniach przechowywać w aktach osobowych pracownika. 
b. Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaż stanowiskowy, co będzie udokumentowane w załączniku do planu   
    BIOZ. 
c. Instruktaż stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szkolenia, w którym integralną częścią będzie: 

 realizacja robót na wysokości 
 realizacja robót szczególnie niebezpiecznych 
 ryzyko na stanowisku pracy 
 postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia 
 konieczność stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi 

a. Instruktaż zostanie przeprowadzony przed przystąpieniem pracownika do pracy na budowie. 
b. Do nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi zostaną wyznaczone odpowiedzialne osoby. 
c. Pracownikom należy przydzielić ochrony indywidualne w postaci: 
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 szelki bezpieczeństwa – przy pracach na wysokości 
 kaski – do stałego korzystania na terenie placu budowy 
 rękawice ochronne – do stałego korzystania 

E. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy wykonywaniu robót budowlanych 
 materiały niebezpieczne: nie będą stosowane 
 roboty na wysokości powyżej 5 m będą prowadzone  
 stosowanie zabezpieczeń i środków ochrony indywidualnej pracowników 
 właściwa kolejność i koordynacja poszczególnych rodzajów robót budowlanych 
 przechowywanie dokumentacji i apteczki pierwszej pomocy - biuro kierownika budowy 

 
4. BUDYNEK NR 4 – WOZOWNIA 
4.1. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH W OBRĘBIE OBIEKTU 
A. Demontaże i rozbiórki: 
 demontaż instalacji odgromowej  
 demontaż pokrycia dachowego 
 demontaż deskowania szczytów 

B. Roboty budowlane, montażowe, instalacyjne i wykończeniowe: 
 roboty ciesielskie: wymiana i naprawa uszkodzonych oraz montaż brakujących elementów drewnianej konstrukcji dachu, naprawa połączeń 

 ciesielskich, podparcie ugiętych elementów 
 roboty dekarskie: wykonanie nowego pokrycia dachu gontem układanym podwójnie 
 montaż nowego deskowania szczytów 
 montaż obróbek blacharskich 
 wykonanie zabezpieczenia drewna preparatami biochronnymi i ogniochronnymi 
 montaż instalacji odgromowej na dachu 
 montaż instalacji elektrycznych i niskoprądowych wewnętrznych 
 montaż osprzętu alarmowego i sygnalizacyjnego wewnątrz i na zewnątrz 

 
4.2. ZAKRES ROBÓT W OBRĘBIE ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

-roboty ziemne – wykopy dla wykonania przyłącza elektrycznego,   
-roboty specjalistyczne związane z wykonaniem przyłącza, 
-roboty porządkowe. 

C. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
-potknięcie, upadek pracownika podczas przemieszczania się po terenie budowy, 
-porażenie prądem w trakcie obsługi urządzeń i narzędzi elektrycznych, 
-zapylenie,  
-zawalenie źle podpartych konstrukcji i rusztowań, 
-skaleczenia, otarcia, zranienia podczas kontaktu z ostrymi narzędziami, tłuczonym szkłem, ostrymi krawędziami blach,  
-poparzenia możliwe poprzez przypadkowe dotknięcie rozgrzanych powierzchni urządzeń i narzędzi, 
-upadek z wysokości. 
D. Szkolenia z zakresu bhp 
a. Pracownicy powinni być przeszkoleni. Zaświadczenia o szkoleniach przechowywać w aktach osobowych pracownika. 
b. Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaż stanowiskowy, co będzie udokumentowane w załączniku do planu   
    BIOZ. 
c. Instruktaż stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szkolenia, w którym integralną częścią będzie: 

 realizacja robót na wysokości 
 realizacja robót szczególnie niebezpiecznych 
 ryzyko na stanowisku pracy 
 postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia 
 konieczność stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi 

a. Instruktaż zostanie przeprowadzony przed przystąpieniem pracownika do pracy na budowie. 
b. Do nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi zostaną wyznaczone odpowiedzialne osoby. 
c. Pracownikom należy przydzielić ochrony indywidualne w postaci: 

 szelki bezpieczeństwa – przy pracach na wysokości 
 kaski – do stałego korzystania na terenie placu budowy 
 rękawice ochronne – do stałego korzystania 

E. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy wykonywaniu robót budowlanych 
 materiały niebezpieczne: nie będą stosowane 
 roboty na wysokości powyżej 5 m będą prowadzone  
 stosowanie zabezpieczeń i środków ochrony indywidualnej pracowników 
 właściwa kolejność i koordynacja poszczególnych rodzajów robót budowlanych 
 przechowywanie dokumentacji i apteczki pierwszej pomocy - biuro kierownika budowy 

 
5. BUDYNEK NR 5 – STAJNIA 
5.1. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH W OBRĘBIE OBIEKTU 
A. Demontaże i rozbiórki: 
 demontaż instalacji odgromowej  
 demontaż pokrycia dachowego 
 demontaż deskowania szczytów 

B. Roboty budowlane, montażowe, instalacyjne i wykończeniowe: 
 roboty ciesielskie: wymiana i naprawa uszkodzonych oraz montaż brakujących elementów drewnianej konstrukcji dachu, naprawa połączeń 
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 ciesielskich, podparcie ugiętych elementów 
 roboty dekarskie: wykonanie nowego pokrycia dachu gontem układanym podwójnie 
 montaż nowego deskowania szczytów 
 montaż obróbek blacharskich 
 wykonanie zabezpieczenia drewna preparatami biochronnymi i ogniochronnymi 
 montaż instalacji odgromowej na dachu 
 montaż instalacji elektrycznych i niskoprądowych wewnętrznych 
 montaż osprzętu alarmowego i sygnalizacyjnego wewnątrz i na zewnątrz 

 
5.2. ZAKRES ROBÓT W OBRĘBIE ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

-roboty ziemne – wykopy dla wykonania przyłącza elektrycznego,   
-roboty specjalistyczne związane z wykonaniem przyłącza, 
-roboty porządkowe. 

C. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
-potknięcie, upadek pracownika podczas przemieszczania się po terenie budowy, 
-porażenie prądem w trakcie obsługi urządzeń i narzędzi elektrycznych, 
-zapylenie,  
-zawalenie źle podpartych konstrukcji i rusztowań, 
-skaleczenia, otarcia, zranienia podczas kontaktu z ostrymi narzędziami, tłuczonym szkłem, ostrymi krawędziami blach,  
-poparzenia możliwe poprzez przypadkowe dotknięcie rozgrzanych powierzchni urządzeń i narzędzi, 
-upadek z wysokości. 
D. Szkolenia z zakresu bhp 
a. Pracownicy powinni być przeszkoleni. Zaświadczenia o szkoleniach przechowywać w aktach osobowych pracownika. 
b. Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaż stanowiskowy, co będzie udokumentowane w załączniku do planu   
    BIOZ. 
c. Instruktaż stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szkolenia, w którym integralną częścią będzie: 

 realizacja robót na wysokości 
 realizacja robót szczególnie niebezpiecznych 
 ryzyko na stanowisku pracy 
 postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia 
 konieczność stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi 

a. Instruktaż zostanie przeprowadzony przed przystąpieniem pracownika do pracy na budowie. 
b. Do nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi zostaną wyznaczone odpowiedzialne osoby. 
c. Pracownikom należy przydzielić ochrony indywidualne w postaci: 

 szelki bezpieczeństwa – przy pracach na wysokości 
 kaski – do stałego korzystania na terenie placu budowy 
 rękawice ochronne – do stałego korzystania 

E. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy wykonywaniu robót budowlanych 
 materiały niebezpieczne: nie będą stosowane 
 roboty na wysokości powyżej 5 m będą prowadzone  
 stosowanie zabezpieczeń i środków ochrony indywidualnej pracowników 
 właściwa kolejność i koordynacja poszczególnych rodzajów robót budowlanych 
 przechowywanie dokumentacji i apteczki pierwszej pomocy - biuro kierownika budowy 

 
6. BUDYNEK NR 6 – CHATA KUSTOSZA 
6.1. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH W OBRĘBIE OBIEKTU 
A. Demontaże i rozbiórki: 
 demontaż instalacji odgromowej  
 demontaż pokrycia dachowego 

B. Roboty budowlane, montażowe, instalacyjne i wykończeniowe: 
 roboty ciesielskie: wymiana i naprawa uszkodzonych oraz montaż brakujących elementów drewnianej konstrukcji dachu, naprawa połączeń 

 ciesielskich, podparcie ugiętych elementów 
 roboty dekarskie: wykonanie nowego pokrycia dachu gontem układanym podwójnie, montaż obróbek blacharskich 
 wykonanie zabezpieczenia drewna preparatami biochronnymi i ogniochronnymi 
 wymiana ocieplenia z trocin na wełnę mineralną 
 montaż instalacji odgromowej na dachu 
 montaż instalacji elektrycznych i niskoprądowych wewnętrznych 
 montaż osprzętu alarmowego i sygnalizacyjnego wewnątrz i na zewnątrz 

 
6.2. ZAKRES ROBÓT W OBRĘBIE ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

-roboty ziemne – wykopy dla wykonania przyłącza elektrycznego,   
-roboty specjalistyczne związane z wykonaniem przyłącza, 
-roboty porządkowe. 

C. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
-potknięcie, upadek pracownika podczas przemieszczania się po terenie budowy, 
-porażenie prądem w trakcie obsługi urządzeń i narzędzi elektrycznych, 
-zapylenie,  
-zawalenie źle podpartych konstrukcji i rusztowań, 
-skaleczenia, otarcia, zranienia podczas kontaktu z ostrymi narzędziami, tłuczonym szkłem, ostrymi krawędziami blach,  
-poparzenia możliwe poprzez przypadkowe dotknięcie rozgrzanych powierzchni urządzeń i narzędzi, 
-upadek z wysokości. 
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D. Szkolenia z zakresu bhp 
a. Pracownicy powinni być przeszkoleni. Zaświadczenia o szkoleniach przechowywać w aktach osobowych pracownika. 
b. Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaż stanowiskowy, co będzie udokumentowane w załączniku do planu   
    BIOZ. 
c. Instruktaż stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szkolenia, w którym integralną częścią będzie: 

 realizacja robót na wysokości 
 realizacja robót szczególnie niebezpiecznych 
 ryzyko na stanowisku pracy 
 postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia 
 konieczność stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi 

a. Instruktaż zostanie przeprowadzony przed przystąpieniem pracownika do pracy na budowie. 
b. Do nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi zostaną wyznaczone odpowiedzialne osoby. 
c. Pracownikom należy przydzielić ochrony indywidualne w postaci: 

 szelki bezpieczeństwa – przy pracach na wysokości 
 kaski – do stałego korzystania na terenie placu budowy 
 rękawice ochronne – do stałego korzystania 

E. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy wykonywaniu robót budowlanych 
 materiały niebezpieczne: nie będą stosowane 
 roboty na wysokości powyżej 5 m będą prowadzone  
 stosowanie zabezpieczeń i środków ochrony indywidualnej pracowników 
 właściwa kolejność i koordynacja poszczególnych rodzajów robót budowlanych 
 przechowywanie dokumentacji i apteczki pierwszej pomocy - biuro kierownika budowy 

 
7. BUDYNEK NR 7 – DUŻA PIWNICA 
7.1. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH W OBRĘBIE OBIEKTU  
A. Demontaże i rozbiórki: 
 demontaż instalacji odgromowej  
 demontaż pokrycia dachowego 

B. Roboty budowlane, montażowe, instalacyjne i wykończeniowe: 
 roboty ciesielskie: wymiana i naprawa uszkodzonych oraz montaż brakujących elementów drewnianej konstrukcji dachu, naprawa połączeń 

 ciesielskich, podparcie ugiętych elementów 
 roboty dekarskie: wykonanie nowego pokrycia dachu gontem układanym podwójnie, montaż obróbek blacharskich 
 wykonanie zabezpieczenia drewna preparatami biochronnymi i ogniochronnymi 
 wymiana ocieplenia z trocin na wełnę mineralną 
 montaż instalacji odgromowej na dachu 
 wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowych i poziomych fundamentów, naprawy fundamentów 
 montaż instalacji elektrycznych i niskoprądowych wewnętrznych 
 montaż osprzętu alarmowego i sygnalizacyjnego wewnątrz i na zewnątrz 

Uwaga: izolacje fundamentów wykonywać odcinkami; uważać, aby nie podkopać fundamentów, roboty prowadzić w porze letniej – bezdeszczowej. 
 
7.2. ZAKRES ROBÓT W OBRĘBIE ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

-roboty ziemne – wykopy dla wykonania przyłącza elektrycznego oraz odkrywki dla wykonania izolacji fundamentów i drenażu opaskowego wokół   
 budynku 
-roboty specjalistyczne związane z wykonaniem przyłącza, 
-roboty porządkowe. 

C. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
-potknięcie, upadek pracownika podczas przemieszczania się po terenie budowy, 
-porażenie prądem w trakcie obsługi urządzeń i narzędzi elektrycznych, 
-zapylenie,  
-zawalenie źle podpartych konstrukcji i rusztowań, 
-skaleczenia, otarcia, zranienia podczas kontaktu z ostrymi narzędziami, tłuczonym szkłem, ostrymi krawędziami blach,  
-poparzenia możliwe poprzez przypadkowe dotknięcie rozgrzanych powierzchni urządzeń i narzędzi, 
-upadek z wysokości. 
D. Szkolenia z zakresu bhp 
a. Pracownicy powinni być przeszkoleni. Zaświadczenia o szkoleniach przechowywać w aktach osobowych pracownika. 
b. Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaż stanowiskowy, co będzie udokumentowane w załączniku do planu   
    BIOZ. 
c. Instruktaż stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szkolenia, w którym integralną częścią będzie: 

 realizacja robót na wysokości 
 realizacja robót szczególnie niebezpiecznych 
 ryzyko na stanowisku pracy 
 postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia 
 konieczność stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi 

a. Instruktaż zostanie przeprowadzony przed przystąpieniem pracownika do pracy na budowie. 
b. Do nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi zostaną wyznaczone odpowiedzialne osoby. 
c. Pracownikom należy przydzielić ochrony indywidualne w postaci: 

 szelki bezpieczeństwa – przy pracach na wysokości 
 kaski – do stałego korzystania na terenie placu budowy 
 rękawice ochronne – do stałego korzystania 

E. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy wykonywaniu robót budowlanych 
 materiały niebezpieczne: nie będą stosowane 
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 roboty na wysokości powyżej 5 m nie będą prowadzone  
 stosowanie zabezpieczeń i środków ochrony indywidualnej pracowników 
 właściwa kolejność i koordynacja poszczególnych rodzajów robót budowlanych 
 przechowywanie dokumentacji i apteczki pierwszej pomocy - biuro kierownika budowy 

 
8. BUDYNEK NR 8 – MAŁA PIWNICA 
8.1. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH W OBRĘBIE OBIEKTU 
A. Demontaże i rozbiórki: 
 demontaż instalacji odgromowej  
 demontaż pokrycia dachowego 

B. Roboty budowlane, montażowe, instalacyjne i wykończeniowe: 
 roboty ciesielskie: wymiana i naprawa uszkodzonych oraz montaż brakujących elementów drewnianej konstrukcji dachu, naprawa połączeń 

 ciesielskich, podparcie ugiętych elementów 
 roboty dekarskie: wykonanie nowego pokrycia dachu gontem układanym podwójnie 
 montaż obróbek blacharskich 
 wykonanie zabezpieczenia drewna preparatami biochronnymi i ogniochronnymi 
 montaż instalacji odgromowej na dachu 
 montaż instalacji elektrycznych i niskoprądowych wewnętrznych 
 montaż osprzętu alarmowego i sygnalizacyjnego wewnątrz i na zewnątrz 

 
8.2. ZAKRES ROBÓT W OBRĘBIE ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
    -roboty porządkowe. 
C. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
-potknięcie, upadek pracownika podczas przemieszczania się po terenie budowy, 
-porażenie prądem w trakcie obsługi urządzeń i narzędzi elektrycznych, 
-zapylenie,  
-zawalenie źle podpartych konstrukcji i rusztowań, 
-skaleczenia, otarcia, zranienia podczas kontaktu z ostrymi narzędziami, tłuczonym szkłem, ostrymi krawędziami blach,  
-poparzenia możliwe poprzez przypadkowe dotknięcie rozgrzanych powierzchni urządzeń i narzędzi, 
-upadek z wysokości. 
D. Szkolenia z zakresu bhp 
a. Pracownicy powinni być przeszkoleni. Zaświadczenia o szkoleniach przechowywać w aktach osobowych pracownika. 
b. Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaż stanowiskowy, co będzie udokumentowane w załączniku do planu   
    BIOZ. 
c. Instruktaż stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szkolenia, w którym integralną częścią będzie: 

 realizacja robót na wysokości 
 realizacja robót szczególnie niebezpiecznych 
 ryzyko na stanowisku pracy 
 postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia 
 konieczność stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi 

a. Instruktaż zostanie przeprowadzony przed przystąpieniem pracownika do pracy na budowie. 
b. Do nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi zostaną wyznaczone odpowiedzialne osoby. 
c. Pracownikom należy przydzielić ochrony indywidualne w postaci: 

 szelki bezpieczeństwa – przy pracach na wysokości 
 kaski – do stałego korzystania na terenie placu budowy 
 rękawice ochronne – do stałego korzystania 

E. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy wykonywaniu robót budowlanych 
 materiały niebezpieczne: nie będą stosowane 
 roboty na wysokości powyżej 5 m nie będą prowadzone  
 stosowanie zabezpieczeń i środków ochrony indywidualnej pracowników 
 właściwa kolejność i koordynacja poszczególnych rodzajów robót budowlanych 
 przechowywanie dokumentacji i apteczki pierwszej pomocy - biuro kierownika budowy 

 
9. BUDYNEK NR 9 – CHATA KLAMERUSA 
9.1. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH W OBRĘBIE OBIEKTU 
A. Demontaże i rozbiórki: 
 demontaż instalacji odgromowej  
 demontaż pokrycia dachowego 

B. Roboty budowlane, montażowe, instalacyjne i wykończeniowe: 
 roboty ciesielskie: wymiana i naprawa uszkodzonych oraz montaż brakujących elementów drewnianej konstrukcji dachu, naprawa połączeń 

 ciesielskich, podparcie ugiętych elementów 
 roboty dekarskie: wykonanie nowego pokrycia dachu gontem układanym podwójnie, montaż obróbek blacharskich 
 wykonanie zabezpieczenia drewna preparatami biochronnymi i ogniochronnymi 
 montaż instalacji odgromowej na dachu 
 montaż instalacji elektrycznych i niskoprądowych wewnętrznych 
 montaż osprzętu alarmowego i sygnalizacyjnego wewnątrz i na zewnątrz 

 
9.2. ZAKRES ROBÓT W OBRĘBIE ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

-roboty ziemne – wykopy dla wykonania przyłącza elektrycznego,   
-roboty specjalistyczne związane z wykonaniem przyłącza, 
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-roboty porządkowe. 
C. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
-potknięcie, upadek pracownika podczas przemieszczania się po terenie budowy, 
-porażenie prądem w trakcie obsługi urządzeń i narzędzi elektrycznych, 
-zapylenie,  
-zawalenie źle podpartych konstrukcji i rusztowań, 
-skaleczenia, otarcia, zranienia podczas kontaktu z ostrymi narzędziami, tłuczonym szkłem, ostrymi krawędziami blach,  
-poparzenia możliwe poprzez przypadkowe dotknięcie rozgrzanych powierzchni urządzeń i narzędzi, 
-upadek z wysokości. 
D. Szkolenia z zakresu bhp 
a. Pracownicy powinni być przeszkoleni. Zaświadczenia o szkoleniach przechowywać w aktach osobowych pracownika. 
b. Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaż stanowiskowy, co będzie udokumentowane w załączniku do planu   
    BIOZ. 
c. Instruktaż stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szkolenia, w którym integralną częścią będzie: 

 realizacja robót na wysokości 
 realizacja robót szczególnie niebezpiecznych 
 ryzyko na stanowisku pracy 
 postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia 
 konieczność stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi 

a. Instruktaż zostanie przeprowadzony przed przystąpieniem pracownika do pracy na budowie. 
b. Do nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi zostaną wyznaczone odpowiedzialne osoby. 
c. Pracownikom należy przydzielić ochrony indywidualne w postaci: 

 szelki bezpieczeństwa – przy pracach na wysokości 
 kaski – do stałego korzystania na terenie placu budowy 
 rękawice ochronne – do stałego korzystania 

E. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy wykonywaniu robót budowlanych 
 materiały niebezpieczne: nie będą stosowane 
 roboty na wysokości powyżej 5 m będą prowadzone  
 stosowanie zabezpieczeń i środków ochrony indywidualnej pracowników 
 właściwa kolejność i koordynacja poszczególnych rodzajów robót budowlanych 
 przechowywanie dokumentacji i apteczki pierwszej pomocy - biuro kierownika budowy 
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