

27.01.2022 r.

ADM.270-1/2022

Wykonawcy, ubiegający się o udział
w przedmiotowym postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej „p.z.p.” na roboty budowlane pn. „**Wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa, rozbudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Muzeum Palace - filii Muzeum Tatrzańskiego” – skrót PAL w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie Muzeum Palace” w ramach poddziałania 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.**”

Zamawiający informuje, iż działając w oparciu o treść przepisu art. 286 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) modyfikuje treść pkt V Specyfikacji Warunków Zamówienia poprzez dodanie treści o brzmieniu:

(...)

Zamawiający umożliwia Wykonawcom odbycie **wizji lokalnej w dodatkowym terminie tj. w dniu 31.01.2022 r., godz. 12:00.**

Wykonawcy zainteresowani odbyciem wizji lokalnej w ww. terminie zobowiązani są nie później niż do dnia **31.01.2022 r., godz. 10:00** zwrócić się z wnioskiem do Zamawiającego na adres e-mail: zp@muzeumtatrzańskie.pl o możliwość odbycia wizji.

Miejsce zbiórki uczestników wizji lokalnej w dodatkowym terminie jest tożsame z miejscem wyznaczonym dla wizji wyznaczonej na dzień 25.01.2022 r.

(...)

Wprowadzona modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia jest konsekwencją wniosku Wykonawcy o możliwość odbycia wizji lokalnej w dodatkowym terminie.

DYREKTOR
Muzeum Tatrzańskiego
im. dra Tytusa Chałubińskiego
w Zakopanem
Anna Wencel-Surmach
Anna Wencel-Surmach

.....
podpis Dyrektora Muzeum